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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 
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CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
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CETIN a.s..
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodní^rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupenáJUH^^livýlI^upervizorem, VFS Čechy jih 
bankovní sp
číslo účtu:|
(dále jen „CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
ID DS: ffhk8fq
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 
162
zastoupená
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Blížňovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
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spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 31.3.2023 vydané pod čj. 156748/23, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPIC Blížňovice(CR)_rek_mostu č_32265_1“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním 
na nemovitostech specifikovaných v Projektu.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

a stavebnětechnickém) a

3.3

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

VPIC Blížňovice(CR)_rek_mostu č_32265_1 3



Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021_0007_1
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004665
Registr smluv: ANO

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky: 

(i) skutečného provedení Překládky; 
Překládky nebude dokumentací 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

zajistit pro své potřeby dokumentaci 
dokumentace skutečného provedení 
skutečného provedení s náležitostmi 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).

Smluvní strany si potvrzují, že na společnost CETIN byla převedena práva a povinnosti 
z rozhodnutí Městského úřadu Chrudim - rozhodnutí o schválení stavebního záměru 
stavby Rekonstrukce mostu ev. Č. 32265-1 Blížňovice č.j. CR 027919/2022 STO/Št ze 
dne 6.4.2022, které nabylo právní moci dne 5.5.2022 (dále jen „Společné povolení“), a 
to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za 
podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, 
založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských 
sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společné 
povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy. Práva a povinnosti z Územního rozhodnutí 
specifikovaná v první větě tohoto odst. 4.2 Smlouvy byla na společnost CETIN 
převedena dohodou o převodu některých práv a povinností ze Společného povolení 
(dále jen „Dohoda o převodu některých práv a povinností ze Společného 
povolení“), Dohoda o převodu některých práv a povinností ze Společného povolení je 
Přílohou č. 3 Smlouvy. Prokáže-li se, že Stavebník nebyl za oprávněného ze Společného 
povolení oprávněn uzavřít Dohodu o převodu některých práv a povinností ze Společného 
povolení, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškerou škodu tím 
způsobenou.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne,
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kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
(c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí - 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 
196 122,00 Kč, (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc jedno sto dvacet dva korun 
českých) (dále jen „Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace 
těchto nákladů je uvedena v Projektu.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
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se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 
oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 
odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
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se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 
Faktuře.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

9. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
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11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem 
jedním z těchto způsobů:

písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv

(a) v listinné podobě;
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze
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prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 
označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 
osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a
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odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 
je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt
Příloha č. 2 - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim - schválení stavebního záměru 

č.j. CR 027919/2022 STO/Št ze dne 6.4.2022
Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností ze schváleného 

stavebního záměru

CETIN

V Praze dne
I • v zIIKI Digitálně podepsal

Jiří Syrový
r Datum: 2024.01.10□yrovy 10:53:17+0100'

za CETIN a.s.

Stavebník

V Pardubicích dne
. , „I Digitálně podepsal
InQ. Zdenek ing.ZdeněkVasák
\/ačálz Datum: 2024.01.12
VCIjCIIx

za Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Supervizor, VFS Čechy jih 
(podepsáno elektronicky)

ředitel
(podepsáno elektronicky)
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SEZNAM LOMOVÝCH BODŮ (VÝKOP)

PŘESNÁ TRASA BUDE URČENA PO PROVEDENÉ 

KOORDINACI S OSTATNÍMI SÍTĚMI V RÁMCI STAVBY

X Y

1 -635922387.7184 -1071548636.9984

2 -635885654.2213 -1071531244.3148

NEJMENSI DOVOLENÉ KRYTI
SDĚLOVAOÍ KABELY OPTIOKÉ MÍSTNÍ VE SPOLEČNÉM VÝKOPU 

S KABELY METALICKÝMI MÍSTNÍMI

VZOR B2
ŘEZ KYNETOU 

VÝKOPU 
VOLNÝ TEPEN

VZOR El
ŘEZ KYNETOU 

VÝKOPU

FOLIE

PLASTOVÁ
DESKA

oSIIbsIIIb
35

VZOR
ŘEZ KYNETOU 

PREKOPU 
KOMUNIKAOE

o

FOLIE FOLIE

POČET A TYP 
CHRÁNIČEK 

viz. PROJ.DOKUM.

L 50

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTI:

— — — — — — — VODOVOD
— ------- - ------ - ------ ODVODNĚNÍ A KANALIZACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

... ------- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
_ _ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

.. .. .. STL PODZEMNÍ PLYNOVOD - GRID SERVICES, s.r.o.
- - - - - - -- - - ---- -- - ----- - - VODOVOD - MĚSTO HROCHŮV TÝNEC

LEGENDA:
NOVOSTAVBA

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTI CETIN a.s.:
-----------------------navržená trasa přeložek samonosného vedení
— STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SAMONOSNÉ

_ překládané, rušené telekomunikační vedení SAMONOSNÉ

POZNÁMKA: VÝSTAVBA NOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ MUSÍ BÝT 
KOORDINOVÁNA S VÝSTAVBOU OSTATNÍCH NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A SE 
STAVEBNÍ ČINNOSTÍ SPOJENOU S VÝSTAVBOU MOSTU A PŘILEHLÝCH PROSTOR. 
POZNÁMKA:
PŘED ZAHAJENIM výkopových PRACI PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENI 
nacházejíc! se v Zájmové oblasti pokládky těchto sdělovacích kabelu - sondami a vytýčením, 

normativní uloženi kabelu a trubek HDPE v PŘEKOPECH a výkopech je PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE 
ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Generální projektant:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.S.
U Záběhlického Zámku 233/15
10600 Praha 10-Záběhlice

IČ: 25740253
tel.: +420 272 760 095, email: temo@temo.cz

ISTEMO
SM k VaOfen sluOb-m

Zpracoval: BULENA PETR Ing. Stanislav Marhold

CTIPROJEKT
v. Nezvala 1329,565 Dl Choceň

IČO: 44462948
tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz

Zodp. projektant: ING. STANISLAV MARHOLD

/'í /)

Technická kontrola: ING. STANISLAV MARHOLD

Kipj: PARDUBICKÝ Okres: CHRUDIM Obec:// HROCHbv TÝNEC-BLIŽAOVICE

Investor: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE *' Stupeň: RDS

AkcGi

VPIC Blížňovice(CR), rek.mostu č.32265_1 
číslo stavby 16010-060602

Zak. č.: 881

Arch. č.: 881

Datum: 03/2021

Formát: 8A4

Obsah:
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PUR16/7-1-2 A .Blížňovice 
HRTY1746
ZHRTY374/L2.I/I-I0 
IxMRS 10/20 - OT;
2xSID-C lOxHSxkab.forma Ip.;
; ; ; ;rozváděč, PUR na sfožáru
Hrochův Týnec
Blížňovice

LEGENDA ;
projektované telekomunikační kabely samonosné 
přeložené telekomunikační kabely samonosné 
překládané telekomunikační kabely samonosné 
stávajíoí telekomunikační kabely samonosné 
zrušené telekomunikační kabely samonosné

Generální projektant: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického Zámku 233/15
106 00 Praha 10 - Záběhlice
IC: 25740253
tel.: +420 272 760 015, email: temoOtemo.cz

I^TEMO
Sítě k Vašim službám

Zpracoval: BULENA PETR /ng'. Stanislav Marhold

CT! PROJEKT
v. Nesmala 1329, S6S 01 Choceň

IČO: 44462948
tel: 604 234 069, e-mail: pr(^ekt@ctipnjekt.cz

Technická kontrole: ING. STANISLAV MARHOLD
zE w ZJ

Zodp. projektant: ING. STANISLAV MARHOLO

Kraj: PARDUBICKÝ Okres: PARDUBICE ObecíPRELOUC

Investor: SPRAVA A ÚDRZBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE 1 Stupeň: RDS

Akce:

VPIC Blížňovice(CR), rek.mostu č.32265.1 

číslo stavby 16010-060602

Zeke čsi 881

Arch. 6.: 881

Datum: 03/2021

Formě t: 8 A4

Obsah:

SCHÉMA ZAPOJENÍ
Méř.:

Kóty: M

Cislo přil. výkresu:

S01

temoOtemo.cz
mailto:ekt%40ctipnjekt.cz


PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: 0 VP TEMO 2021 - STAND. 0 2023.12
Položková d 2023.12

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPIC Blížňovice(CR), rek.mostu č.32265_1
16010-060602
Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Technické údaje:
KMVYK: 0.006 KMP: 3.046 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.419 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Městská zástavb0.000 km Předměstí

Městská zástavb0.000 km Předměstí

Městská zástavb0.000 km Předměstí

Ostatní terén 0.000 km

18 454,92 Kč 
14 085,09 Kč 
60 072,17 Kč

6 570,23 Kč
6 238,40 Kč
7 570,64 Kč 

32 645,15 Kč
0,00 Kč 
0,00 Kč

1 225,62 Kč 
47 259,47 Kč

0,00 Kč
2 000,00 Kč

196 122 Kč

135 374,79 Kč 
60 746,90 Kč

0.000 km

0.000 km

0.000 km

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
PŘÍPRAVA

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě
PD nadzemní trasa Z1 (0,101 - 0,400 km)

ZEMNÍ PRÁCE
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm
955552 S Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm
952345 S Rýha v trávě 35/70-100

Množství Celková cena

18454.92 JV 18 454,92 Kč

1.00 ks
38.40 m 
19.20 m
6.40 m

5 841,43 Kč 
2 609,66 Kč

384,58 Kč 
2 768,70 Kč



954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 3.20 m 397,22 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 150.00 m 2 083,50 Kč

MONTÁŽ
955019 S Demontáž jednod.patkov.stož.s kotvou 2.00 ks 6 754,58 Kč
955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 348.00 m 11 932,92 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks 597,30 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 9.00 ks 412,56 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 9.00 ks 275,40 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3.00 ks 321,51 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 6.00 ks 229,32 Kč
954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 419.00 m 17 610,57 Kč
955285 S Montáž spojky hrncové 2.00 ks 1 231,46 Kč
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 16.00 ks 483,68 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 4.00 ks 1 774,68 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 5292.69 JV 5 292,69 Kč

954987 S Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou 1.00 ks 3 956,15 Kč
954986 S Vystrojení jednod.patkov.stož.se vzpěrou 1.00 ks 3 790,24 Kč
954989 S Vystrojení na stávajících podpěrách 2.00 ks 1 248,66 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 3 109,37 Kč
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 16.00 ks 318,56 Kč
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 4.00 ks 732,52 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 6 570,23 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 6 238,40 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 7 570,64 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 6 494,04 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 8000.00 JV 8 000,00 Kč

Náhrada vlastníkům za VBŘ - 8000,-
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 7 503,06 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 10 648,05 Kč

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 2000.00 JV 2 000,00 Kč

Správní poplatek - 2000,-

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

407578 S Souprava čistící 4413L 2.00 ks 1 225,62 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

305463 S Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem 2.00 ks 482,02 Kč
303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm 4.00 ks 83,12 Kč
305745 S Drát ocelový pozink. D 1,8 mm 1.00 kg 97,70 Kč
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.60 kg 46,90 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 4.00 m 16,16 Kč
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 4.00 m 8,76 Kč
300174 S Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6 143.00 m 4 106,96 Kč
300176 S Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,6 276.00 m 17 766,12 Kč
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 7.00 ks 12,46 Kč
306358 S Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m 2.20 kg 352,51 Kč
320879 S Materiál pro tratě síťové 7325.00 ks 7 325,00 Kč
306610 S Matice napínače M 16 ČSN 021682 1.00 ks 62,41 Kč
309698 S Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 1.00 ks 65,13 Kč
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 2.00 ks 5 263,08 Kč
301339 S Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK 1.00 ks 2 579,42 Kč
301357 S Sloup dřevěný 8m-impregnace Korasit CK 1.00 ks 3 061,44 Kč

jednod.patkov.sto%25c5%25be.se


314750 S Spojka kabelová HSU univerzální hrncová 2.00 ks 2 029,68 Kč
313998 S Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů 4.00 ks 713,92 Kč
307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 4.00 ks 62,28 Kč
306789 S Svorník M 16x1520x85x85 FeZn 1.00 ks 149,82 Kč
306824 S Svorník M 20x370x90x25 1.00 ks 56,01 Kč
306843 S Svorník M 20x410x90x25 4.00 ks 234,48 Kč
306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 1.00 ks 49,50 Kč
301518 S Trubička smršť. SD 127F 12,7/6,4mm černá 0.10 m 10,57 Kč
301537 S Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá 0.20 m 26,46 Kč
303204 S Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35 1.00 ks 62,89 Kč
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 3.00 ks 267,90 Kč
301411 S Vzpěra dřevěná 7m-impregnace Korasit CK 1.00 ks 2 266,77 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 5.00 ks 0,00 Kč
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 10.00 ks 0,00 Kč
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 6.00 ks 0,00 Kč
404280 S Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740 4.00 ks 0,00 Kč
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 10.00 ks 0,00 Kč
408324 S Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301 4.00 ks 0,00 Kč
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 3.00 ks 0,00 Kč
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Městský úřad Chrudim 
Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim

stavební odbor

Adresa pracoviště: 
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č.j.: CR 027919/2022 STO/Št
Spis. Zn.: CR 016131/2022 STO/Št
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel: 469657262
E-mail: jaroslav.staiman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 6. 4. 2022

MÉST8KÝ ÚŘAD Chrudim - Stavební odbor

Toto rozhodnutí nabyto právní mod dne: J J •

v Chrudimi 'T Podpts:

-2-
Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):
Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Město Hrochův Týnec, Smetanova č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Jan Zápotocký, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Helena Zápotocká, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Yonová, Blížňovice č. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Vojtěch Velínský, Blížňovice č. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Ivana Novotná, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Radek Drahoš, Blížňovice č. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec
Luboš Kabrhel, Blížňovice č. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec
Lucie Nováková, Blížňovice č. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec
Anežka Ondráčková, Blížňovice č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Jaromír Sviták, Sídliště č. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec
Zuzana Hamemíková Lašková, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Lukáš Hamerník, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Cyril Dvořák, Blížňovice č. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec
Jana Riedlingerová, Píškova č. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Markéta Býkova, Píškova č. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEZ Distribuce, a. s.. Teplická č. p. 874/8, Děčín fV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a. s.. Českomoravská č, p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s. r. o.. Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ROZHODNUTI

Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 
odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný 
podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28. 2. 2022 podal

mailto:urad%40chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
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Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 
530 02 Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 
00085031, Doubravice ě. p. 98, 533 53 Pardubice 19

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení;

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Rekonstrukce mostu ev. ě. 32265-1 Blížňovice (dále jen "stavba") na stavebních parcelách ěíslo 26 
(zastavěná plocha a nádvoří) a 77 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemkových parcelách číslo 
41/1 (ostatní plocha), 46/1 (zahrada), 674/1 (ostatní plocha), 674/7 (ostatní plocha), 674/9 (ostatní 
plocha), 674/30 (ostatní plocha), 714/1 (ostatní plocha), 755/20 (vodní plocha) a 767/1 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Blížňovice.

Stavba obsahuje;
- SO 180 DIO - dopravně inženýrská opatření během výstavby - na řešení objízdných tras, osazení 

přechodného dopravního značení a uzávěry v prostoru staveniště bude vydáno rozhodnutí MěU 
Chrudim - Odborem dopravy. Součástí tohoto stavebního objektu je také provizorní stezka a lávka 
pro pěší po dobu výstavby přes řeku Novohradku, která bude zřízena cca 40 m proti proudu od 
stávajícího mostu. Provizorní stezka bude začínat u vjezdu před hasičámou, bude plynule navazovat 
na lávku přes řeku a dále bude ukončena napojením na slepou místní komunikaci. V prostoru stezky 
budou sejmuty humózní vrstvy, na zeminu bude uložena geotextilie a následně položena hutněná 
vrstva štěrkodrti o šířce min. 1,5 m. Přesný typ lávky bude upřesněn v realizační dokumentaci. Její 
délka bude 18,4 m a šířka 3,0 m a bude uložena na betonových silničních panelech. Po dokončení 
celé stavby bude lávka odstraněna a terén v místě stezky bude uveden do původního stavu a osazen 
travním semenem.

- SO 201 - Most ev. ě. 32265-1 - po odstranění stavby stávajícího nevyhovujícího mostu bude na jeho 
místě proveden nový monolitický železobetonový most z předpjaté konstrukee. Založení nového 
mostu bude řešeno hlubinnými mikropilotami v délce 6,0 m a v celkovém počtu 32 ks, které budou 
vetknuty do železobetonových základových pasů v tl. 0,8 m. Pod základovými pasy bude proveden 
podkladní beton v tl. 0,15 m. Na těchto základových pasech bude vybudována na každé straně mostu 
železobetonová rámová stojka, které budou mít proměnnou tloušťku. V patě bude tloušťka 1,1 m a v 
místě vetknutí do rámové příčle bude tloušťka 1,425 m. Výška rámových stojek bude 1,65 m a jejich 
délka bude 6,997 m. Rámové stojky budou monoliticky spojeny s rámovou příčlí, která bude v 
podélném směru s klenutým podhledem a náběhy. V příčném směru se jedná o jednotrámový průřez 
s vyloženými konzolami. Do konstrukce rámových stojek budou vetknuta rovnoběžná zavěšená 
křídla mostu o délce 4,0 m a tloušťce 0,55 m, které budou betonována současně s rámovými stojkami 
ze stejného betonu. V konstrukci křídel budou provedeny prostupy rubové drenáže. Součástí mostu 
jsou prodloužená křídla vpravo před mostem a vlevo za mostem ve směru na Čankovice, která budou 
navazovat na zavěšená křídla mostu a budou dilatačně oddělená. Křídlo vpravo před mostem bude 
tvořit dvojici samostatných dílů v délce 6,0 m. Základy křídla budou mít šířku 1,5 m a výšku 0,4 m. 
Dříky o šířce 0,55 m budou mít proměnou výšku podle výšky silnice. Křídlo vlevo za mostem bude 
mít délku 5,0 m. Základ bude mít šířku 1,2 m a výšku 0,3 m. Dřík o šířce 0,4 m bude mít také 
proměnnou výšku podle výšky silnice. Na pravé straně mostu je navržena železobetonová římsa 
šířky 0,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Na levé straně mostu je navržen chodník ze železobetonu 
šířky 1,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Římsa i chodník budou mít odraznou hranu 0,15 m nad 
povrchem vozovky. Na mostě je navrženo oboustranné zábradlí o výšce 1,1 m, které bude kotveno 
do říms a do chodníku. Vpravo ve směru do zahrady bude zábradlí s plnou neprůsvitnou výplní, 
ostatní části budou provedeny se svislou výplní. Na chodník na mostě budou navazovat chodníky 
před a za mostem v celkové délce 48,6 m a šířce 1,5 m. Na obou koncích bude ukončen betonovým 
obrubníkem s výškou podsádky 0,02 m a varovným pásem šíře 0,4 m. Dále dojde k úpravě silnice
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před a za mostem v celkové délce 96,0 m. Šířka vozovky na mostě bude mezi obrubníky 5,5 m. 
Odvodnění silnice a mostu je řešeno příčným a podélným spádem do stávajících, nebo nových 
uličních vpustí a dále do štěrbinového žlabu D400, který bude osazen ve sjezdech. Uliční vpusti a 
štěrbinové žlaby budou přípojkami napojeny do šachty s nátokovou mříží a dále do vodního toku. 
Současně dojde k úpravě koryta vodního toku. Pod mostem a v částech koryta před a za mostem 
bude provedeno odláždění svahů koryta a svahových kuželů před křídly z kamene do betonu jako 
ochrana základů mostu.
SO 430 - Přeložka veřejného osvětlení - dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení 
veřejného osvětlení přes most, včetně demontáže dvou svítidel z demontovaného stožáru ČEZ u 
mostu a z ponechaného stožáru ČEZ v předzahrádce. Následně dojde k instalaci dvou kusů 
provizorních betonových sloupů pro provizorní přeložku vedení VO, včetně natažení provizorního 
závěsného kabelu VO a napojení na stávající zemní kabel a pokračující venkovní vedení VO na 
konec obce. Po dokončení nového mostu bude instalováno 5 ks osvětlovacích stožárů o výšce 8 m, 
na které budou osazeny svítidla LED s barevnou teplotou 3000K bez výložníku. Dále bude 
provedeno nové položení napájecího kabelu CYKY-J 4x10 mm2, který bude napojen ze stávajícího 
rozvaděče RVO u budovy Koloniálu. Kabel bude smyčkován k jednotlivým stožárům VO č. 1 - 5. Ze 
stožáru č. 5 bude kabel pokračovat ke stávajícímu stožáru ČEZ na pozemkové parcele číslo 46/1, kde 
bude napojen na stávající venkovní vedení VO pokračující na konec obce. V zemní trase a na mostě 
bude kabel veden v chráničce. Současně po dokončení stavby mostu budou dva provizorní betonové 
sloupy demontovány a terén uveden do původního stavu.
50 460 - Přeložka sítě elektronické komunikace - v souvislosti s výše uvedenou stavbou bude 
provedena přeložka kabelového nadzemního vedení společnosti CETIN a. s. Stávající 2 
telekomunikační sloupy před a za mostem, včetně vedení, budou zrušeny a nahrazeny novými sloupy
51 a S2. Dále dojde k propojení mezi stávajícími telekomunikačními sloupy, které jsou osazeny u 
autobusové zastávky, dále u slepé místní komunikace naproti č. p. 41 a naproti č. p. 26.
SO 470 - Přeložka místního rozhlasu - na začátku a na konci mostu se nachází jeden stožár. Ze 
stožáru za mostem ve směru k silnici č. 1/17 je provedena odbočka na samostatný stožár s 
rozhlasovým amplionem, přičemž hlavní vedení pokračuje na konec obce, kde nejsou napojeny 
žádné další ampliony. Vzhledem k tomu, že stožáry ČEZ na obou koncích mostu a samostatný stožár 
s amplionem jsou v kolizi se stavbou mostu a budou před zahájením stavby odstraněny, je nutné 
zajistit přeložení vedení místního rozhlasu a vlastního amplionu do provizorní polohy, aby bylo 
zajištěno napojení amplionu za mostem ve směru k silnici č. 1/17 po dobu stavby. Nové kabelové 
vedení místního rozhlasu bude položeno od stávajícího trojramenného dřevěného stožáru v blízkosti 
autobusové zastávky, na kterém bude nové vedení napojeno na stávající. V konečném stavu budou 
zároveň osazeny 3 rozhlasové ampliony na nových osvětlovacích stožárech.

II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna na stavebních parcelách číslo 26 a 77 a na pozemkových parcelách číslo 41/1, 
46/1, 674/1, 674/7, 674/9, 674/30, 714/1, 755/20 a 767/1 v katastrálním území Blížňovice a to 
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační výkres současného 
stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

SO 430 - Přeložka veřejného osvětlení, SO 460 - Přeložka sítě elektronické komunikace a SO 
470 - Přeložka místního rozhlasu jsou stavby, které podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4, 
5, 6, 8 a 10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Tyto stavby vyžadují 
vydání kolaudačního souhlasu a současně stavební úřad dále stanovuje podmínky k jejich 
provedení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník 

obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost MDS 
Projekt, Fórsterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto a orazítkoval Ing. František Černík, Autorizovaný 
inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006077.
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2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 2 let po právní moci tohoto 
rozhodnutí.

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník 
povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.

4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
• 1. Kontrolní prohlídka - po provedení výkopových prací.
• 2. Kontrolní prohlídka - po provedení skruže příčle před betonáží příčle.
• 3. Kontrolní prohlídka - po dokončení stavebních prací (kolaudace mostu).

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a 
č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné 
technické normy.

7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v 
prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození 
a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení 
bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou 
realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce 
podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.

8. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně 
seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté 
zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno 
příslušnému správci zařízení

9. V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k 
jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob 
procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném 
předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla 
hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie 
inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující 
tyto služby.

10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo 
poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.

11. V místech ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. 
dlažba šedé barvy v celé délce chodníku a varovný pás v barvě červené.

12. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR — Dl Chrudim ze dne 2. 9. 2020 pod č.j. 
KRPE-54188-1/ČJ-2020-170306.

13. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska MěU Chrudim - Odboru dopravy ze dne 3. 12. 
2020 pod č. j. CR 068234/2020 ODP/Ši.

14. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěU Chrudim - Odboru ŽP, odd. 
ekologie prostředí ze dne 6. 8. 2020 pod č.j. CR 045276/2020 OŽP/Fr a to:
• Vznikající stavební a demoliční budou tříděny podle druhů a kategorií s ohledem na jejich další 

využitelnost a recyklovatelnost a předány oprávněným osobám přednostně k materiálovému 
využití.

• V případě využití asfaltových směsí bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 130/1019 Sb., o 
kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

• Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých 
stavebních a demoličních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení 
není dostačující.

15. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Chrudim - Odboru
ŽP, odd. vodního hospodářství ze dne 9. 10. 2020 pod spis. zn. CR 043839/2020 Ve a to:
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• Souhlas je platný 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska. Nepozbývá však platnosti, 
jestliže bude do 2 let ode dne vydání tohoto závazného stanoviska pro předmětnou stavbu vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení, anebo společné povolení.

• Nebudou provedeny jakékoliv terénní úpravy, stavby a zařízení, které by mohly ovlivnit vodní 
poměry nad rámec předložené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprávního úřadu. Jedná 
se o projektovou dokumentaci stavby, kterou v červnu 2019 vypracoval MDS projekt s. r. o., 
Fórsterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto - Ing. František Černík.

• Při demoličních pracích a vlastní výstavbě nesmí dojít ke znečištění říčního koryta a vody 
vodního toku. Stavební suť a stavební materiály nesmí být ukládány v bezprostřední blízkosti 
vodního toku z důvodu zhoršení odtokových poměrů nebo negativního ovlivnění kvality vody. 
Stavební rum, stavební materiály a použitá technologická zařízení smí zasahovat do průtočného 
profilu vodního toku jen po nezbytně nutnou dobu. Mimo pracovní dobu musí být všechna 
mobilní zařízeni a technologie z vodního toku odstraněna.

• Prostor mezi opevněním mostu a stávající zídkou na levém břehu před vtokem do mostu je třeba 
vyřešit tak. aby opevnění mostu navazovalo na opětnou zeď. Návrh řešení bude předložen 
k odsouhlasení Povodí Labe, statní podnik - PS Vysoké Mýto.

• Nově navržená opevnění dna a břehu v prostoru nově budovaného mostu musí plynule navazovat 
na stávající stav stavbě technické úpravy.

• Případná nová vyústění dešťových stok a jiných odvodnění do koryta vodního toku, budou 
zakončena výústními (stavebními) objekty. Jejich případné umístěni a technické parametry budou 
konzultovány se správcem vodního toku - PS Vysoké Mýto (Václavská 169, 465 420 426 nebo 
602 177 216, Bc. L. Petřek, petrekl@pla.cz).

• Na předání staveniště a ke kolaudačnímu řízení bude přizván zástupce Povodí Labe, státní podnik 
- provozní středisko Vysoké Mýto.

• Povodňový plán stavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní 
podnik k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osoba - Ing. Pavel Jansa, tel. číslo 
495 088 708, jansap@pla.cz. Následně pak vodoprávní úřad k potvrzení souladu s povodňovým 
plánem města Chrudim.

Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo sní související dopravy narušovány a 
znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve 
sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení staveních prací.
Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území 
s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
O archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle 
§ 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 
nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, vjejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo 
osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu, a to nejpozději druhého dne po 
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze 
změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR. nebo muzeem nejméně však po 
dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem 
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí 
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na 
místě do kolaudace stavby.
Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
Dodavatele stavby seznamte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. 
zápisem do stavebního deníku).

22.

mailto:petrekl%40pla.cz
mailto:jansap%40pla.cz
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23. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem 
apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.

24. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o 
vydání kolaudačního souhlasu. Kjeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Současně stavebník předloží 
geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od 
dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnící 
zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a 
vyjádřeni správců sítí o jejích neporušení a stanovení místní úpravy provozu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění

Dne 28. 2. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obeené požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:
- MěÚ Chrudim - Odbor dopravy, MěÚ Chrudim - Odbor ŽP, MěÚ Chrudim - Odbor ŽP, odd. 

přírodního prostředí, MěÚ Chrudim - Odbor ZP, odd. vodního hospodářství. Policie ČR - Dl 
Chrudim, Ministerstvo obrany, sekce s nakládání s majetkem Ministerstva obrany, MěÚ Chrast - 
Odbor výstavy a životního prostředí, stavební úřad. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
územní odbor Chrudim, Povodí Labe státní podnik Hradec Králové.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, obce, vlastníka stavby na 
které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, vlastníka pozemku na kterém má být 
stavba prováděna nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má 
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. a), b), c) a d)), také 
osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ve smyslu § 97k písm. 
e). Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím 
dotčena.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčenýeh orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dále stavebník v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona doložil souhlasy vlastníků pozemků 
dotčených stavbou. Souhlas je vyznačen na koordinačním situačním výkresu a to včetně podpisu.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Hrochův Týnec, Povodí Labe, státní podnik, Jan Zápotocký, Helena Zápotocká, Marie 
Yonová, Vojtěch Velínský, Jiří Novotný, Ivana Novotná, Radek Drahoš, Luboš Kabrhel, Lucie 
Nováková, Anežka Ondráěková, Jaromír Sviták, Zuzana Hamemíková Lašková, Lukáš Hamerník, 
Cyril Dvořák, Jana Riedlingerová, Markéta Býkova, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a. s. a GasNet 
Služby, s. r. o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nej později však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikaění údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 roků. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

.3
Štarman Jaroslav 

oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje.
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Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí ě. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhkSfq sídlo: Doubravice 
ě. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny
Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z sídlo: Smetanova ě. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého ě. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové 3
Jan Zápotocký, Blížňovice ě. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Helena Zápotocká, Blížňovice ě. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Yonová, Blížňovice ě. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Vojtěch Velínský, Blížňovice ě. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Ivana Novotná, Blížňovice ě. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Radek Drahoš, Blížňovice ě. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec
Luboš Kabrhel, IDDS: vsas2yg trvalý pobyt: Blížňovice ě. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec
Lucie Nováková, Blížňovice ě. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec
Anežka Ondráěková, Blížňovice ě. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Jaromír Sviták, Sídliště ě. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec
Zuzana Hamemíková Lašková, Blížňovice ě. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Lukáš Hamerník, Blížňovice ě. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Cyril Dvořák, Blížňovice ě. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec
Jana Riedlingerová, Píškova ě. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Markéta Býkova, Píškova ě. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děěín IV-Podmokly, 405 02 Děěín 2 
CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská ě. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy. Pardubická ě. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí. Pardubická ě. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: 
ndihp32 sídlo: Průmyslová ě. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č. p. 
1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova ě. p. 221/1, 160 00 Praha 6
Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad, IDDS: gtrbrq5 sídlo: Náměstí 
ě. p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě



číslo Dohody společnosti CETIN: HK 2021_0007_2
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: NE
Registr smluv: NE

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRAV A POVINNOSTI ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená na základě pověření Theodorem Valentou, Specialistou výstavby sítě - smlouvy, 
Překládky, smlouvy VFS
(dále jen „Nabyvatel“)

a

Pardubický kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
70892822 

CZ70892822

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
zastoupená: Ing. Zdeněk Vašák, ředitelem společnosti
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
zapsanou v obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Pr.162 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem 

(dále jen „Převodce“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ

(dále jen „Dohoda“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o schválení stavebního záměru stavby „Rekonstrukce 
mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice“, které bylo vydáno dne 6.4.2022, Městským úřadem 
Chrudim pod čj. CR 027919/2022 STO/Št a nabylo právní moci dne 5.5.2022 (dále jen 
„Společné povolení“) oprávněn k umístění Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 
Blížňovice (dále jen „Stavba“). Společné povolení stavby je Přílohou č. 1 Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to 
právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny 
v Rozhodnutí o umístění stavby.
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číslo Dohody společnosti CETIN: HK 2021_0007_2
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: NE
Registr smluv: NE

2. PŘEVOD PRAV

2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 
některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 
Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související 
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby 
stanoveny.

2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do 
třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po 
uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné 
podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 
podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“). Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše 
uvedených.

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe.

3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.

3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím 
datové schránky.

3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody:

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby 
č. 2 - Zřizovací listina
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číslo Dohody společnosti CETIN: HK 2021_0007_2
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: NE
Registr smluv: NE

Nabyvatel: Převodce:

V Praze dne V Pardubicích dne

Thpndnr D'g'tálně podepsal 
I I ICUUUI Theodor Valenta

Valenta Datum: 2024.01.06 
21:25:23 +01'00'

I I „I Digitálně podepsal
Ing. Zdenek Ing. Zdeněk Vašák
\/:ač6lz Datum: 2024.01.09Vdodis. 12:11:41 +01'00'

za CETIN a.s.
Theodor Valenta
Specialista výstavby sítě - smlouvy 
(podepsáno elektronicky)

za Správu a údržbu silnic Pardubického 
kraje
Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
(podepsáno elektronicky)
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Chrudim +420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi 
IČ: 00270211

Městský úřad Chrudim 
Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim

Stavební odbor

Adresa pracoviště: 
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č.j.; CR 027919/2022 STO/Št
Spis. Zn.: CR 016131/2022 STO/Št
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel: 469657262
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 6. 4. 2022

MÉ8T8KÝ ÚŘAD Chrudim - Stavební odbor

Toto rozhodnuti nabylo právní mod dne: £2^ -

V Chrudimi dna/-A Podpis;

-2-Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):
Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Město Hrochův Týnec, Smetanova č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Jan Zápotocký, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Helena Zápotocká, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Yonová, Blížňovice č. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Vojtěch Velínský, Blížňovice č. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Ivana Novotná, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Radek Drahoš, Blížňovice č. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec
Luboš Kabrhel, Blížňovice č. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec
Lucie Nováková, Blížňovice č. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec
Anežka Ondráčková, Blížňovice č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Jaromír Sviták, Sídliště č. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec
Zuzana Hamemíková Lašková, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Lukáš Hamerník, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Cyril Dvořák, Blížňovice č. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec
Jana Riedlingerová, Píškova č. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Markéta Býkova, Píškova č. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEZ Distribuce, a. s.. Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a. s.. Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s. r. o.. Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 
odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný 
podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28. 2. 2022 podal

mailto:urad%40chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
mailto:jaroslav.starman%40chrudim-city.cz
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Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 
530 02 Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 
00085031, Doubravice ě. p. 98, 533 53 Pardubice 19

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení;

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Rekonstrukce mostu ev. ě. 32265-1 Blížňovice (dále jen "stavba") na stavebních parcelách ěíslo 26 
(zastavěná plocha a nádvoří) a 77 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemkových parcelách číslo 
41/1 (ostatní plocha), 46/1 (zahrada), 674/1 (ostatní plocha), 674/7 (ostatní plocha), 674/9 (ostatní 
plocha), 674/30 (ostatní plocha), 714/1 (ostatní plocha), 755/20 (vodní plocha) a 767/1 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Blížňovice.

Stavba obsahuje;
SO 180 DIO - dopravně inženýrská opatření během výstavby - na řešení objízdných tras, osazení 
přechodného dopravního značení a uzávěry v prostoru staveniště bude vydáno rozhodnutí MěU 
Chrudim - Odborem dopravy. Součástí tohoto stavebního objektu je také provizorní stezka a lávka 
pro pěší po dobu výstavby přes řeku Novohradku, která bude zřízena cca 40 m proti proudu od 
stávajícího mostu. Provizorní stezka bude začínat u vjezdu před hasičámou, bude plynule navazovat 
na lávku přes řeku a dále bude ukončena napojením na slepou místní komunikaci. V prostoru stezky 
budou sejmuty humózní vrstvy, na zeminu bude uložena geotextilie a následně položena hutněná 
vrstva štěrkodrti o šířce min. 1,5 m. Přesný typ lávky bude upřesněn v realizační dokumentaci. Její 
délka bude 18,4 m a šířka 3,0 m a bude uložena na betonových silničních panelech. Po dokončení 
celé stavby bude lávka odstraněna a terén v místě stezky bude uveden do původního stavu a osazen 
travním semenem.
SO 201 - Most ev. ě. 32265-1 - po odstranění stavby stávajícího nevyhovujícího mostu bude na jeho 
místě proveden nový monolitický železobetonový most z předpjaté konstrukee. Založení nového 
mostu bude řešeno hlubinnými mikropilotami v délce 6,0 m a v celkovém počtu 32 ks, které budou 
vetknuty do železobetonových základových pasů v tl. 0,8 m. Pod základovými pasy bude proveden 
podkladní beton v tl. 0,15 m. Na těchto základových pasech bude vybudována na každé straně mostu 
železobetonová rámová stojka, které budou mít proměnnou tloušťku. V patě bude tloušťka 1,1 m a v 
místě vetknutí do rámové příčle bude tloušťka 1,425 m. Výška rámových stojek bude 1,65 m a jejich 
délka bude 6,997 m. Rámové stojky budou monoliticky spojeny s rámovou příčlí, která bude v 
podélném směru s klenutým podhledem a náběhy. V příčném směru se jedná o jednotrámový průřez 
s vyloženými konzolami. Do konstrukce rámových stojek budou vetknuta rovnoběžná zavěšená 
křídla mostu o délce 4,0 m a tloušťce 0,55 m, které budou betonována současně s rámovými stojkami 
ze stejného betonu. V konstrukci křídel budou provedeny prostupy rubové drenáže. Součástí mostu 
jsou prodloužená křídla vpravo před mostem a vlevo za mostem ve směru na Čankovice, která budou 
navazovat na zavěšená křídla mostu a budou dilatačně oddělená. Křídlo vpravo před mostem bude 
tvořit dvojici samostatných dílů v délce 6,0 m. Základy křídla budou mít šířku 1,5 m a výšku 0,4 m. 
Dříky o šířce 0,55 m budou mít proměnou výšku podle výšky silnice. Křídlo vlevo za mostem bude 
mít délku 5,0 m. Základ bude mít šířku 1,2 m a výšku 0,3 m. Dřík o šířce 0,4 m bude mít také 
proměnnou výšku podle výšky silnice. Na pravé straně mostu je navržena železobetonová římsa 
šířky 0,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Na levé straně mostu je navržen chodník ze železobetonu 
šířky 1,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Římsa i chodník budou mít odraznou hranu 0,15 m nad 
povrchem vozovky. Na mostě je navrženo oboustranné zábradlí o výšce 1,1 m, které bude kotveno 
do říms a do chodníku. Vpravo ve směru do zahrady bude zábradlí s plnou neprůsvitnou výplní, 
ostatní části budou provedeny se svislou výplní. Na chodník na mostě budou navazovat chodníky 
před a za mostem v celkové délce 48,6 m a šířce 1,5 m. Na obou koncích bude ukončen betonovým 
obrubníkem s výškou podsádky 0,02 m a varovným pásem šíře 0,4 m. Dále dojde k úpravě silnice
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před a za mostem v celkové délce 96,0 m. Šířka vozovky na mostě bude mezi obrubníky 5,5 m. 
Odvodnění silnice a mostu je řešeno příěným a podélným spádem do stávajících, nebo nových 
uličních vpustí a dále do štěrbinového žlabu D400, který bude osazen ve sjezdech. Uliční vpusti a 
štěrbinové žlaby budou přípojkami napojeny do šachty s nátokovou mříží a dále do vodního toku. 
Současně dojde k úpravě koryta vodního toku. Pod mostem a v částech koryta před a za mostem 
bude provedeno odláždění svahů koryta a svahových kuželů před křídly z kamene do betonu jako 
ochrana základů mostu.
SO 430 - Přeložka veřejného osvětlení - dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení 
veřejného osvětlení přes most, včetně demontáže dvou svítidel z demontovaného stožáru ČEZ u 
mostu a z ponechaného stožáru ČEZ v předzahrádce. Následně dojde k instalaci dvou kusů 
provizorních betonových sloupů pro provizorní přeložku vedení VO, včetně natažení provizorního 
závěsného kabelu VO a napojení na stávající zemní kabel a pokračující venkovní vedení VO na 
konec obce. Po dokončení nového mostu bude instalováno 5 ks osvětlovacích stožárů o výšce 8 m, 
na které budou osazeny svítidla LED s barevnou teplotou 3000K bez výložníku. Dále bude 
provedeno nové položení napájecího kabelu CYKY-J 4x10 mm2, který bude napojen ze stávajícího 
rozvaděče RVO u budovy Koloniálu. Kabel bude smyčkován k jednotlivým stožárům VO č. 1 - 5. Ze 
stožáru č. 5 bude kabel pokračovat ke stávajícímu stožáru ČEZ na pozemkové parcele číslo 46/1, kde 
bude napojen na stávající venkovní vedení VO pokračující na konec obce. V zemní trase a na mostě 
bude kabel veden v chráničce. Současně po dokončení stavby mostu budou dva provizorní betonové 
sloupy demontovány a terén uveden do původního stavu.
50 460 - Přeložka sítě elektronické komunikace - v souvislosti s výše uvedenou stavbou bude 
provedena přeložka kabelového nadzemního vedení společnosti CETIN a. s. Stávající 2 
telekomunikační sloupy před a za mostem, včetně vedení, budou zrušeny a nahrazeny novými sloupy
51 a S2. Dále dojde k propojení mezi stávajícími telekomunikačními sloupy, které jsou osazeny u 
autobusové zastávky, dále u slepé místní komunikace naproti č. p. 41 a naproti č. p. 26.
SO 470 - Přeložka místního rozhlasu - na začátku a na konci mostu se nachází jeden stožár. Ze 
stožáru za mostem ve směru k silnici č. 1/17 je provedena odbočka na samostatný stožár s 
rozhlasovým amplionem, přičemž hlavní vedení pokračuje na konec obce, kde nejsou napojeny 
žádné další ampliony. Vzhledem k tomu, že stožáry ČEZ na obou koncích mostu a samostatný stožár 
s amplionem jsou v kolizi se stavbou mostu a budou před zahájením stavby odstraněny, je nutné 
zajistit přeložení vedení místního rozhlasu a vlastního amplionu do provizorní polohy, aby bylo 
zajištěno napojení amplionu za mostem ve směru k silnici č. 1/17 po dobu stavby. Nové kabelové 
vedení místního rozhlasu bude položeno od stávajícího trojramenného dřevěného stožáru v blízkosti 
autobusové zastávky, na kterém bude nové vedení napojeno na stávající. V konečném stavu budou 
zároveň osazeny 3 rozhlasové ampliony na nových osvětlovacích stožárech.

II.
1.

2.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna na stavebních parcelách číslo 26 a 77 a na pozemkových parcelách číslo 41/1, 
46/1, 674/1, 674/7, 674/9, 674/30, 714/1, 755/20 a 767/1 v katastrálním území Blížňovice a to 
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační výkres současného 
stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

SO 430 - Přeložka veřejného osvětlení, SO 460 - Přeložka sítě elektronické komunikace a SO 
470 - Přeložka místního rozhlasu jsou stavby, které podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4, 
5, 6, 8 a 10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Tyto stavby vyžadují 
vydání kolaudačního souhlasu a současně stavební úřad dále stanovuje podmínky k jejich 
provedení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník 

obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez 
předehozího povolení stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost MDS 
Projekt, Fórsterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto a orazítkoval Ing. František Černík, Autorizovaný 
inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006077.
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2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 2 let po právní moci tohoto 
rozhodnutí.

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník 
povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.

4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
• 1. Kontrolní prohlídka - po provedení výkopových prací.
• 2. Kontrolní prohlídka - po provedení skruže příěle před betonáží příčle.
• 3. Kontrolní prohlídka - po dokončení stavebních prací (kolaudace mostu).

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpeěnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6. Při stavhě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a 
č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné 
technické normy.

7. Před zahájením zemních prací budou vytyěeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v 
prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození 
a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyěení 
bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou 
realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce 
podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.

8. Při práei v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou praeovníci prokazatelně 
seznámeni s polohou stávajíeích zařízení, zemní práee budou prováděny výhradně ruěně. Odkryté 
zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno 
příslušnému správci zařízení

9. V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpeěný přístup k 
jejieh nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob 
procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném 
předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla 
hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie 
inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující 
tyto služby.

10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích ěi nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo 
poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obeených právních předpisů.

11. V místech ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. 
dlažba šedé barvy v celé délce ehodníku a varovný pás v barvě červené.

12. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR - Dl Chrudim ze dne 2. 9. 2020 pod č.j. 
KRPE-54188-1 /ČJ-2020-1703 06.

13. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Chrudim - Odboru dopravy ze dne 3. 12. 
2020 pod ě. j. CR 068234/2020 ODP/Ši.

14. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim - Odboru ŽP, odd. 
ekologie prostředí ze dne 6. 8. 2020 pod ě. j. CR 045276/2020 OŽP/Fr a to:
• Vznikající stavební a demoliění budou tříděny podle druhů a kategorií s ohledem na jejieh další 

využitelnost a reeyklovatelnost a předány oprávněným osobám přednostně k materiálovému 
využití.

• V případě využití asfaltových směsí bude postupováno v souladu s vyhláškou ě. 130/1019 Sb., o 
kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

• Ke kontrolní prohlídee stavby (závěreěné) budou předloženy doklady o předání vzniklých 
stavebních a demoliěních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem ě. 541/2021 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení 
není dostaěující.

15. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Chrudim - Odboru
ŽP, odd. vodního hospodářství ze dne 9. 10. 2020 pod spis. zn. CR 043839/2020 Ve a to:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

• Souhlas je platný 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska. Nepozbývá však platnosti, 
jestliže bude do 2 let ode dne vydání tohoto závazného stanoviska pro předmětnou stavbu vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení, anebo společné povolení.

• Nebudou provedeny jakékoliv terénní úpravy, stavby a zařízeni, které by mohly ovlivnit vodní 
poměry nad rámec předložené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprávního úřadu. Jedná 
se o projektovou dokumentaci stavby, kterou v červnu 2019 vypracoval MDS projekt s. r. o., 
Fórsterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto - Ing. František Černík.

• Při demoličních pracích a vlastní výstavbě nesmí dojít ke znečištění říčního koryta a vody 
vodního toku. Stavební suť a stavební materiály nesmí být ukládány v bezprostřední blízkosti 
vodního toku z důvodu zhoršení odtokových poměrů nebo negativního ovlivnění kvality vody. 
Stavební rum, stavební materiály a použitá technologická zařízení smí zasahovat do průtočného 
profilu vodního toku jen po nezbytně nutnou dobu. Mimo pracovní dobu musí být všechna 
mobilní zařízení a technologie z vodního toku odstraněna.

• Prostor mezi opevněním mostu a stávající zídkou na levém břehu před vtokem do mostu je třeba 
vyřešit tak. aby opevnění mostu navazovalo na opětnou zeď. Návrh řešení bude předložen 
k odsouhlasení Povodí Labe, statní podnik-PS Vysoké Mýto.

• Nově navržená opevnění dna a břehů v prostoru nově budovaného mostu musí plynule navazovat 
na stávající stav stavbě technické úpravy.

• Případná nová vyústění dešťových stok a jiných odvodnění do koryta vodního toku, budou 
zakončena výústními (stavebními) objekty. Jejích připadne umístění a technické parametry budou 
konzultovány se správcem vodního toku - PS Vysoké Mýto (Václavská 169, 465 420 426 nebo 
602 177 216, Bc. L. Petřek, petrekl@pla.cz).

• Na předání staveniště a ke kolaudačnímu řízení bude přizván zástupce Povodí Labe, státní podnik 
- provozní středisko Vysoké Mýto.

• Povodňový plán stavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní 
podnik k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osoba - Ing. Pavel Jansa, tel. číslo 
495 088 708, jan_sap@pla.cz. Následně pak vodoprávní úřad k potvrzení souladu s povodňovým 
plánem města Chrudim.

Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo sní související dopravy narušovány a 
znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve 
sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení staveních prací.
Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území 
s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
O archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle 
§ 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 
nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, vjejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo 
osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu, a to nejpozději druhého dne po 
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze 
změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR. nebo muzeem nejméně však po 
dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem 
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí 
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na 
místě do kolaudace stavby.
Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
Dodavatele stavby seznamte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. 
zápisem do stavebního deníku).

22.

mailto:petrekl%40pla.cz
mailto:jan_sap%40pla.cz


č.j. CR 027919/2022 str. 6

23. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem 
apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.

24. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o 
vydání kolaudačního souhlasu. Kjeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Současně stavebník předloží 
geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, dokumentací skutečného provedení stavby v případě odchylek od 
dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnící 
zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a 
vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění

Dne 28. 2. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:
MěÚ Chrudim - Odbor dopravy, MěÚ Chrudim - Odbor ŽP, MěÚ Chrudim - Odbor ŽP, odd. 
přírodního prostředí, MěÚ Chrudim - Odbor ŽP, odd. vodního hospodářství. Policie ČR - Dl 
Chrudim, Ministerstvo obrany, sekce s nakládání s majetkem Ministerstva obrany, MěÚ Chrast - 
Odbor výstavy a životního prostředí, stavební úřad. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
územní odbor Chrudim, Povodí Labe státní podnik Hradec Králové.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, obce, vlastníka stavby na 
které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, vlastníka pozemku na kterém má být 
stavba prováděna nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má 
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. a), b), c) a d)), také 
osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ve smyslu § 97k písm. 
e). Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím 
dotčena.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dále stavebník v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona doložil souhlasy vlastníků pozemků 
dotčených stavbou. Souhlas je vyznačen na koordinačním situačním výkresu a to včetně podpisu.



č.j. CR 027919/2022 str. 7

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Hrochův Týnec, Povodí Labe, státní podnik, Jan Zápotocký, Helena Zápotocká, Marie 
Yonová, Vojtěch Velínský, Jiří Novotný, Ivana Novotná, Radek Drahoš, Luboš Kabrhel, Lucie 
Nováková, Anežka Ondráěková, Jaromír Sviták, Zuzana Hamemíková Lašková, Lukáš Hamerník, 
Cyril Dvořák, Jana Riedlingerová, Markéta Býkova, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a. s. a GasNet 
Služby, s. r. o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků;
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nej později však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 roků. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Starman Jaroslav 
oprávněná úřední osoba

' _

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje.
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Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí ě. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhkSfq sídlo: Doubravice 
ě. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny
Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z sídlo: Smetanova ě. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého ě. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové 3
Jan Zápotocký, Blížňovice ě. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Helena Zápotocká, Blížňovice ě. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Yonová, Blížňovice ě. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Vojtěch Velínský, Blížňovice ě. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Ivana Novotná, Blížňovice ě. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Radek Drahoš, Blížňovice ě. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec
Luboš Kabrhel, IDDS: vsas2yg trvalý pobyt: Blížňovice ě. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec
Lucie Nováková, Blížňovice ě. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec
Anežka Ondráěková, Blížňovice ě. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Jaromír Sviták, Sídliště ě. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec
Zuzana Hamemíková Lašková, Blížňovice ě. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Lukáš Hamerník, Blížňovice ě. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec
Cyril Dvořák, Blížňovice ě. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec
Jana Riedlingerová, Píškova ě. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Markéta Býkova, Píškova ě. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děěín IV-Podmokly, 405 02 Děěín 2 
CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská ě. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy. Pardubická ě. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí. Pardubická ě. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: 
ndihp32 sídlo: Průmyslová ě. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č. p. 
1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova ě. p. 221/1, 160 00 Praha 6
Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad, IDDS: gtrbrq5 sídlo: Náměstí 
ě. p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě



Evidenční číslo: PŘ/3928/2023

POVERENI
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

Theodora Valentu
Specialista pro výstavbu sítě - smlouvy

os. č. 3249, nar. dne 6.2.1962, bytem Haškovcova Lhota čp.42, Bechyně, PSČ 391 65
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t 

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 

Společnosti,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6
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• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky 
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 
127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn 
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení 
Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační 
sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6
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Toto pověření je platné do 31.5.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.
Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

r>ír>ír>í

Elektronicky podepsáno 
Martin Škop, člen představenstva 
CETIN a.s.
12:53 01.06.2023 
RSA/4096

Elektronicky podepsáno 
Michal Frankl, člen představenstva 
CETIN a.s.
17:56 31.05.2023
RSA/4096
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl Pr, vložka 162

Datum vzniku a zápisu: 28. srpna 2002
Spisová značka: Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídio: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Identifikační čísio: 000 85 031
Právní forma: Příspévková organizace
Předmět činnosti:

výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k 
silnicím ll.alll. třídy včetné jejich součástí a příslušenství 
v rámci územní působnosti Pardubického kraje.
správa a údržba silnic ll.alll. třídy, jejich součástí a 
příslušenství v rámci působnosti organizace,
opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České 
republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost 
převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst.
2 zákona č. 13/1997 Sb.
Doplňková činnost:
- koupé zboží za účelem jeho dalšího prodeje ajeho prodej,
- provádéní staveb včetné jejich zmén a udržovacích prací na 
nich ajejich odstraňování
- silniční doprava nákladní,
- inženýrská činnostv investiční výstavbé,
- ubytovací činnost.

Statutární orgán: 
Ředitei:

Ing. ZDENĚKVAŠÁK, dat. nar. 12. dubna 1978 
č.p. 111, 537 OlTunéchody
Den vzniku funkce: 1. září 2023

Způsob jednání: Způsob jednání statutárního orgánu:
Ředitel jedná ve všech vécech týkajících se organizace

Údaje platné ke dni: 8. září 2023 03:53 1/1



Evidenční číslo: PŘ/3928/2023

POVĚŘENI
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

Theodora Valentu
Specialista pro výstavbu sítě - smlouvy

os. č. 3249, nar. dne 6.2.1962, bytem Haškovcova Lhota čp.42, Bechyně, PSČ 391 65
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t 

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 

Společnosti,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6
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• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky 
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 
127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn 
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení 
Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační 
sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6



Evidenční číslo: PŘ/3928/2023

Toto pověření je platné do 31.5.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.
Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

•hlrli

Elektronicky podepsáno 
Martin Škop, člen představenstva 
CETIN a.s.
12:53 01.06.2023 
RSA/4096

Elektronicky podepsáno 
Michal Frankl, člen představenstva 
CETIN a.s.
17:56 31.05.2023
RSA/4096
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl Pr, vložka 162

Datum vzniku a zápisu: 28. srpna 2002
Spisová značka: Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Identifikační číslo: 000 85 031
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti:

výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k 
silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství 
v rámci územní působnosti Pardubického kraje,
správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a 
příslušenství v rámci působnosti organizace,
opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České 
republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost 
převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst.
2 zákona č. 13/1997 Sb.
Doplňková činnost:
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej,
- provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na 
nich a jejich odstraňování
- silniční doprava nákladní,
- inženýrská činnost v investiční výstavbě,
- ubytovací činnost.

Statutární orgán: 
Ředitel:

Ing. ZDENĚK VAŠÁK, dat. nar. 12. dubna 1978 
č.p. 111, 537 01 Tuněchody
Den vzniku funkce: 1. září 2023

Způsob jednání: Způsob jednání statutárního orgánu:
Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se organizace

Údaje platné ke dni: 8. září 2023 03:53 1/1



Evidenční číslo: PŘ/4243/2023

POVĚŘENI
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto 
pověřuje zaměstnance pana

Jiřího Syrového
Supervizor, VFS Čechy jih

os. č. 75374, nar. dne 20.04.1970, bytem Topolová 806, Prachatice, PSČ 383 01
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t 

k tomu, aby za Společnost:

činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, 
jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či 
uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních, 
uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 
a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 
104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo 
výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům 
a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 
4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a 
následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval, 
uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a 
podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné 
komunikační sítě,
uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
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• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných 
subjektů,

• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační 
síť Společnosti,

• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích — věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provo 
přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných 
osob,

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky 
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. 
č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn 
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení 
Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné 
komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou 
uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož 
výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše 
uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému 
Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu 
trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů 
se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému 
závazku.



Evidenční číslo: PŘ/4243/2023

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých 
souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a 
pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně 
přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České 
republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního 
poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.
Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

•hlrli

Elektronicky podepsáno 
Martin Škop, člen představenstva 
CETIN a.s.
12:18 14.11.2023 
RSA/4096

Elektronicky podepsáno 
Michal Frankl, člen představenstva 
CETIN a.s.
12:09 14.11.2023
RSA/4096
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl Pr, vložka 162

Datum vzniku a zápisu: 28. srpna 2002
Spisová značka: Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Identifikační číslo: 000 85 031
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti:

výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k 
silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství 
v rámci územní působnosti Pardubického kraje,
správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a 
příslušenství v rámci působnosti organizace,
opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České 
republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost 
převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst.
2 zákona č. 13/1997 Sb.
Doplňková činnost:
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej,
- provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na 
nich a jejich odstraňování
- silniční doprava nákladní,
- inženýrská činnost v investiční výstavbě,
- ubytovací činnost.

Statutární orgán: 
Ředitel:

Ing. ZDENĚK VAŠÁK, dat. nar. 12. dubna 1978 
č.p. 111, 537 01 Tuněchody
Den vzniku funkce: 1. září 2023

Způsob jednání: Způsob jednání statutárního orgánu:
Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se organizace

Údaje platné ke dni: 8. září 2023 03:53 1/1


