

## Objednávka číslo: 6/2024

### Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 4.1.2024

Vše pro stavby s.r.o.  
Kamenice 113  
547 01 Náchod

IČ: 289 69 553

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
<p>Objednáváme u Vás provedení stavebních prací, spočívajících v sejmutí ornice na p.p.č. 958 a vybudování terénního valu na pozemcích p. p. č. 966/1, 965 a 958, vše k. ú. Nové Město nad Metují.</p> <p>Terénní val vznikne v území za účelem ochrany proti průtoku Q<sub>100</sub>. Práce proběhnou v rámci investiční akce výstavby Biotopového veřejného koupaliště v Novém Městě nad Metují.</p> <p>Příloha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Termíny a etapizace</li><li>2. Podmínky provedení díla</li><li>3. Cenová nabídka</li><li>4. Situační výkres</li><li>5. Povolení ke kácení</li><li>6. Souhlas provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. NMNM/53190/2023/OVRR/SkM</li><li>7. Rozhodnutí KÚ KHK, odb. ŽP a zem., č.j. KUKHK-22299/ZP/2023-6 a KUKHK-25985/ZP/2023</li><li>8. Protokol z terénního šetření ze dne 21.9.2023, zpracovatel Josef Moravec</li></ol>			
<b>Cena celkem bez DPH (dle cenové nabídky)</b> <b>DPH 21 %</b>			813 620,26 170 860,25
<b>Cena celkem</b>			<b>Kč 984 480,51</b>

jméno

podpis

datum

Odpovědný pracovník: Ing. Pavel Korda

Příkazce operace: Ing. Milan Slavík

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

**Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.**

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623

E-mail: posta@novemestonm.cz

Datová schránka: qgfbxi4

www.novemestonm.cz

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Komerční banka, a. s.

č. ú.: 19-927551/0100

Příloha č. 1: Termín předání hotového díla a etapizace:

---

Termín provedení:

Sejmutí ornice na p. p. č. 958 a současně vybudování terénního valu na p. p. č. 958, 966/1 a 965 je stanoven do 31.3.2024. Prodloužení je možné pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provedení prací.

Etapizace:

Etapa č. 2 (vybudování valu na p.p.č. 966/1 a 965)	.....672 058,98 Kč bez DPH
Etapa č. 3 (stržení drnu a vybudování valu na p.p.č. 958)	..... 64 366,45 Kč bez DPH
Navýšení prací v důsledku zvýšení počtu kácených stromů oproti původnímu předpokladu (v souladu s vydaným povolením ke kácení)	..... 20 000,00 Kč bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>.....813 620,26 Kč bez DPH</b>
	<b>.....984 480,51 Kč vč. DPH</b>

**Příloha č. 2: Podmínky provedení díla:**

---

*Při provádění zemních prací, změnách terénu v prostoru staveniště, bude žadatelem vhodnými technickými opatřeními, tj. např. mobilními zábranami proti vnikání živočichů na staveniště, a pravidelnou kontrolou staveniště zajištěno, aby nedocházelo ke zraňování a usmrcování zvláště chráněných živočichů, jež se mohou v prostoru staveniště vyskytnout.*

*V průběhu realizace akce je nutné dohlédnout na to, aby nedošlo ke kontaminaci vody nebo podloží cizorodými látkami, především úniky pohonných hmot a olejů z používané techniky. V případě havárie techniky a úniku cizorodých látek do prostředí budou učiněna opatření k zamezení jejich šíření ve vodním i terestrickém prostředí.*

*Zhotovitel provede a následně po ukončení stavby předloží:*

- *originál stavebního deníku*
- *výsledky laboratorních zkoušek zeminy*
- *provedení hutnící zkoušky*

**Potvrzuji přijetí objednávky č. 6/2024, souhlasím s provedením prací a potvrzuji, že jsem se seznámil s Rozhodnutím a souvisejícími podmínkami Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, č.j. KUKHK-22299/ZP/2023-6 a č.j. KUKHK-25985/ZP/2023 ve vztahu k ochraně zvláště chráněných živočichů, podmínkami vydaného Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. NMNM/53190/2023/OVRR/SkM a budu se jimi řídit.**

**Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil v plném rozsahu s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení.**

.....  
Vše pro stavby s.r.o.  
[redacted], jednatel společnosti