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Studie

Zákazník:
Kabelová televize Kadaň, a.s.
Dle smlouvy o dílo:
SMD – 47/2017

Evidence zákazníků a jejich smluv, fakturace dle smluv.

Celková cena za Implementaci dle Studie  sestává z následujících složek

	Číslo fáze
	Číslo, název a popis dílčí fáze projektu
	Cena (Kč)

	1. Evidence zákazníků a jejich smluv

	1.
	1. Evidence zákazníků

Popis: Evidence zákazníků s volbou fyzická / právnická osoba. Evidence adresy sídla, fakturační adresy a adres odběrných míst zadaných ve smlouvách. Filtrování zákazníků dle odběrných míst.
	21750

	
	2. Zadávání a evidence smluv se zákazníky

Popis: Zadávání smluv na připojení kabelové televize nebo internetu pro nové nebo stávající zákazníky v modulu Objednávky přijaté. Vytvoření variabilního symbolu pro generování předpisů plateb. Evidence připojení, odpojení, převod (změna) odběrných míst.
	36250

	
	3. Evidence zakázek

Popis: Automatické vytvoření zakázky z vytvořené objednávky přijaté, pro umožnění účetní evidence jednotlivých smluv. Vytvoření přehledů v účetnictví o stavu plateb jednotlivých zákazníků a jejich smluv.
	7250

	
	4. Číselník odběrných míst

Popis: Vytvoření číselníku odběrných míst (rozvodnic) pro výběr a přiřazení ke smlouvám.
	5800

	
	5. Převod pohledávek a závazků k 31.12.2017
	7250

	
	Celkem za implementaci 1. Fáze
	78300

	2. Fakturace

	2.
	1. Generování faktur měsíční

Popis: Měsíční předpis k 1.dni v měsíci pro fyzické osoby z objednávek přijatých (smluv), dle údajů ve smlouvách zadaných. Zohlední se již vystavené faktury na toto období.
	14500

	
	2. Generování předpisů pro SIPO

Popis: Předpis k 20. dni předchozího měsíce na aktuální měsíc. Vytvoření exportu pro Českou poštu na SIPO.
	7250

	
	3. Generování faktur pro právnické osoby. 

Popis: Fakturace zpětně k poslednímu dni uplynulého měsíce.
	14500

	
	4. Fakturace mimo měsíční předpis.

Popis: Vytvoření faktury na základě přijaté platby s umožněním rozpadu na jednotlivé měsíce s využitím časového rozlišení.
	14500

	
	5. Ruční fakturace

Popis: Ruční vytvoření faktury při sepsání smlouvy nebo při změně podmínek, případně při odpojení a znovuzapojení odběrného místa. Možnost zadat penále a pokuty.
	7250

	
	6. Hromadné odesílání faktur

Popis: Umožnit hromadné odesílání faktur poštovním klientem.
	14500

	
	Celkem za implementaci 2. Fáze
	72500

	3. Platby a jejich sledování

	3.
	1. Platba dle předpisu.

Popis: Platby bankou nebo v hotovosti dle variabilního symbolu. Platba se přiřadí od nejstarší pohledávky (v případě více neuhrazených faktur se stejným VS). 
	7250

	
	2. SIPO 

Popis: Platby pomocí avíza SIPO ostatními příjmy vždy pouze na aktuální měsíc. Na jeden předpis může přijít více plateb, SIPO posílá automaticky rozpad na jednotlivé položky smlouvy.

Platby SIPO neuhrazené automaticky dle sestavy z České pošty se provedou převodem nebo v hotovosti.
	2900

	
	3. Platby v hotovosti

Popis: Při platbě v hotovosti umožnit současné zaplacení více faktur jedním hotovostním dokladem (tisk zákazníkovi). 
	7250

	
	4. Platba předem

Popis: Vygeneruje fakturu dle bodu 2.4. a provede její úhradu.
	7250

	
	5. Platba jiné částky než je předpis

Popis: a.) Zaplatí všechny pohledávky

          b.) Pokud vznikne zůstatek, vygeneruje se faktura na další období s časovým rozpadem.

          c.) Pokud je zůstatek menší než měsíční předpis, přiřadí se platba k poslední vygenerované faktuře a tím jí přeplatí. Vyrovnání se provede při generování nové faktury vzájemným zápočtem. 

          d.) Ruční rozpad zaplacené částky na zvolené pohledávky.
	21750

	
	Celkem za implementaci 3. Fáze
	46400

	4. Administrace

	4.
	1. Upomínky 

Popis: Generování a evidence upomínek. Vytvoření podkladů pro předání k soudnímu vymáhání. Možnost fakturace penalizací.
	7250

	
	2. Plánování servisních zásahů. 

Popis: Nastavení modulu CRM pro možnost plánování servisních zásahů techniků KT v časovém plánu.
	14500

	
	3. Nastavení konsignačního skladu a jeho evidence pro vybrané produkty.
	2900

	
	4. Reporty a exporty přehledů poskytovatelům TV programů Popis: Vytvoření reportů nebo exportů z modulu sklad o čerpání jednotlivých služeb poskytovatelům TV programů. Zvolit vhodnou položku skladové karty pro filtraci do přehledů.
	21750

	
	5. Nastavení API pro možnost přenosu dat mezi SW ABRA a externí aplikací Kabelové televize.
	7250

	
	Celkem za implementaci 4. Fáze
	53650

	5. Účetnictví

	5.
	1. Nastavení účetnictví KT

Popis: Nastavení účtového rozvrhu a předkontací dle požadavků KT, nastavení počátečních stavů pro rok 2018. 
	11600

	
	2. Evidence prodeje vstupenek kina

Popis: Evidence prodejů vstupenek bez DPH. Vytvoření faktury na konci měsíce s rozpočtením DPH z prodejů vstupenek. Zadávání podkladů z externího SW ba prodej vstupenek.
	5800

	
	3. Zadávání údajů z kinokavárny do SW ABRA

Popis: Využití stávajícího SW na evidenci EET. Zadání souhrnných dat do SW ABRA
	5800

	
	4. Výlep plakátů

Popis: Vytvoření samostatné řady pro fakturaci za výlep plakátů.
	2900

	
	Celkem za implementaci 5. Fáze
	26100

	6. Dohled

	6.


	1. Finální dohled nad provozem
	11600

	
	2. Průběžné doškolování uživatelů – dril
	14500

	
	Celkem za implementaci 6. Fáze
	26100

	Celkem za Implementaci dle specifikace
	303050


Cenu za Implementaci dle Studie a Uživatelské doplňky uhradí Objednatel po částech a na základě daňových dokladů takto:

1. část ve výši 87.000Kč za Implementaci 1.fáze + DPH  do 14 dnů od předání 1.fáze

2. část ve výši 72.500Kč za Implementaci 2.fáze + DPH  do 14 dnů od předání 2.fáze

3. část ve výši 46.400Kč za Implementaci 3.fáze + DPH  do 14 dnů od předání 3.fáze

4. část ve výši 53.650Kč za Implementaci 4.fáze + DPH  do 14 dnů od předání 4.fáze

5. část ve výši 26.100Kč za Implementaci 6.fáze + DPH  do 14 dnů od předání 5.fáze

6. část ve výši 26.100Kč za Implementaci 7.fáze + DPH  do 14 dnů od předání 6.fáze

Každá část Díla je považována za dílčí zdanitelné plnění a bude zhotoviteli fakturována daňovým dokladem, přičemž datum vystavení daňového dokladu je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
Časový harmonogram:
	Milník
	Popis milníku
	Datum dokončení

	01
	Dokončení 1. fáze 
	30.06.2017

	02
	Dokončení 2. fáze
	31.8.2017

	03
	Dokončení 3. fáze
	30.9.2017

	04
	Dokončení 4. fáze
	30.9.2017

	05
	Dokončení 5. fáze
	31.12.2017

	06
	Dokončení 6. fáze
	31.3.2018

	Datum předání celého díla
	


Tato studie je v souladu s ustanoveními Smlouvy považována za neveřejný dokument a je určena pouze pro interní potřeby Objednatele. 

Objednatel i Zhotovitel svým podpisem potvrzují, že Studie naplňuje požadavky Objednatele,  že souhlasí s výše uvedenými cenami,  platebními podmínkami a harmonogramem prací.   


V Kadani dne 24.5.2017
V Kadani  dne 24.5.2017

Zhotovitel:
Objednatel:

...............................................
..............................................

ABRA Software a.s.
Kabelová televize Kadaň, a.s.
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