
Příkazní smlouva

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona Č
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako ,,občanský zákoník") mezi:

l. Smluvní strany:

1.

Klatovská nemocnice a.s.
Se sídlem: Plzeňská 929,339 01 Klatovy
IČO: 26360527
DIČ: CZ699005333

Zastoupený: MUDr. Jiřím Zeithamlem Členem představenstva a

" Ing. Ondřejem Provalilem MBA, členem představenstva
" K podpisu smlouvy oprávněn: MUDr. JiříZeithaml,

Ing. Ondřej Provalil, M BA

Kontaktní osoba:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

(dále jen ,,příkazce ")
a

.
2.

Ing. josef Chmelík, CSC. ,obchodní a projektová kancelář
Se sídlem : Křimická 105, 320 00 Plzeň

- IČO: 40526178
DIČ: CZ40526178

(dále jen nPřl'kazn/'k")

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obstaráni záležitosti příkazce, spočÍvajÍcÍ v zajištěni činností
technického dozoru stavebníka a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č.
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183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavby
,, Nová vzduchotechnická jednotka pro transfuzní oddělení čp.499" (dále jen ,,stavba")

v plném rozsahu.

2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této

smlouvy na sebe bere obstaráni předmětu smlouvy, tedy výkon Činností technického dozoru
stavebníka ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby:

,,Nová vzduchotechnická jednotka pro transfuzní oddělení Čp. 499 ."

3. Místo plnění:

Místem plněni je Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929,33901 Klatovy.

3.1. Přecjpokládaná doba plněni předmětu smlouvy:

předpokládaný termín zahájení plněni 2.1.2024 —
předpokládaný termín ukončeni plnění 30.3.2024

3.2 Předpokládaná doba působeni technického dozoru stavby po skončeni výstavby:
průběžně po dobu odstraňovánívad a nedodělků až po zabezpečeni kolaudačního řízení
a kolaudačního rozhodnutí (včetně nabytí právní moci).

4. Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru na stavbě
(dále též TDS) ,," a to zejména v níže uvedeném rozsahu: ,,Nová vzduchotechnická
jednotka pro transfuzní oddělení čp.499".

.4.1. Specifikace činnosti TDS ve fázi realizace stavby

pracovník technického dozoru:

- je přítomen na stavbě v pracovní dny tak, aby bylo zajištěno bezproblémové plnění
předmětu zakázky. ,_-

- sleduje časový postup výstavby ve vztahu ke schválenému harmonogramu stavby,
podává pravidelné informace stavebníkovi

- dbá na dodržování dojednaných ustanoveni uzavřené smlouvy všemi účastníky výstavby
(dodavatelem či jeho subdodavateli);

- seznamuje se s projektem stavby, jeho dokladovou částí, s provedenými průzkumy, se
stavem stávající infrastruktury v místě stavby

- spolupracuje při předání staveniště zhotoviteli a zabezpečeni zápisu do stavebního
deníku;

- zúčastňuje se základního zaměření a vytýčení stavby před zahájením prací
- kontroluje kvalitu dodávaných materiálů, jejich uloženi stavbě, doklady a certifikáty
- kontroluje kvalitu stavebních, montážních a instalačních prací
- účastni se kontrolních dnů na stavbě, provádí zápis o jednání vč. jeho distribuce všem

účastníkům výstavby (příkazce předpokládá četnost kontrolních dnů 1 krát za 7 dnů).

- spolupracuje s projektantem při výkonu jeho autorského dozoru
- eviduje změny projektu a jejich podchyceni ve stavebním deníku, vede komplexní

přehled o projektové dokumentaci a jejich změnách
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- kontroluje rozpracovanost na stavbě v návaznosti na projektovou dokumentaci a
rozpočet stavby

- vede evidenci víceprací a méně prací, jejich podchycenive stavebním deníku, předkládáje se stanoviskem k odsouhlaseni stavebníkovi (formou změnových listů)

- provádí průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanoudalším postupem zakryté a pořizuje o provedené kontrole záznam do stavebního
deníku

- kontroluje průběh prováděných prací a jejich soulad se schválenou a aktualizovanou
projektovou dokumentací

- kontroluje dodržováni technologických postupů při provádění jednotlivých prací
- kontroluje prováděni prací a postup stavby ve vztahu k platné legislativě, vydaným

povolením, dokladům a vyjádřením dotčených orgánů a organizací

- dbá na dodržování opatření vydaných státním stavebním dohledem
- kontroluje správnost předkládaných soupisů provedených prací a faktur a předkládá je

stavebníkovi k proplacení

- vede pravidelnou fotodokumentaci o stavbě a jejích částech
- zúčastňuje se kontrolních prohlídek stavby prováděných stavebním úřadem
- zajistí základní vytyčujIcI údaje nutné pro předání stavby zhotoviteli (výškový bod, osa

stavby — dle podkladů stanovených zpracovanou projektovou dokumentaci)

- účastni se kontrolních geodetických měřeni v průběhu stavby
- pečuje o systematické doplňováni projektové dokumentace zhotovitelem dle

skutečného provedení stavby

- posuzuje návrhy smluvních dodatků vzniklých v průběhu stavby a předkládá je
stavebníkovi k odsouhlasení se svým stanoviskem

- sleduje, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukci a prací,
vyžaduje od zhotovitele doklady o vykonaných zkouškách a měřeních

- bezodkladně informuje stavebníka o vŠech závažných okolnostech vztahujících se ke
stavbě

- spolupracuje se zhotovitelem při připravě řízeni o odevzdáni a převzetí dokončené
stavby i jéjích části vč. účasti na těchto řízeních

- kontroluje odstraňováni případných vad a nedodělků z přejímacích řízeni
- připravuje doklady k závěreČné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem vč. účasti

na prohlídce

- kontroluje vyklizeni staveniště zhotovitelem
- vykonává a zajišťuje jinou odbornou pomoc, poradenství a činnosti vztahující se

předmětné stavbě na základě požadavku stavebníka nebo potřeb stavby

- kontroluje postup prací podle uzavřené smlouvy a časového plánu stavby, včetně
přípravy podkladů pro uplatněni majetkových sankcí;

- řídí jednání související z realizací díla (např. kontrolní dny);
- spolupracuje se zhotovitelem stavby k odvrácení nebo omezeni případných škod při

ohrožení stavby Živelnou pohromou

- Zabezpečuje kolaudační řízeni a vydání kolaudačního rozhodnuti (včetně nabytí právní
moci), případně povolení k předčasnému nebo dočasnému užívání stavby

- sleduje řádné vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách;

- kontroluje a eviduje čerpáni nákladů po objektech případně po částech objektu,
sledování finančního i věcného plnění stavby v souladu s platebními podmínkami a
harmonogramem postupu prací;

- projednává dodatky a změny projektu a tyto pak předkládá se stanoviskem mandantu
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5. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na prováděni pracÍ ze strany stavebních nebo
jiných oprávněných orgánů státní správy.

6. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plněni předmětu této smlouvy, tj. projekt
stavby pro stavební povoleni a projekt pro provedeni stavby (v tištěné a digitální podobě)
vč. kompletní dokladové části, vydaná stavební a další souvisejIcI povolení, uzavřené
smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě) a to bezprostředně poté, co je bude
mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu
vyhotoveného příkazcem.

III. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje:

a) postupovat při zařizování záležitosti dle této smlouvy osobně, pečlivě a poctivě dle
pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy; —

b) přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti;
C) upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů;
d) plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od

pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

e) předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem), vždy poslední pracovní den v
týdnu příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí;

f) provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou
dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního
deníku

g) nepořizovat kopie předaných podkladů nad rozsah odůvodněné potřeby;

h) účastnit se kontrolních dnů ve fázi realizace stavby 1 krát za 7 dnů (podle ČI. ll. 4.1této
smlouvy)

i) převést na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedeni předložit příkazci
vyúčtování

2. Příkazce se na základě této smlouvy zavazuje:

a) zúčastnit se na výzvu příkazníka důležitých jednání
b) předat příkazníkovi případné další informace a doklady pořízené v průběhu zařizování

záležitosti
c) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízeni záležitosti
d) poskytnout příkazníkovi ujednanou odměnu
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lV. Odměna za plněni předmětu smlouvy

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou
'V

odměnu ve výši:

- Odměna celkem bez DPH 80.000,- KČ

2. Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a
nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedeni předmětu této smlouvy, tj. včetně
nákladů spojených s výkonem tohoto příkazu (včetně nákladů na dopravu a souvisejících
nákladů (ztráta času na cestě)).

3. Příkazce neposkytuje zálohy.

4. K odměně za provedeni předmětu této smlouvy bude připoČtena sazba DPH aktuální v době
" plnění.

V. Platební podmínky

1. Odměna za provedeni předmětu této smlouvy bude příkazníkovi hrazena na základě
faktury vystavené příkazníkem a odsouhlasené zástupcem příkazce uvedeným v ČI. VIl odst.
1 této smlouvy.

2. Fakturu příkazník vystaví po kolaudaci díla a je splatná ve lhůtě 60 ti dnů ode dne
prokazatelného doručeni faktury příkazci.

3. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkovi uhrazena jednorázově.

4. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této
smlouvy. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu

_ příkazce.

5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedeni opravy

s vyznačením důvodu vráceni. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury.

Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta

splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

7. Faktura bude kromě jiného obsahovat text: Fakturujeme Vám za činnost technického

dozoru stavebníka na stavbě: ,,Nová vzduchotechnická jednotka pro transfuzní odděleni

čp.499" měsíc /rok .
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VI. Smluvní pokuty

1. je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v ČI. lV. odst. 2. této
smlouvy, uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý
započatý den prodlení.

2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních
prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do
stavebního deníku dle ČI. Ill odst. 1 písm. f) této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve
výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé poruŠenitéto povinnosti.

3. Poruší-li příkazník povinnost uvedenou v ustanovení ČI. Ill. odst. 1 pÍsm. i) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé poruŠeni
této povinnosti

"~.~

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu Škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že
příkazci vznikne z ujednán' této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo j'nou majetkovou
sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového
dokladu a snížit o ni částku k úhradě nebo pozastávku.

VIl. Oprávněné osoby

1. Za příkazce je oprávněn jednat ve věcech týkajících se této smlouvy:

2. Za příkazníka je oprávněn jednat ve věcech týkajicich se této smlouvy:

VIII. Doba plnění a možnosti ukončeni smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu výstavby stavby ,,Nová vzduchotechnická
jednotka pro transfuzní oddělení čp.499"', tj. od zahájení činnosti uvedených v ČI. 4.1, do
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doby předán' a převzet' dokončené stavby nebo její pos|ední Části a výciání kolaudaČnlho
souhlasu na stavbu jako celek, nebo její poslední Část; nebo do ternýnu uvedení stavby do
předběžného zkuŠebního provozu. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu,

stavebních prací na stavbě.
2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce nás1edujIcIho po měsíci, v němž

byla výpověď doručena.
3. Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí vŠak příkazníkovi náklady, které do té doby

měl a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i Část odměny přiměřenou vynaložené námaze
příkazníka.

4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek upravených v této smlouvě nebo
v zákoně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní
straně.

VIII. Odpovědnost příkazníka za škodu

1. Příkazník odpovídá za Škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za
škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník Činnost podle této smlouvy těmto

--' osobám.

2. Příkazník odpovídá za Škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na
věcech převzatých při jejím zařizováni od třetích osob, ledaŽe tuto Škodu nemohl odvrátit
ani při vynaloženi odborné péče.

IX. ZávěreČná ustanoveni

1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky vydanými ve stejném
poČtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotoveni.

3. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu té smluvní stranami, která ji podepíše jako
poslední.

4. Smluvní strany prohlašuji, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále
prohlašuji, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a
vážné vůle což stvrzu'í vlastnoručním od isem.
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