Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ41.17
Identifikator zakazky €.: P17V00000041

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva‘®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtuivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

TIMO profistavby s.r.o.
1. méje 1526/66, 703 00 Moravska Ostrava
zastoupeny Michalem Tichopadem, Ing. Tomasem Obodou

ICO: 28591801

DIC: CZ28591801

Penézni ustav: KB Ostrava

C. Getu: 43-4962360267/0100

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,
vlozka 33592.

dale jen zhotovitel

1/15 Vyména vstupnich domovnich dvefi, Vyskovicka 151, Ostrava-
Vyskovice
Smilouva o dilo odboru bytového a ostatniho hospodarstvi
¢. 137/17/0BH.
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Obsah smlouvy

Ll

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotcenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit i¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpisobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 10000 000 K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v origindle ptedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

. Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby

provadét technicky dozor.
7. Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 8. 6. 2017
pod usn. ¢ 4839/118.

bl

o o

CLIL

Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svilj naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s nazvem:
»Vyména vstupnich domovnich dveri, VySkovicka 151, Ostrava-Vyskovice*
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 41.17, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spoleénosti: wamp in, s.r.o., ICO: 25358928, datum 01/2017 pod zakézkovym ¢&islem: IL/2016, akce:
,»Vymeéna vstupnich dvefi“, misto stavby ul. Vyskovicka 446/151, Ostrava-Vyskovice (dale jen ,,stavba“
nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 10. 5. 2017, ktera je soucasti realiza¢ni
dokumentace stavby.

2. Dadle je v ptipadé potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projekeni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné uhrady vSech nakladii spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidlt tak, aby nevznikly Zz&4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do puvodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaCeni vcetné projednani s piislusSnymi organys;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladt s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a jeho predani objednateli pted zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné né€kterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich ptedpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeCeni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych meéteni, individudlnich a komplexnich zkousek a predani dokladd, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodi k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

. Pfedmét smlouvy mtize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢é souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladu stavby) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci a pouzité pii zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci .
Predmétné dodatecné prace miize zhotovitel zacit provadét pouze na zaklad€ vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V ptipadé uplatnéni tohoto
odstavce bude brano v tvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 24, odst. 25 a ¢l. XI. odst. 3.

.V pfipad¢ pozadavku praci, které¢ nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle ptilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecn¢ pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob¢ predani a zaplatit

za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.
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7.

10.

11.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

. Misto plnéni: ul. Vyskovickd 446/151 Ostrava-Vyskovice, je vymezeno projektovou dokumentaci

pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro pfeddni dokumentace skutecného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, pfip. el. nosici, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodaistvi.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

GLIIL.
Cena dila

1.

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Vyména vstupnich domovnich dvefi, Vyskovicka 151, Ostrava-Vyskovice K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 324.765,22

Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse piipustnd a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.
Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonceni dila.

. Ke zméné¢ Ceny mize dojit pouze na zdkladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlasené¢ho a

podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Zze dojde ke zmeéné zakonnych
predpist tykajicich se pfedmeétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. 1I. této smlouvy v kvalité¢ a druhu uréenych materialti, konstrukénich systému a parametrti
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji pouZiti ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zikoniku.

CLIV.
Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim ptrenesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,zdkon o DPH®).
Podkladem pro thradu Ceny je vyGétovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti daniového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,
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b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 41.17; identifikator: P17V00000041,

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateld
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodaistvi),

j)  jméno a podpis osoby, kteréd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (ddle jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
predani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a pirevzeti dila. Faktura zhotovitele
dolozena soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a
odsouhlasenym objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnii ode dne pfedani dila. Objednatel je opravnén provadét kontrolu piedlozenych
dokladii dle stavebniho deniku, materialového deniku a pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen
opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni
osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek, a to dohodnutou formou
do 3 pracovnich dnti od ptedloZeni zhotovitelem.

7. Po dokonceni dila provede zhotovitel vyuctovani a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych
praci a zjiStovacim protokolem, podepsanym zhotovitelem a odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni
osobou objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoc¢tem. Faktura bude zhotovitelem vystavena
do 7 kalendainich dnti po dokonceni a predani dila.

8. Lhita splatnosti faktury, jakoz i v§ech ostatnich plateb (napt. Giroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporuc¢ené psani prostiednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobn¢ poveérenému zameéstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nésledné¢ v zarucéni dob€ a k zajisténi dalSich zavazkl
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
prisluSenstvi s vyjimkou prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto ¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pené¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obCanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na hradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na tthradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.
24,

vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhlita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni podminek pro
uvolnéni pozastavky. Povinnost objednatele uvolnit pozastdvku vznikd po pisemné vyzveé zhotovitele
v 30 dennim piedstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, neni objednatel v prodleni se
zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastdvky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, kterou se
provadeji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
neékteré vybrané tucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami stdtu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni lhiita splatnosti. Cela lhtita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uétu zvefejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, miize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzené ¢astky za kazdy den prodleni.

Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani finanénich
prosttedkl ptid€lenych pro dany kalendarni rok.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zdkoniku.
Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé neptidéleni finanénich prostiedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O ptfipadném nedostatku finan¢nich
prostfedkll bude zhotovitel pisemné informovan.

CLV.
Doba pInéni

1. Termin zah4jeni realizace dila:

- do 10 kalendatnich dnli od ptedani stavenisté, po pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzve k realizaci
dila ze strany objednatele. Piedani stavenisté se uskute¢ni do 2 meésicti od podpisu smlouvy po
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pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele, ktera bude zaslana nejpozdéji do 1 mesice od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu pfedani staveniSt¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhuta k realizaci dila sjednana v odst. 1
tohoto ¢lanku dnem urcenym k pievzeti staveniste;

- staveniStém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho ptedani objednateli (dale
téz jako ,,Ihtiita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 21 kalendainich dni.

Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 5
kalendatfnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zdkladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je povinna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli priace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro piedani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

2. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy

zhotovitele a ukonCeno do 2 kalendainich dnti ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doruena nejméné 5 kalendafnich dnt pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazka miZe dojit

pouze formou vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim

lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto ptipadech:

- provadéni dila Ize ve vyjimecnych piipadech po vzajemné dohod€ smluvnich stran prerusit z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek, a to bezprostfedné navazujicim zapisem do stavebniho deniku
podepsanym opravnénymi osobami ve vécech technickych a kontaktnimi osobami ve vécech
smluvnich nebo samostatnym zapisem podepsanym opravnénymi osobami ve vécech technickych a
kontaktnimi osobami ve vécech smluvnich. Doba preruseni realizace dila z divodu nevhodnych
klimatickych podminek musi byt dolozena soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji,
véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potfebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé
klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srdzky a venkovni
teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace. Pii
posuzovani navrhu na prodlouzeni lhiity realizace bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky
pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a m¢l zhotovitel pii sestavovani harmonogramu piedvidat;

- kdy dojde ke zméné¢ rozsahu praci;

- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z divodu lezicich na strané
objednatele;

- budou-li pfi provadéni praci zjistény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které¢ zhotovitel nemohl zjistit pfed zahijenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostatecném Casovém predstihu pted jejich provadénim.

V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich

aktualizovany harmonogram praci a podrobné podklady dokladajici opradvnénost pozadavku na

prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet dnti vyplyvajicich z chronologickych zapist o pferuSeni
zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhity vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude
dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem
zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né
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uplathované dny preruSeni a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci

harmonogramu uznany.

. Nedilnou sou¢asti této smlouvy je piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

. Zhotovitel je povinen dodrZzovat casovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim

jednotlivych etap (u dila, které je déleno na etapy) dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude

zhotovitel pisemné upozornén objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim,

Ze objednatel stanovi lhiitu k napravé az 7 kalendainich dnt.. Nebude-li naprava ani v této dodatecné

poskytnuté 1hité ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %

z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitdna ode dne

nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena ptislusna etapa dila dle casového harmonogramu.

6. Pokud zhotovitel nezahaji prace ve sjednaném terminu, bude povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

7. Nezah4ji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny.

8. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny.

9. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel 1 objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodu. Dilo se ma za dokoncené, je-li
zhotoveno bez vad a nedodélkii. Pro ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné pievzit i v pifipade,
vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplisobem neomezuji, pokud bude dohodnut
termin a zpdsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo
vykazujici drobné¢ vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby jejich uplného
odstranéni.

10. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

11. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé€ piedani a prevzeti, a kolauda¢ni vady.

12. O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do
formulafe objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, vCetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladid od zahajeni po piedani dila nebo jeho ¢asti,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila nebo jeho Casti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pireda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organi k uzivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipad¢, Ze se vyzaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipad¢, ze bude zhotovitel odstranovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pifipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisti do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

9L N
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13.

14.

15.

Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu, bude povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy vytknuty nedodélek a vadu a den
prodleni.

V piipadé Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty
den prodleni.

¢l.VL.
Jakost dila

n e

a

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné¢ a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpist.

. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle

schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodelky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

.V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvélené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod€ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

P1i realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi uGcinky,
které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipad¢ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ceskymi

technickymi normami, bezpec¢nostnimi ptredpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.

¢LVIL
Provadéni dila a jina ujednani

1.

Pti predani stavenisté pfedad objednatel zhotoviteli ptislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

2. O predani a pfevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.
3.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$té vCetné zabord a najmu si zajiSt'uje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).
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4. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnti.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle ptislusnych
ptedpist osobami, které tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpec¢nostni zptisobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2°). V ptipadé nepfedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi mtze zhotovitel pouzit poddodéavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze €. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného oznadmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodn€ navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych néakladd,
pokud jiz ptivodni materidl zajistil.

9. Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kéaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na cet sdéleny objednatelem v pribéhu realizace dila. Kovy a jiné
druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na ucet sdéleny objednatelem v pritbéhu realizace dila.

10. Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

11. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piislusSnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cen¢.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalsim
postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchazejicim upozornéni objednatele.

14. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravet, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravctm siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele 1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot¢enych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSt€énou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméieni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfedd objednateli. VytyCeni staveniSt¢ a vesSkerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pfipad¢, ze
tyto budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, ziiCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrZbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné¢ predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli i€tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skute¢ného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

objednateli pii predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Soucasti stavby je i geometrické zaméfeni.
Nejpozdé€ji pii predani staveniSté budou objednatelem prokazatelné¢ predany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni§t¢ do 10 dnli od piedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vycisténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii pfedani staveniste.

Pfi zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytné€ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou t€émito prekazkami
dotceny. Tuto skutecnost pisemné oznami objednateli véetné navrhu feseni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, najemciim nebo uzivateliim stavenisté Skody, které vzniknou
pti realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi ndhrady $kody zapocist na pozastavku.

Objednatel ptfevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadé¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozd€ji do 7 kalendafnich dni od pfedani stavenisté zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zptsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z ceny
dila, a to do 30 dnii od doby, kdy bylo zjisténo takovéto poruseni smlouvy.

¢L.VIIIL.
Stavebni denik

. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniste stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zdkona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢&jsich predpist, s diirazem
na zapis evidence zaméstnancli, ndvozu materiald, pouziti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpis.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a iidaje potfebné pro posouzeni praci orgdny statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.
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7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné€ provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dni; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle piedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zadznamGm do tii pracovnich dnd své vyjadfeni, jinak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. V pfipadé, Zze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

10. V piipad¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamii na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem pfedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
pievzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.
Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funk¢nost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkam vyrobci a
dodavatelt materialii a vyrobed, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ predani a pievzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zarucni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly
ze 1 v pripadé, ze bude dilo prevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 42 mésici.

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 meésicti.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vS§ech pravidel provozu a udrzby.

4. Zaruc¢ni doba zacina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na cast
dila vSak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim Ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se
projevuje. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, mé se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od dorufeni oznameni o vade,

pisemné€ oznamit zplsob, jak bude reklamace objednatele feSena. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi

se zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné fesSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipade ke shod¢ ve zpisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou

a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipad¢ havarie zapocne

*°
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s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dni od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén tctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude vc€as reagovat na ozndmenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstraiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstranéni-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V ptipadé€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X.
Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

[o

=

. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.
. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele a

zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani

a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel ptfedanou cast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojiSténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.

. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych strojii, mechanismi a

dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadili, zavazuje se nezplsobovat tnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkid zhotovitele dle této smlouvy.

¢l. XI.
Zavérec¢na ujednani

1.
2.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 12 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni

dodatkli v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
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Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
dtiivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomésicni vypovédni lhttou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané. Smluvni vztah 1ze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych:  Michal Tichopad
realiza¢nich:  Michal Tichopad
smluvnich: Michal Tichopad

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Mgr. Sonia Cingrova, vedouci oddéleni bytového

Opréavnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Ivana Chlumecka, vedouci oddéleni technického

a povéieni zaméstnanci odboru bytového a ostatniho hospodaistvi.
Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nadhradu Skody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoCteni vzajemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. V ptipadé zaniku zavazku pted radnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit ptipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které¢ zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovéd€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

11. Zhotovitel nemtlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy teti
stran€.

12. Seznam poddodavatell, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim schvaleni kontaktni
osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipadé, ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipadé
zjisténi poruSeni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 %
z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnll ode dne zjisténi poruseni.
Odstoupent je platné dnem doruceni zhotoviteli.

13. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z Ceny, informace bude obsahovat identifika¢ni daje o
poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

14. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svlj zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni
§ 2605 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatktl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona ¢islo 340/2015 Sb., zdkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udeluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladu stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  ptiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto: Ostrava

Bc. Martin Bednar Michal Tichopad
starosta obvodu jednatel

Ing. Tomas Oboda
jednatel
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