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Smlouva o dílo 
 

 
PLZEŇ, statutární město 
sídlo:   náměstí Republiky 1 
zastoupený:  panem Martinem Zrzaveckým, primátorem města 
kontaktní osoba:  
e-mail:    
telefon:    
fax:    
IČO:   00075370 
DIČ:   CZ00075370 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň - město 
číslo účtu:   
Dále pro účely této smlouvy jako objednatel 
 
a 
 
Obchodní společnost: Compactive, s.r.o. 
se sídlem:  Dornych 47 Brno, PSČ 617 00 
IČ:   26916622 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. číslo bankovního účtu:  
Dále pro účely této smlouvy jako zhotovitel 
 

objednatel a zhotovitel dále též společně označováni jako smluvní strany 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo (dále také SoD). 
 
 
1.    PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Na základě požadavků objednatele se smluvní strany dohodly na obsahu smlouvy a zhotovitel 

se touto smlouvu zavazuje k řádnému provedení díla: „Rekonstrukce PC sítě (LAN) na 
vybraných  základních školách 2017 “ a jeho včasnému předání objednateli v touto smlouvou 
dohodnutém termínu, dle podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami a 
zadávací dokumentací veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Dílem ve 
smyslu této smlouvy se rozumí realizace veřejné zakázky v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za 
dohodnutou cenu dle vymezení v zadávací dokumentaci a nabídce uchazeče a za splnění 
všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky s názvem: 
„Rekonstrukce PC sítě (LAN) na základních školách 2017“. 
Předmětem plnění je rekonstrukce PC sítě (LAN) pro část číslo: 2. Základní škola Plzeň, 
Schwarzova 20. 

1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje vyvinout součinnost nejméně v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou a dále se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou odměnu (cenu). 

1.3. Smluvní strany, se dále dohodly a berou na vědomí, že vlastní realizací této smlouvy je 
objednatelem na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 74 ze dne 16. 3. 2017 

pověřena SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, se 
sídlem Dominikánská 288/4, 301 00 Plzeň. 

 
2.       TERMÍN DODÁNÍ 
2.1. Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu smlouvy dle bodu 1.1. termínu  uvedeném 
 v příloze č. 3 této smlouvy a to včetně vyklizení staveniště. 
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2.2.  Dodání díla bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlaseno předávacím protokolem 
 podepsaným zástupcem objednatele i zhotovitele.  
  
3.        MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1. Místo plnění je stanované přílohou č. 3 této smlouvy. 
3.2. Vstup do objektu bude zhotoviteli ev. jeho subdodavatelům umožněn dle přílohy č. 3 této 

smlouvy. 
3.3. Společně se zhotovením a  dodáním díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli veškeré 

doklady potřebné k převzetí a k užívání díla. 
 
4.        CENA 
4.1. Cena díla dle bodu 1.1. byla stanovena zhotovitelem ve veřejné zakázce s názvem: 

Rekonstrukce PC sítě (LAN) 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20,  a to na základě kompletní 
projektové dokumentace a výkazů výměr, které byly všem uchazečům předloženy a činí 
779 500,- Kč bez DPH. Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál, dopravné a veškeré 
další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění předmětu této smlouvy a je sjednána jako 
maximální a nejvýše přípustná. 

4.2. Zaplacením ceny je splněn závazek objednatele vůči zhotoviteli. 
4.3. Cena uvedená v čl. 4.1. této smlouvy  vychází z ocenění veškerého soupisu prací a je sjednána 

pevnou částkou.  
4.4. Smluvní strany se ohledně ceny díla dále dohodly, že: 

 Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno. Pokud si však dílo vyžádá nižší úsilí či náklady, 
než bylo předpokládáno, má objednatel právo na cenu odpovídajícím způsobem 
sníženou. Zhotovitel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených hotových výdajů souvisejících s jeho činností dle této smlouvy. 

 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval kompletní zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky předcházející uzavření této smlouvy a před podáním své nabídky vznesl 
veškeré dotazy na nejasnosti, chyby, které z titulu své odbornosti nalezl (nebo 
s ohledem na svoji odbornost měl nalézt) v zadávací dokumentaci (zvl. v projektové 
dokumentaci a technických podmínkách - např. chyba projektu, kterou by měl z titulu 
své odbornosti zjistit). Z tohoto důvodu zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré další 
náklady či posuny a změny termínu dodání, které by vzešly z jeho neodborného nebo 
nedbalého posouzení zadávací dokumentace a následného stanovení nižší nabídkové 
ceny nebudou objednatelem uznány jako vícepráce, nebudou proplaceny a nedojde k 
posunutí termínů. 

4.5. Změna ceny díla je možná pouze z důvodů změny sazeb DPH. 
 

5.        FAKTURACE A PLATBA 
5.1. Faktura za dodávku díla dle bodu 1.1. bude vystavena po úspěšné přejímce díla a sepsání 

předávacího protokolu dle bodu 2.2. této smlouvy.  
5.2. Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu objednateli. 
5.3. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
5.4. K ceně díla v této smlouvě uvedené bude připočtena DPH v zákonné výši. 
5.5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných předpisů platných na území České republiky, a dále číslo této 
smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, případně bude-li neúplná či 
nesprávná, je objednatel oprávněn ji (resp. její kopii) ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či 
doplnění. Ode dne doručení nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Úhradou ceny se pro 
účely této smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu objednatele. 
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5.6. Každá faktura musí být označena číslem projektu (toto číslo bude objednatelem oznámeno 
zhotoviteli v průběhu realizace díla prostřednictvím kontaktních osob). 

5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli v písemné, tedy v tištěné podobě, nebo 
v podobě elektronické.  Písemná faktura se doručuje na adresu objednatele. Elektronická 

faktura se doručuje elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@plzen.eu 
5.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad 
považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění 
si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

5.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele  na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o 
příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky 
DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 
235/2004 Sb. 

 
6.        SANKČNÍ USTANOVENÍ 
6.1. Smluvní pokuta zhotovitele za prodlení s termínem plnění je stanovena ve výši 0,2 % z ceny 

díla za každý započatý den překročení dodací lhůty. 
6.2. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že předmět jejího plnění 

nebude odpovídat dohodnutým termínům a parametrům sjednaným touto smlouvou.  
Objednatel však není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjištěné vady díla neoznámil 
včas zhotoviteli, tj. nejpozději před podpisem předávacích protokolů dle bodu 2. této 
smlouvy. 

6.3. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, uhradí zhotoviteli částku ve výši 0,2 % z ceny 
díla za každý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
7.        POVINNOSTI OBJEDNATELE   
7.1. Vytvořit touto smlouvou sjednané podmínky pro dodání díla. 
7.2. Respektovat platební podmínky uvedené v této smlouvě. 
7.3. Dodržovat veškeré povinnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami. 
 
8.       POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
8.1. Dodat  dílo - předmět smlouvy a rozsahu, kvalitě a termínech stanovených touto smlouvou.  
8.2. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení díla a za to, že provedené dílo má 

předpokládané vlastnosti stanovené a odpovídající platným ČSN a vyhláškám, které je 
povinen dodržovat. 

8.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy, mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 

8.4. Dodržovat veškeré povinnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami. 
8.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji použít. 

8.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
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správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

8.7. V případě změny poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
(předcházejícím podpisu této smlouvy) splnění kvalifikace, je zhotovitel povinen: 

8.7.1. vyžádat si předchozí souhlas objednatele 
8.7.2. tato změna je možná pouze ve výjimečných případech 
8.7.3. nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci v minimálním rozsahu 

předcházejícího zadávacího řízení 
 
9.       ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců ode dne podpisu předávacího 

protokolu dle bodu 2.2. této smlouvy. 
9.2. Převzal-li objednatel dílo, na kterém se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má 

právo na bezplatné odstranění vady. 
9.3. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností 

okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel však 
neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo jeho provozem 
v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby popř. vyšší moci. Záruční doba 
uvedená výše začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu a převzetí díla 
objednatelem.  

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční 
doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstranil po jejich urgenci 
objednatelem při předání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady. 

9.5. V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen nejpozději do 48 hodin od nahlášení 
této vady (prostřednictvím oprávněných osob) zjistit příčinu této vady a v co nejkratším 
termínu ji bezplatně odstranit. 

9.6. Pokud zhotovitel do 7 kalendářních dnů od nahlášení záruční vady nezapočne práce 
k odstranění záruční vady, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a náklady s 
tím spojené je povinen uhradit zhotovitel. 

9.7. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny 
objednatelem. 

 
10. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
10.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění veškerých povinností touto 

smlouvou stanovených. Nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran.  

10.2. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu: 
10.2.1. Dohodou smluvních stran. 
10.2.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, objednatel že 

zhotovitel porušuje svou povinnost, tj. provádí práce nekvalitně, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době (tj. je-li zhotovitel 
v prodlení s dílčími termíny či dokončením díla dále než 10 dnů a nezjedná 
nápravu ani do deseti dnů od doručení písemného oznámení objednatele o 
takovém prodlení) může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by 
postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

10.2.3. Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do 
odstoupení od smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, nejpozději do 30 
dnů od oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy. 

10.2.4. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody podle obecně právních předpisů. 
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10.2.5. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s účinností k datu doručení 
písemné výpovědi objednateli v případě, že Objednatel se stane 
nesolventním či ohlásí úpadek. 

 
11. ŘEŠENÍ SPORŮ  
11.1. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
11.2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně 

dohodou.  
11.3. Pokud se případný spor z této Smlouvy nepodaří vyřešit smírně, všechny spory vznikající z 

této Smlouvy a v souvislosti s ní přitom budou rozhodovány soudy.  
11.4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud zkouška objednána objednatelem 
prokáže porušení povinností zhotovitele, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. 

11.5. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 
11.6. Zhotovitel prohlašuje, že případné vady projektové dokumentace a z nich vyplývající náhradu 

škody bude v souladu s právním řádem ČR uplatňovat přímo po příslušném autorovi 
projektové dokumentace. 

 
12.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení.  
12.2. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel jako veřejný zadavatel zveřejní zákonným způsobem 

obsah této smlouvy. 
12.3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

12.4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
12.5. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny obchodní podmínky této smlouvy stanovené 

objednatelem pro tuto smlouvu a veřejnou zakázku této smlouvě předcházející. Prohlašuje, 
že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště a že 
všechny jemu nejasné body podmínek předcházející veřejné zakázky si před předáním své 
nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky, dodací i 
technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí. 

12.6. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli a shledali, že byla sepsána podle jejich 
pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují. 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha  č. 1 všeobecné obchodní podmínky. 
Příloha č. 2 projektová dokumentace  - Rozsah, materiály, postupy, technologie,  
Příloha č. 3 rozsah součinnosti poskytované Základní školou při realizaci díla 
 
V Plzni dne: 27. 6. 2017      V Brně dne:22. 6. 2017 
 
 
 
……………………………………………………………..   ………………………………………………………… 
Martin Zrzavecký      Ing. Lubomír Kuča 
primátor města Plzně      jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

Všeobecné obchodní podmínky 
 

 
Objednatel stanovuje tyto všeobecné obchodní podmínky jako nedílnou součást smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“ nebo „SOD“) uzavřené s vybraným uchazečem. Ve smlouvě o dílo jakož i dále v těchto 
podmínkách bude pojem zadavatel nahrazen pojmem objednatel a pojem vybraný uchazeč pojmem 
zhotovitel. Všeobecné podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho souvisejících prováděcích vyhlášek a zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

 
 DODACÍ PODMÍNKY 1.

1.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal k provedení požadovaného díla a objednatel se zavázal 
k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení. 

1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na základě projektové dokumentace a jím oceněného 
výkazu výměr na své nebezpečí ve sjednané době. 

1.3. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci. Doba nesení 
nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do ukončení a předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli.  

1.4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem 
dokončení sjednaným smlouvou, avšak až po předchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem na základě výzvy zhotovitele. 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy (tedy v průběhu zadávacího řízení)  
řádně, tedy s nejlepší odbornou péčí: 
1.5.1. zkontroloval objednatelem předané podklady, zejména projektovou dokumentaci a 

 shledal je úplnými, bez vad a nebo rozporů, vznesl veškeré dotazy na nejasnosti 
 a  chyby, které z titulu své odbornosti nalezl (nebo s ohledem na svoji odbornost měl 
 nalézt) v zadávací dokumentaci (chyba, nevhodnost, finanční neefektivnost v řešení 
 projektové dokumentaci, kterou by měl z titulu své odbornosti zjistit). Z tohoto 
 důvodu zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré další náklady či posuny a změny termínu 
 dodání, které by vzešly  z neodborného nebo nedbalého posouzení zadávací 
 dokumentace a z toho vzešlého stanovení nižší nabídkové ceny nebudou 
 objednatelem uznány jako vícepráce, nebudou proplaceny a nedojde k posunutí 
 stanovených termínů. 

1.5.2. navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako 
 vyhovující. 

1.5.3. vzal v potaz skutečnost, že cena díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná. 
1.5.4. Zhotovitel souhlasí s tím, že nemůže žádat zvýšení ceny díla proto, že si dílo vyžádalo 

 jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Pokud si však dílo vyžádá nižší 
 úsilí či  náklady, než bylo předpokládáno, má objednatel právo na cenu 
 odpovídajícím způsobem sníženou.  

1.5.5. Zhotovitel souhlasí s tím, že nemá nárok na náhradu účelně vynaložených a 
 prokazatelně doložených hotových výdajů souvisejících s jeho činností dle SOD. 
 

 VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 2.
2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 
2.2. Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 1 výtisk projektové dokumentace 

(dále jen PD). 
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 STAVENIŠTĚ 3.
3.1. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště bezplatně na dobu realizace sjednanou SOD a 

doby sjednané pro vyklizení staveniště. 
3.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce 

podle schválené PD. 
3.3. Objednatel oznámí zhotoviteli nejméně 2 dny předem datum předání staveniště 

prostřednictvím oprávněných osob.  
3.4. Zhotovitel je povinen vymezit a vytyčit staveniště a zabezpečit je proti vstupu třetích osob. 
3.5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 

nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště 
do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. 
Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů staveniště je povinen zahrnout do 
nabídkové ceny, včetně přípojek k odběrovým místům elektřiny a vody na staveništi.  

3.6. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve smlouvou sjednaném termínu. Zhotovitel 
je povinen uvést staveniště do původního stavu. 

3.7. Zhotovitel je povinen staveniště označit dle platných norem. 
3.8. Zhotovitel je povinen provádět na svůj náklad úklid veškerých (veřejných i neveřejných) 

komunikací a prostor znečištěných při provádění stavby. 
 

 POVINNOSTI ZHOTOVITELE  4.
4.1. Zhotovitel je povinen veškerý vybouraný materiál průběžně odvážet, tj. nevytvářet na 

staveništi skládky a uložit vybouraný materiál na místě oficiální skládky. Náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty v ceně díla. 

4.2. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací 
nepřekračovat hodnoty hluku dané hygienickými předpisy. 

4.4. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.  
4.5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání staveniště označit staveniště dočasnou informační 

tabulí (velkoplošný reklamní panel) dle jednotného vzoru platného pro stavby realizované 
statutárním městem Plzeň s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla, 
termíny výstavby a jménem technického dozoru investora, vč. tel. čísla. Po skončení realizace 
stavby je zhotovitel povinen odstranit tuto dočasnou informační tabuli. 

4.6. Zhotovitel zajistí pro návštěvy stavby min. 2 ks ochranných přileb a výstražných vest. 
4.7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
4.8. Veškeré povinnosti zhotovitele jdou k jeho tíži. 

 
 ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ (NEBO TAKÉ KONTAKTNÍ) 5.

OSOBY  
5.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu ve věcech technických: 

 
oprávněné osoby objednatele:  

 za SITMP:  

                                      , tel:                        , e-mail:  

                                        tel:                        , e-mail: 
Za základní školu – jsou oprávněné osoby uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy 
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oprávněné osoby zhotovitele 

                                , tel:                        , e-mail:  
 

5.2. Oprávněné osoby objednatele mají právo při realizaci díla kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  

5.3. Oprávněné osoby mají oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení závažných 
bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod. 

5.4. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy stanovené v záhlaví této 
smlouvy, nebo prostřednictvím oprávněných osob.  

5.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění této Smlouvy. 

5.6. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 
k prodlení s plněním termínů a s prodlením splatnosti peněžních závazků. 

5.7. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup na místo plnění tak, aby byl Zhotovitel 
schopen splnil předmět smlouvy.  

 
 ŠKODY (ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU), POJIŠTĚNÍ  6.

6.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

6.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není 
odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v 
důsledku mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli 
jedné ze smluvních stran (§ 2913 Občanského zákoníku).  

6.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany  se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost.  

6.4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě 
až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele (tj. dnem předání celého díla), jdou k 
tíži zhotovitele. 

6.5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu.  

6.6. Pojištění viz bod 8.3. těla smlouvy. 
 

 KONTROLA PRACÍ 7.
7.1. Objednatel a oprávněné osoby objednatele kontrolují provádění prací podle PD a sjednaných 

předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách. 
7.2. Objednatel či jeho oprávněné osoby mohou požádat zhotovitele o doložení způsobu 

provádění prací a technologických postupů. 
7.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z 

nařízení objednatele či jeho oprávněných osob ze staveniště odstraněny v objednatelem 
požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit 
objednatel. 

mailto:tel:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20,%20e-mail
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7.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, 
zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

 ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 8.
8.1. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy projektu. Vyhrazuje si právo vypustit 

provedení některých prací nebo požadovat provedení prací nutných k provozuschopnosti díla 
(např. v důsledku změny závazných předpisů nebo požadavků vzniklých v průběhu výstavby, 
požadavku na změnu kvalitativních podmínek oproti zadání). Je však povinen v těchto 
případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek uvedených v nabídce a případně 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Vždy bude postupováno v souladu se ZVZ 

8.2. Podmínky změny včetně změny ceny, dle tohoto článku, budou projednány před započetím 
těchto prací, ocenění všech prací bude ve stejné cenové hladině jako vypracovaná nabídka po 
celou dobu plnění zakázky. 

8.3. Veškeré změny stavby (i ty, které nemají vliv na změnu ceny) budou doloženy zápisem do 
stavebního deníku či dodatkem smlouvy. 

8.4. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny, rozkladem ceny, 
případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle 
skutečnosti. 
 

 STAVEBNÍ DENÍK 9.
9.1.  O průběhu prací na stavbě je zhotovitel povinen vést stavební deník (nebo jednoduchý záznam   

  o stavbě), a pravidelně do něj zaznamenávat veškeré údaje týkající se provádění díla (stavby) 
9.1.1. během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný, 
9.1.2. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. 

9.2. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je 
povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem 
zápisu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

9.3. Originál předává bezodkladně objednateli po předání díla. 
 

 PŘEDÁNÍ DÍLA 10.
10.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu stanoveném smlouvu a jejími 

přílohami a za splnění sjednaných podmínek. Předání a převzetí díla bude stvrzeno 
podepsáním přejímacího protokolu oprávněnými osobami.  

10.2. Zhotovitel je povinen jako součást předání díla předat objednateli projektovou dokumentaci 
skutečně vytvořeného díla v elektronické podobě, ve formátu DWG(výkresy) a DOC 
(technická zpráva). 

10.3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za nedokončenou 
dodávku je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky. 
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Příloha č. 3 

Povinnosti 2. základní školy (dále jen školy) 
 
škola se pro účely realizace Rekonstrukce PC sítě zavazuje: 
 

1. Ustanovit kontaktní osobu, která bude k dispozici zhotoviteli za účelem poskytnutí veškeré 
potřebné součinnosti po celou dobu  termínu a času uvedeného v bodě 2) těchto povinností: 
 
Kontaktní osoby: 

Jméno a příjmení Telefon 
  

 V případě nemoci či jiného důvodu nepřítomnosti kontaktní osoby je škola povinna 
ustanovit jinou kontaktní osobu a toto neprodleně sdělit oprávněné osobě 
dodavatele a SITMP 

 Kontaktní osoba je povinna ve vymezené době zpřístupnění školy: 
- dostavit se na místo plnění (do objektu školy) k řešení požadavku zhotovitele 

do 60 minut od zavolání na její uvedené telefonní číslo.  
- řešit situace vzniklé při rekonstrukci PC sítě jako je např. uzamčená místnost, 

nepřístupnost k rozvaděči el. proudu a další veškerá potřebná součinnost. 
- provádět zápisy do stavebního deníku vedeného na stavbě zhotovitelem 

s uvedením: všech změn a rozhodnutí, včetně data, času a údajů o osobě, 
která provedla zápis 

- v případě odůvodněné nepřítomnosti kontaktní osoby kontaktuje zhotovitel 
oprávněnou osobu SITMP (uvedenou ve smlouvě o dílo). Tato osoba zajistí 
případné rozhodnutí nebo dostupnost kontaktní osoby školy.  

 
2. Termín a čas, ve kterém budou práce prováděny:  

 pracovní dny mimo svátky, soboty a neděle (dále jen vymezená doba či zpřístupnění školy): 

Termín  Čas 

3.7.2017-15.8.2017 7:00 – 16:00 hodin 

3. Dodržet termín zpřístupnění školy (dle bodu 2. této přílohy) a v této době dle požadavků  
dodavatele prostřednictvím kontaktní osoby  řešit situace vzniklé při rekonstrukci PC sítě jako 
je např. uzamčená místnost, nepřístupnost k rozvaděči el. proudu a další veškerá potřebná 
součinnost. 

4. Problémy rekonstrukce LAN (projektovou dokumentací nepředpokládaná překážka) budou 
řešeny: 

 s kontaktní osobou ZŠ 

 s kontaktní osobou SITMP 

 a to nejdéle do 4 hodiny od nahlášení takového problému v termínu 
uvedeném v bodě 2. této přílohy, nejpozději pak následující pracovní den 

5. Zajistit před započetím rekonstrukce odstranění všech překážek (nábytek, obrazy, 
elektrospotřebiče či jiné, napevno neupevněné předměty, což se netýká zařízení spojených 
pevně s budovou) z trasy vyznačené projektovou dokumentací a jejich případné zakrytí proti 
znečištění polétavým prachem. 

6. Cenný majetek školy včetně dokumentace obsahující osobní údaje, (u kterého by mohlo dojít 
k poškození či zneužití) škola před započetím rekonstrukce zajistí, ev. přemístí na místa, která 
nejsou v trase rekonstrukce LAN. 

7. Vymezení pracoviště, které musí být připojeno do LAN sítě a musí mít telefonické připojení 
po dobu rekonstrukce. 
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Místnost (místo) Osoba, která bude pracovat 
vč. definice přístupu k 

agendám 

Termín od a do 

Kancelář vedoucí ŠJ  do 15. 7. 2017 

Kancelář školy                                   – faktury, 
uzávěrky, výplaty 

od 7. 7. 2017 do 21. 7. 
2017; od 7. 8. 2017 do 
11. 8. 2017 

 
SITMP se pro účely realizace zavazuje: 
 

1. Zajistit kontaktní osoby pro komunikaci a rozhodování v případě sporných případů, nebo 
nedostupnosti kontaktní osoby školy. Kontaktní osoba  SITMP rozhoduje o případných 
vícepracích a je dostupná každý pracovní den v uvedený termín realizace s dostupností max. 
do 4 hodin od telefonického kontaktu. 

2. Zajištění dostupnosti projektanta pro rozhodnutí případného řešení změny projektu 
v případě nepředvídatelných situací. 

3. Zajištění náhradního připojení do sítě LAN a telefonního nebo náhradního mobilního spojení, 
ev. náhradního řešení pracoviště vymezeného základní školou po dobu provádění prací dle 
bodu 7. této přílohy. 


