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Smlouva o dílo:   „PD rekonstrukce měnírny Hornopolní“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20231498  

Číslo smlouvy zhotovitele:  014/2023/P 

█ Příloha č. 2 SoD – Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 

Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

bude mimo jiné zahrnovat: 

• Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak 

z hlediska vlastního řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby. 

• Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení 

projektu. 

• Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení 

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti 

na souvisejících změnových řízeních. 

• Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci 

souborného řešení projektu.  

• Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a 

projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových 

řízeních. 

• Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem 

(stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby. Předpokládaná délka realizace stavby je 6 měsíců. 

• Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude 

pozván objednatelem (stavebníkem). 

• Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídka stavby 

byla stanovena  na fázi výstavby - závěrečná kontrolní prohlídka. 

• Účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám, popř. zkušebnímu provozu. 

• Dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení 

projektu. 

• Sledování postupu výstavby z technického hlediska.  

• Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního 

deníku.  

• Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem 

(stavebníkem). 

 

Ostatní: 

• Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele 

(stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i 

s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby. 

 

 

   


