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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

D+B …………  Design & Build (zadání stavby v režimu – „vyprojektuj a postav“) 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná 

se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba 
zadávána v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 

dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce 
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 

o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona. 
 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 

podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích 

smluv s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době následující 

činnosti: zajištění opravných a údržbových prací a zajištění odstraňování havarijních 

stavů zadaných pověřenými zaměstnanci objednatele. 

1.1.2 Rozsah Díla – dle specifikace uvedené v jednotlivých dílčích smlouvách. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v obvodu OŘ Plzeň. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace – dle specifikace uvedené v jednotlivých dílčích smlouvách. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Související dokumentace – dle specifikace uvedené v jednotlivých dílčích smlouvách. 

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které podléhají stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V 

takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené stavební povolení nebo 

jiné veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci 

až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel 

nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla a 

upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu Díla 

dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 se uplatní přiměřeně dle účelu a 

rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky 

na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky 

platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci 

bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 
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č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 
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4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení staveb týkající se díla, které to 

svou povahou vyžaduje, Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné 

podobě ve třech vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro 

souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.27 těchto ZTP do 3 měsíců 

ode dne, kdy byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 

dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu 

v souladu s čl. 2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto ZTP. 

4.1.3.2 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.3 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.4 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 
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4.1.3.5 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.6 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.7 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.8 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.9 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 

použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce. 

4.1.3.10 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras 

Zhotovitel použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou 

mobilní aplikaci (např. Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý 

podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení tras v 

mapovém podkladu v běžně využívané aplikaci. Data pro import mohou být 

ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.3.11 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.12 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V 

rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 

spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 
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e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.13 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.14 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.15 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.16 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.17 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 

vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.3.18 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 

informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 

majetku SŽ. 

4.1.3.19 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen 

písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové 

dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební 

činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 

negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 

bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 

náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 

4.1.3.20 Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla 

doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména 

evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích 

recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 

k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 

evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 

provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 

předány. 

4.1.3.21 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 
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4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP dle jednotlivých 

dílčích smluv, v případech, kdy to bude charakter prováděných prací 

vyžadovat (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti 

písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.26 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele (XXX, XXX, XXX) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 

požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
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náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
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technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační dokumentace 

stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením 

Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou. 

4.4.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.4.3 – 4.4.3 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky. 

4.4.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, odborné), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 

státních drah a směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ SM011“) Za dodání schválené související výkresové 

dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu 

s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.4 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 

výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou 

řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.5 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků, v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP, 

v případech, kdy to povaha dílčích smluv vyžaduje. Zhotovitel vede stavební deník 

v listinné podobě a to typizovanou formu stavebního deníku, která je schválena 

dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.6 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U rámcových 

dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením prací a Zápis o 

odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního deníku, přiměřeně 

podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a převzetí díla/části díla 

dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného díla. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 

skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 

uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s 

rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 

dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.   

4.5.3 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.4 - 4.5.5 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávek. 

4.5.4 ES prohlášení o ověření subsystému: 
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4.5.4.1 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.5.5 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash disk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: XXX, SŽT SŽ, XXX, XXX 

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Seznam nemovitostí (budov), inženýrských sítí a dalších objektů, na kterých budou 

prováděny opravné a údržbové práce vč. jejich kategorizací, je uveden v příloze ZTP 

Příloha č.1 Seznam objektů.  

4.6.2 Pro potřeby určení pravidel uzavírání jednotlivých dílčích smluv pro zadání stavební 

údržby jsou budovy, IS a další objekty rozděleny do jednotlivých kategorií objektů. 

Seznam kategorií objektů je uveden v Příloze č. 4c Rámcové dohody Kategorizace 

objektů a událostí reakční doby 

4.6.3 Pro potřeby určení pravidel uzavírání jednotlivých dílčích smluv, především v souvislosti 

s reakční dobou a nejzazším termínem pro vytvoření nabídky a termínem nástupu na 

místo události, jsou v Příloze č. 4c Rámcové dohody Kategorizace objektů a událostí 

reakční doby dále zavedeny typy událostí a kategorie havárií.  

4.6.4 Dispečinkový systém pro příjem a evidenci požadavků 

4.6.5 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky existenci centrálního elektronického dispečinku 

uchazeče. Tento dispečink musí být schopen v pracovní i mimopracovní době v režimu 

24/7 (hodin/dní v týdnu) přijímat požadavky objednatele, potvrzovat jejich přijetí a 

hlásit status a dokončení realizace požadavku.  

4.6.6 Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je příjem požadavků objednatele na 

havarijní zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru a následného 

elektronického podání.  

4.6.7 Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat s objednatelem všemi obvyklými 

komunikačními nástroji a technikami – elektronicky na bázi výměny dat (informací), e-

mailem, telefonicky, ústně apod.  

4.6.8 V rámci příjmu a evidence požadavků na opravné a údržbové práce Zadavatel požaduje, 

aby dispečinkový systém byl provozován pouze elektronicky a splňoval mimo jiné 

následující požadavky a funkcionality:  

a) komunikace výhradně prostřednictvím zabezpečeného https spojení,  

b) autorizace uživatelů pomocí uživatelských rolí – minimálně možnost nastavení 

různých oprávnění z pohledu editace a prohlížení evidovaných požadavků,  

c) příjem a potvrzení požadavku, sledování stavu požadavku a jeho vyřízení,  

d) přehled požadavků s možností filtrace, výstupní sestavy, možnost exportu dat 

požadavků,  

e) možnost odsouhlasení a uzavření dílčí smlouvy na základě požadavku 

objednatele, nabídky zhotovitele a následného odsouhlasení nabídky 

objednatelem (funkční workflow),  

f) generování xlsx souboru s položkovým soupisem jednotlivých položek nabídky,  

g) umožnění elektronického podepisování dílčí smlouvy (viz § 5 a § 6 Zákona č. 

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce),  

h) generování xlsx souboru s položkovým soupisem jednotlivých položek 

odsouhlasené dílčí smlouvy,  

i) generování podkladů k uveřejnění (tj. především bezpoložkového rozpočtu),  

j) generování pdf souborů předávacích protokolů s možností elektronického 

podepisování,  

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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k) pravidelné zálohování dat systému dispečinku tak, aby v případě provozní 

poruchy či nepředpokládaného stavu bylo možné data obnovit ze zálohy.  

4.6.9 Zadavatel požaduje zajištění výše definované funkčnosti nejpozději do 1 měsíce od 

podpisu rámcové dohody oběma stranami. Uchazeč je povinen poskytnout potřebnou 

součinnost Zadavateli pro umožnění ověření funkčnosti dispečinkového systému. 

4.6.10 Postup uzavření dílčí smlouvy  

4.6.11 Jednotlivé požadavky na zajištění oprav a údržby budou ze strany objednatele 

standardně předávány elektronicky přes dispečink, viz. vzor požadavku v ZTP Příloha 

č.2 Formulář požadavku na zajištění oprav a údržby  

4.6.12 Součástí požadavku bude ze strany objednatele stanovení termínu požadovaného 

dokončení prací. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí požadavku a ve stanovené lhůtě 

dle přílohy č. 4c Rámcové dohody zpracuje cenovou nabídku na provedení prací. 

Součástí cenové nabídky bude ze strany zhotovitele potvrzený požadovaný termín 

dokončení prací nebo bude nabídnut jiný, který se po schválení dílčí cenové nabídky 

stane pro zhotovitele závazným.  

4.6.13 Případná změna termínu dokončení prací, který byl ze strany objednatele schválen v 

rámci cenové nabídky, může být v odůvodněných případech realizována po 

odsouhlasení objednatelem formou dodatku k dílčí smlouvě.  

4.6.14 Ke zpracování nabídky zhotovitel využije pouze kompletní, montážní, materiálové nebo 

přirážkové položky oceněné ve struktuře sborníku směrných cen ÚRS, v aktuální cenové 

úrovni. U montážních položek, jejichž jednotkové ceny nezahrnují spotřebu materiálu 

příslušející k dané činnosti údržbových, opravných a servisních prací, bude materiál 

vykazován dle skutečnosti s podmínkou, že materiál bude zhotovitelem účtován pouze 

do výše cen obvyklých v místě a čase pro příslušný druh materiálu. Objednatel si 

vyhrazuje právo předem odsouhlasit druhy materiálu včetně jejich limitních cen, 

popřípadě stanovit finanční limit (resp. limity pro skupiny materiálů a výrobků), do jehož 

výše nebude nutné ceny materiálů předem odsouhlasit. Mzdy technických a 

manažerských profesí jsou součástí výrobní, případně správní režie.  

4.6.15 Zhotovitel může v opodstatněných případech k nabídce uvádět i vedlejší a ostatní 

náklady s ohledem na charakter konkrétní zakázky. Vedlejší a ostatní náklady se uvádí 

v krycím listu nabídky nebo se oceňují v rámci nabídky s využitím položek uvedených v 

soupisu položek. Vedlejší náklady jsou náklady, které musí zhotovitel nezbytně 

vynaložit pro provedení prací (např. zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky, 

územní, provozní nebo dopravní vlivy apod.). Limitní výše vedlejších nákladů pro 

jednotlivé typy zakázek je stanovena v příloze ZTP Příloha č.3 Limitní výše vedlejších 

rozpočtových nákladů. Ostatní náklady jsou náklady vyplývající z jiných podmínek 

zadání a nejsou uvedené v položkových soupisech stavebních objektů ani v soupisu 

vedlejších nákladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby atd.). Součástí 

nákladů na mzdy nejsou zákonné příplatky (za práce mimo rámec pracovní doby a 

příplatky za práci ve ztížených podmínkách apod.), pokud se tyto nepředpokládají jako 

běžné při provádění konkrétních prací a výkonů. Oceňují se jako VRN. Stejným 

způsobem se ocení i náklady na mzdy technických profesí zhotovitele, v případě že se 

musí při zpracování nabídky účastnit místních šetření a porad nad rámec běžné činnosti.  

4.6.16 Doprava materiálu je u režijního materiálu započtena v režii, u dodávek zařízení a 

objemných technologií jako mimostaveništní doprava (je součástí VRN), u ostatního 

nosného materiálu (ve specifikaci) je součástí ceny dodávky. Doprava zaměstnanců je 

v obvyklé míře zahrnuta v položkách jako součást režie výrobní. Pro dopravu suti a 

vybouraných hmot pro všechny odvětví se použijí příslušné položky (č. 970…).  

4.6.17 Celková cena nabídky se upraví cenovým koeficientem, který zhotovitel v rámci veřejné 

zakázky nabídl. 

4.6.18 Objednatel si vyhrazuje právo zpracovat předpokládanou výši nabídkové ceny ve 

smyslu bodu č. 4.6.14 dle aktuálních údajů v cenové soustavě ÚRS ke dni, který 

odpovídá stanovené lhůtě dle přílohy 4c RD od přijetí požadavku. Cena vzešlá z postupu 

dle předchozí věty bude pro zhotovitele nejvýše přípustná. 
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4.7 Realizace a vykazování výkonu  

4.7.1 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky objednatele v určených časových 

lhůtách, které se liší dle typu požadavku a typu objektu. Konkrétní reakční lhůty jsou 

stanoveny v Příloze č. 4c Rámcové dohody - Kategorizace objektů a událostí reakční 

doby.  

4.7.2 Realizace jednotlivých prací je možná pouze po schválení cenové nabídky ze strany 

objednatele a uzavření dílčí smlouvy pověřenou osobou objednatele. V případech, kdy 

se jedná o odstraňování havarijních stavů, může být postupováno v souladu § 6, odst. 

2 zákona 340/2015 Sb., tedy evidenční stránku požadavku a uzavření dílčí smlouvy 

vypořádat až po zajištění nezbytně nutných prací provedených za účelem odvrácení či 

zmírnění hrozící újmy.  

4.7.3 Výkony budou průběžně monitorovány prostřednictvím objednatele. Zhotovitel musí být 

schopen měsíčně předložit před fakturací přehledy realizovaných a odsouhlasených 

výkonů. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými 

pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v 

souladu s pokyny objednatele. Pro tento účel je v příloze ZTP Příloha č.4 -Zjišťovací 

protokol o provedených údržbových a opravných pracích uveden návrh zjišťovacího 

protokolu o provedených údržbových a opravných pracích. Za stranu objednatele budou 

věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověření pracovníci SPS OŘ Plzeň.  

4.7.4 Osoby objednatele i zhotovitele, které jsou vyjmenované v příloze Rámcové dohody 

jsou při převzetí jednotlivých prací, dle jednotlivých dílčích smluv povinni nejpozději 

v den ukončení platnosti dílčí smlouvy potvrdit svým podpisem předávací protokol či 

jeho předání ve stavebním deníku (pokud je dílčí smlouvou požadován), pokud je dílo 

provedeno bez vad a nedodělků. V jiném případě postupuje dle čl. 3.3 Rámcové dohody. 

4.7.5 Součástí přehledů bude soupis přijatých požadavků na odstranění havárií, závad a 

požadavků a termín jejich odstranění včetně případných sankcí za jeho nedodržení. Poté 

proběhne fakturace odsouhlasených výkonů. Škodní případy budou vykazovány mimo 

zjišťovací protokol a fakturovány samostatně.  

4.7.6 Zhotovitel je povinen objednané práce provést a předat objednavateli maximálně do 

termínu plnění dle jednotlivých dílčích smluv. Zhotovitel je povinen předat objednateli 

provedené dílo řádně a včas.  

4.8 Způsob fakturace  

4.8.1 Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv budou 

zjišťovací protokoly potvrzené oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Fakturace 

bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, vždy k 

poslednímu dni měsíce.  

4.8.2 Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací v rozčlenění ceny na 

jednotlivé dílčí smlouvy a jednotlivé položky dle Položkového soupisu prací s Výkazem 

výměr. Z připojené přílohy faktury musí být zřejmé, která část díla byla realizována a 

čím bylo založeno právo na fakturaci.  

4.8.3 Vzor zjišťovacího protokolu je uveden v příloze ZTP Příloha č.4 -Zjišťovací protokol o 

provedených údržbových a opravných pracích 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Nakládání s odpady 

4.9.1.1 Odpad z provedeného Díla a vzniklý při jeho provádění bude zlikvidován v 

souladu se směrnicí SŽ SM096 - Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.9.1.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 

zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit 

nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 
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pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení 

expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 

O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ŽP 

Objednatele v náležitém předstihu. 

4.9.1.3 Objednatel si vede „Registr objektů s potencionálním výskytem azbestu“, kdy 

tento registr je průběžně aktualizován a na jednotlivé objekty objednatele jsou 

zpracovávány „Inspekční zprávy zjištění přítomnosti azbestu“. V případě, že 

uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako podkladový 

materiál, je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný objekt 

zpracována u Objednatele, konkrétně na Odboru provozuschopnosti, oddělení 

ŽP – XXX, XXX 

4.9.1.4 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné 

míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 

čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 

Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 

odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

pro opětovné použití.  

4.9.1.5 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru 

odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 

nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 

který předá ke kontrole TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí 

Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, 

bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 

identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a 

množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou 

postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat 

s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat 

demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného 

materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před 

ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným 

množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního 

odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO. 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.9.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, 

a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika 

zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.9.1.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, 

resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části 

Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má 

tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a 

rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 

situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána nejdříve 

dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 

uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 

zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy zpracoval 

zadavatel v příloze č. 5 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých 

opatření ze strany Správy železnic. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 Seznam objektů 

Příloha 2 Formulář požadavku zajištění oprav a údržby 

Příloha 3 Limitní výše vedlejších rozpočtových nákladů 

Příloha 4 Zjišťovací protokol o provedených údržbových a opravných pracích 

Příloha 5  Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

Příloha 6 Mapa obvodu působnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-01-18T07:16:22+0000




