
 
 

 
 

      Stránka 1 z 12 

 

 

Interní 
 
  
 

Smlouva o dílo č. 24410009 
na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa“ 

 

____________________________________________________________________ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Město Chrudim 

 Zastoupený:   Ing. František Pilný, MBA, starosta města 

 Sídlo   Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim    

 IČO:   00270211 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
 č. účtu:  104109895/0300 

 (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:  ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

Zastoupený:   místopředseda rady jednatelů 

    člen rady jednatelů 

   , člen rady jednatelů 

   Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé.  

Sídlo:   Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO:   278 04 721 

DIČ:   CZ27804721 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. ú.    35-6583800217/0100 

v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 

 (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele:  Vápeník Tomáš 

 tel. kontakt:     

 za zhotovitele:  vedoucí oddělení Realizace osv. západ 

 tel. kontakt:    

 

 

1.4 Zástupce pověřený jednáním: 

 za objednatele: Ing. František Pilný, MBA 

 tel. kontakt:    +420 606683235 

 za zhotovitele:  , specialista smluvních vztahů 

tel. kontakt:   
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II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1 Výchozí údaje 

Název plnění:  Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa 

Místo plnění: město Chrudim 

Investor: město Chrudim 

Vlastník: město Chrudim 

  

2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném 
nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, 
výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Kompletní obnova 
veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa. 

 

III. 

Předmět plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Kompletní obnova veřejného 
osvětlení města Chrudim - II. etapa“. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce 
spočívající ve výměně, doplnění a montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení. 
Napájení osvětlovací soustavy je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Před 
samotnou realizací proběhne zajištění dopravní bezpečnosti v místě provádění 
stavebních a montážních prací. Musí být provedena koordinace stavby s vlastníky 
technické infrastruktury a vlastníky přilehlých komunikací či pozemků. Při 
rekonstrukci osvětlovací soustavy bude nejprve provedeno zajištění odpojení 
napájení soustavy od distribuční sítě. Poté bude provedena demontáž 
rekonstruované části dle výkazu výměr. V rámci komplexní rekonstrukce veřejného 
osvětlení je uvažováno s kompletním vyzbrojením jednotlivých hlavních rozvaděčů 
pro zajištění řádného fungování díla. Elektroměrové rozvaděče a fakturační měření v 
odběrných místech napájených z distribuční sítě NN musí být provedeny dle 
požadavků distributora elektrické energie. Rozvaděč musí být vybaven ochranou při 
poruše a musí být zajištěno automatické odpojení od zdroje s ochranným uzemněním 
a ochranným pospojováním za stanovených podmínek. Tam, kde není možné z 
důvodu vysoké impedance poruchové smyčky dosáhnout automatického odpojení v 
požadované době, musí být provedeno doplňující pospojování. Rozvaděč musí být 
uzpůsoben na instalaci hybridních stykačů pro omezení vysokých náběhových proudů 
způsobené sepnutím LED technologií, které musí splňovat elektromagnetickou 
komptabilitu. Jednotlivé stožáry jsou průběžně propojené uzemňovacím páskem či 
uzemňovacím drátem, kde uzemnění je uloženo souběžně s kabely VO a slouží jako 
přizemnění vodiče PEN/PE. Z tohoto důvodu je v rámci celkové rekonstrukce taktéž 
požadována kompletní kontrola spojů páskových zemničů, jejich měření a čištění. V 
rámci této kontroly a měření musí být provedeny výkopové práce. V rámci 
výkopových prací je provedeno obnažení okolní zeminy u betonových patek 



 
 

 
 

      Stránka 3 z 12 

 

 

Interní 
 
  
 

základových stožárů. Musí být provedena vizuální prohlídka uzemnění a měření 
pospojování za použití pásku a kulatiny, které slouží zároveň jako uzemnění kovových 
stožárů. Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní 
zpráva a pasportizace veřejného osvětlení. Zakázka bude realizována v rozsahu, 

kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami provádění díla, stanovenými v 
zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou specifikací 
vypracovanou společností Sunritek s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO 
04022351, uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy a poskytnutí práv, služeb a činností 
specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku 
smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel bude při 
provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto 
stanoveny v zadávací dokumentaci. 

 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 
náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením 
části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 
smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým 
objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 

3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 
 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 
‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému 
provedení díla, jako jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou), 

‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
‐ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 
‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
‐ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
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předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové 
ceny díla,  
‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla 

‐ provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení  
‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
‐ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 

‐ zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na 
vyžádání objednatelem, 
‐ zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 
‐ zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí, 
‐ zaměření skutečného provedení, 
‐ geometrický plán, 
‐ vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x 
elektronicky 

‐ ekologická likvidace stávajících svítidel vč. dokladu o jejich likvidaci. 
 

 

IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
 

Datum zahájení plnění:   do 30.03.2024 

Datum ukončení prací:  do 30.10.2024 

Datum pro předání dokladů:   do 30.11.2024 

 

4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 
protokolu.  

 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této 
smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je 
povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, 
prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů 
k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této 
smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel 

od objednatele převzal. 
 

 



 
 

 
 

      Stránka 5 z 12 

 

 

Interní 
 
  
 

4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 

pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od 
doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není 
povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 

nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku 
na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne 
nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla. 

 

4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 
kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, 
nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, 
které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 

4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 
objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 

4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 
10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 

4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 
ukončení plnění. 
 

 

V. 

Cena 
 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  
11 482 491,00 Kč bez DPH 

  2 411 323,11 DPH (21 %)  

13 893 814,11 Kč vč. DPH  
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V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění 
Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) 
budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v 
této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude 

realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   
Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu 

ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o 
zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či 
práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci 
rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován 
návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby 

oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 
    

VI. 

Platební podmínky 
 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele 
pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním 
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vrácení. 
 

6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
 

6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení 
a předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí 
faktury. 

 

6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 
díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se 
považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 
 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 

musí faktury obsahovat název projektu a ‐ informace o financování: „Akce 

Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa je financovaná z 
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2., NPO 

Registrační číslo: 2182000362“.   

Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez 

řádného označení nebude objednatelem proplacena. 
 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  

VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
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včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  
 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku 
na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce 
trvání 24 (na svítidla 60) měsíců od předání a převzetí Díla objednatelem bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 

 

7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od 

doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 
 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 

bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis 
a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek a to po dobu min. 5 let od 

předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání 
náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a 
prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou 
dohodu uzavřít. 

 

VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení 
prací bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, 
které by mohly znemožnit provedení Díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a 
předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval 
platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
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seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. 

Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
 

IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., 
bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za 
každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení 
druhé smluvní straně. 

 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
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MPO, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve 
zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 
40 dní. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 

XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1   V případě, že objednatel neobdrží dotaci v plánované (dostatečné) výši, je oprávněn 
nejen zrušit zadávací řízení ve smyslu § 127, odst. 1, písm. e) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, ale i odstoupit od této, byť oboustranně podepsané 
smlouvy. Pokud došlo se souhlasem objednatele k dílčímu plnění, je objednatel 
povinen uhradit jeho hodnotu – není však povinen hradit žádné platby sankčního 
charakteru ani hradit zhotoviteli nebo třetím osobám škody způsobené samotným 
odstoupením od této smlouvy nebo zrušením zadávacího řízení. 

 

11.2  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 

11.3 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

 

11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 
let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 
o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů 
vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba 
poskytovatele dotace na realizaci projektu.  

 

11.5  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 
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nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 
dokumentů seznámit. 

 

11.6  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na 

vyžádání. 
 

 11.7  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli 
přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení 
termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, 

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční 
částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil 

nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 
 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 
12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, 
že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva 
vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží 
Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

12.3 Tato smlouva se byla schválena usnesením Rady města č. R/554/2023 ze dne 

18.12.2023. 

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. Účinnosti tato smlouva nabývá 
zveřejněním v registru smluv a okamžikem, kdy kladné rozhodnutí o poskytnutí 
dotace související s předmětem této smlouvy a v plánované (dostatečné) výši, bylo 
doručeno objednateli. O doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace související 
s předmětem této smlouvy bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat 
zhotovitele. 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
smluv vedeném městem Chrudim, který obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Chrudim na síti internet, případně na externím 
úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh 
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a dodatků. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Chrudimi, dne viz elektronický podpis  V Ostravě, dne viz elektronický podpis 

 

 Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 ........................................   ........................................  

 

 

 

 

 

               .………............. 
 

 

 

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 
Příloha č. 3 – Technická specifikace 

Digitálně 

podepsal 

Datum: 2024.01.12 

12:08:27 +01'00'

Digitálně podepsal 

Datum: 2024.01.12 

14:31:18 +01'00'

Ing. 

František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal 

Ing. František 

Pilný, MBA 

Datum: 2024.01.15 

08:17:38 +01'00'


