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SMLOUVA o DÍLO č. 3551-1/2023 
 
 

1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Městys Křižanov 

Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 
IČO: 00294616   

Starosta: Ivo Klimeš 
Datová schránka, ID: 7x2bdcz 

(dále označován jen jako „Objednatel“) 

   
a 

 
1.2. Zhotovitel: PKS stavby a.s. 

Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 46980059 

DIČ: CZ46980059 

Datová schránka, ID: 86qfpju 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930 

Zastoupen / oprávněně jednající: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 
      Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti        

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 175972792/0600 

(dále označován jen jako „Zhotovitel“) 
 

 
2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas 
předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně 

spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to 
za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

 
2.2. Předmět smlouvy-výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů v městysi Křižanov, „Na 

zahrádkách“. Stavební objekty: 

SO 101 Místní komunikace  
SO 304 Dešťové kanalizační přípojky 

SO 305 Vodovodní přípojky 
SO 306 Splaškové kanalizační přípojky 

SO 401 Rozvody veřejného osvětlení 

SO 402 Datová síť 
SO 501 Plynovod 
SO 901 Přípojkové pilíře 

 
2.3. Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 6.11.2023 předložená v rámci veřejné zakázky 

nazvané „Křižanov – lokalita Na zahrádkách“, projektová dokumentace, zodpovědný projektant: Ing. 

Milan Cifr, IČO: 60705981, ČKAIT: 1004864, Společné povolení pro umístění a povolení stavby, č.j. 
DOP/3804/2023-po/817/2023; Rozhodnutí povolení připojení stavby místní komunikace k silnici, č.j. 

DOP/11716/2023-krej/2356/2023; Územní rozhodnutí č.j. VÝST/2189/2022-hav/1509/2023položkový 
rozpočet, Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a další přílohy Výzvy k podání nabídek. Zhotovitel 

prohlašuje, že se všemi dokumenty uvedenými v tomto odstavci seznámil v rozsahu nezbytném pro 
řádné provedení díla dle této smlouvy. 

 

2.4. Místem plnění předmětu díla je Městys Křižanov, Kraj Vysočina, k.ú. Křižanov. Parcelní čísla jsou 
podrobně uvedena v projektové dokumentaci.  
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2.5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ 

nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení 

díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, 

k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, 
služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové 

dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.4., či v jiných 

článcích této smlouvy. 
 

2.6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
v dostatečném předstihu před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele na zjištěné 

zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění. Neučiní-

li tak, má se za to, že vady zhotovitel neshledává. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, zhotovitel předá objednateli. 

 
2.7. Zhotovitel je povinen koordinovat práci při realizaci veřejné zakázky s dalšími dodavateli, kteří se budou 

na realizaci podílet. Je povinen poskytnout součinnost distribuční společnosti EG.D. 
 

2.8. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových 

termínů. Tento je jasně vymezen a určen v přiložené projektové dokumentaci, výkazu výměr a 
souvisejících dokumentech (např. stavebním povolení). Dodavatel musí dodržet veškeré požadavky a 

podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána objednatelem zhotoviteli při podpisu smlouvy o 

dílo. 

 
2.9. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto 

změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně 
dohodnuto jinak. 

 

2.10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 10., a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na 

realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu 

písemného dodatku.  

 
2.11. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.  

 
 

3. Cena díla 
3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši:  

 
13 205 431,00 Kč bez DPH 

 
3.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených 

v SoD. Ke sjednané ceně uvedené v čl. 3 odst. 3.1. smlouvy bude dále účtována daň z přidané hodnoty 

v aktuální zákonné výši. Cena uvedená v bodě 3.1. byla sjednána s přihlédnutím k očekávanému vývoji 
cen k datu předání díla.  

 
3.3. Podkladem pro stanovení ceny je projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky 

objednatele uvedené v přílohách Výzvy pro podání nabídek. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako 

Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné. 
 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení 
staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 

spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení 
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staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby a uvedení 

ploch do původního stavu, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch. dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, geodetické zaměření celé stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle 
čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
Mimo všechny výše definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

3.4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 
3.4.2. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 

č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad; 

3.4.3. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

3.4.4. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům 

nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.; 
3.4.5. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení 

nebo jiných dokladů; 

3.4.6. doložit doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu se 
souhlasem s kolaudací od správců inženýrských sítí a dalších dotčených osob, orgánů nebo 

organizací, vlastníků nemovitostí,  
 

3.5. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo 

měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou 
cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané 

ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. 
 

3.6. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že 

předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal. 
 

3.7. Zhotovitel je povinen bez nároku na zvýšení ceny díla nebo náhrady jakýchkoliv v této souvislosti 
vzniklých dalších nároků provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního 

řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči objednateli uplatněny, již zhotovitel 
předal objednateli dokončené dílo. 

 

3.8. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

 
3.9. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že: 

3.9.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové 

dokumentace; 
3.9.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a zhotovitel je 

nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla; 
3.9.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem; 

3.9.4. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 

Jakoukoli změnu ceny lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě, který bude jakožto 
samostatná listina podepsán oběma smluvními stranami. Pouhý záznam ve stavebním deníku nebo 

zápisu z jednání nelze považovat za platnou změnu ceny díla.  
 

3.10. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány 
stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo 

ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, 
nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela 

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.  
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V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých 

dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových 
cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností 

nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena 
díla navýšena o částku, jakou za provedení takové změny stanoví aktuální ceník stavebních prací RTS, 

platný ke dni uzavření této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

3.11. Dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat 

žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě RTS Brno platné a účinné pro 
rok provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran – obvyklá cena 

způsobem uvedeným v následujících větách tohoto odstavce:  
- Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu 

stavby budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 

dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% 

z ceny těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů.  
- Konečná cena takových stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů bude vždy 

písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.  
 

3.12. Způsob ocenění, uvedený v tomto odst. 3.11. se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření 

předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny ve smyslu ust. § 
2614 občanského zákoníku.  Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) 

bude sjednáno s odkazem na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

3.13. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce nebo vícepráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto 
prací a jejich nacenění v jednotkových cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový změnový list 

písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora. 
 

3.14. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části.  Povinnost provést 

takovouto část díla zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí objednatele 
doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek 

uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy. 
 

3.15. Aplikace těchto pravidel pro výklad institutů víceprací a méněprací nezbavuje účastníky této smlouvy o 
dílo povinnosti respektovat obsah obecně závazné právní úpravy, zejména ZZVZ a odpovídající 

rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR a příslušných soudů. 

 
 

4. Termíny plnění 
4.1. Předání/převzetí staveniště Zhotoviteli: 10.1.2024, pokud se strany nedohodnou jinak. O předání bude 

sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné 

překážky nebo vady bránící provedení díla. 
 

4.2. Zahájení prací na díle: práce na díle jsou zahájeny dnem předání staveniště. Věcný a časový postup 
výstavby je stanoven zhotovitelem a uveden v harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy 

o dílo.  
 

4.3. Ukončení a předání díla: do 30.11.2024 

 
4.4. Předání kompletní dokladové části: nejpozději do 20.12.2024 

 
4.5. Objednatel je oprávněn převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O 

předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele 

a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně 
ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu 

ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí 
příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla 

či při jeho předání. 
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4.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být 
dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele. Odpovědnost nevylučuje 

překážka, která vznikla v době, kdy byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 
v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. Zdrží-li se provádění díla v důsledku 

důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla 
či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

 

4.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 

nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

 

 
5. Platební podmínky, fakturace 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

 
5.2. Úhrada ceny za dílo bude prováděna na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

zpětně za každý kalendářní měsíc, kdy datem zdanitelného plnění je poslední den v daném měsíci. 
Zhotovitel předloží do 4 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce ke kontrole 

objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek provedených za předchozí měsíc a oceněný dle 
čl. 3. Po jeho písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit do 4 

dnů) vystaví do 2 pracovních dnů zhotovitel daňový doklad. Souhlas technického dozoru objednatele je 

podmínkou pro vystavení daňového dokladu. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a 
dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

 
5.3. Objednatel poskytne zhotoviteli platby do výše 90 % ceny díla, zbývající část 10 % uhradí až po 

protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě vystavené konečné faktury dle 
skutečně provedených prací a výměr. Den předání a převzetí celého díla je dnem uskutečnění posledního 

dílčího zdanitelného plnění a k tomuto dni bude vystavena konečná faktura (daňový doklad).  

 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud se 
na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována 

samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 

5.5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím řádném doručení objednateli. V případě, že 
faktura bude mít nedostatky, bude Zhotoviteli vrácena a objednatel se nedostane do prodlení se 

splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury bez nedostatků. Platba 
je realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Částka vyúčtovaná 

fakturou musí být v době splatnosti daňového dokladu odeslána z bankovního účtu Objednatele.  

 
5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

 
5.7. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle 

§92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění. 
 
 

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty 
6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené touto 

smlouvou je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za každý i započatý den prodlení částku ve 
výši 35.000 Kč 

6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných Objednatelem v záruční době je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč za každou 

zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení.  
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6.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
35.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

6.1.4. Za nevyklizení staveniště do 10 dnů od předání/převzetí díla je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

6.1.5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 5. písm. a), b), c) a 
e), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

6.1.6. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 400.000,00 Kč. 

6.1.7. Za porušení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel v případě nedostatečného zabezpečení 

staveniště (např. výkopů) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč za každý jednotlivý prokázaný přestupek.  

6.1.8. Za opakovanou nepřítomnost stavbyvedoucího, kterým Zhotovitel prokázal splnění kvalifikace, 

na stavbě, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 

den.  

 

6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl 
zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 

% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
6.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a 
snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a 

ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.  

 
6.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na pozdějším plnění, než v termínu uvedeném 

v článku 4. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na plnění 
neodpovídajícím kvalitě zde dohodnuté nebo právními předpisy nebo technickými normami předepsané, 

ani na plnění, jež by spočívalo v nenáležitém plnění opakovaně porušujícím dohodu stran nebo pokyny 
objednatele, ani na plnění, jež by spočívalo v pozdějším provedení díla. 

 

7. Staveniště 
7.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.  

 

7.2. K přístupu na staveniště bude Zhotovitel výhradně užívat k tomu zbudovanou příjezdovou komunikaci 
ze silnice II/360.  

 
7.3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to v přiměřeném rozsahu. Osobu koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technického dozoru jmenuje objednatel. 

 
7.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

 

7.5. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a 
bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

 
7.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel 

a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

 
7.7. Jestliže v souvislosti se se zhotovováním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 

předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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7.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 

zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.  
 

7.9. Zhotovitel v případě potřeby zhotoví oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

7.10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa elektrické energie a vody včetně měření odběrů. 
 

7.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 

zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

7.12. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle 
projektu stavby, případně uvést do původního stavu. 

 
8. Provádění díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Zjistí-li 

zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu 
oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 
8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 

smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit. 
 

8.3. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci 

stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být 

předem odsouhlaseny autorským dozorem a oprávněným zástupcem objednatele. 
 

8.4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a technického dozoru stavebníka, 
případně koordinátora BOZP. První termín kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště a 

zapsán do stavebního deníku.  

 
8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 
8.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole podle čl. 8 odst. 8.5. této smlouvy přes 

včasné písemné vyzvání Zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady, spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 

 

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci 
veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy. 

  

8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
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8.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 

závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

 
8.10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel použije na 

zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci.  Veškeré doklady, 

které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů musí být před jejich zabudováním 
odsouhlaseny autorským a technickým dozorem.  

 
8.11. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 

a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 

kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele. 
 

8.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. do výše ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel 

udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.  Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného 
je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů zhotovitelem 

bude považováno za neposkytnutí součinnosti, a tudíž důvodem pro neuzavření smlouvy. 

 
8.13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody 

uhradí. 

 
8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

8.15. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. 
objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 

důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště. 
 

8.16. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 

bodu 8.12. tohoto článku, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
8.17. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního 

úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude 

účastnit kolaudačních prohlídek. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené 
v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění, nedostatků díla uvedených 

v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem 
nebo jiným správním orgánem.  

 
8.18. V průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen, do jednoho pare projektové dokumentace pro provedení 

stavby, které mu pro tento účel poskytne Objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo 

v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných 
výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno 

osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou 
Objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      

 

8.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 285/2020 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 248/2021 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
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které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

8.20. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů k odsouhlasení. Objednatel má 

v odůvodněných případech právo plnění prostřednictvím některého z poddodavatelů odmítnout a 
zhotovitel je povinen toto právo respektovat.   

 

8.21. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. 

 
9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést 
deník končí předáním a převzetím díla Objednatelem.  

 

9.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitelem pověřená osoba (dále jen zhotovitel) vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

9.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

9.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
 

9.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

 
10. Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této 

smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Pokud jsou v této smlouvě 

použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu předávacího protokolu. 

 

10.2. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo Objednatele vytknout při konečném předání a převzetí 
díla jako celku Zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími 

předávacími protokoly. 
 

10.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.  
 

10.4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 

za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 

součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do předchozího stavu. 

 
10.5. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
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veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který 

způsob uplatní. 
 

10.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze 
díla. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady 
podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí 

díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.  

 
10.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny předepsané doklady 

dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zejména: 

− vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle této smlouvy vč. 
jednoho vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf, dwg, dgn. Dokumentaci „skutečného provedení 

díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a certifikáty použitých 

materiálů v českém jazyce; (revizní knihy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených právními  
předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 

pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb.,o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky 
ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po 

dobu záruční doby) 

− zápisy a výsledky předepsaných měření (např. zkoušky únosnosti pláně, rozbory vody apod.); 

− kamerové a tlakové zkoušky potrubí, zkoušky vodotěsnosti nádrží 

− zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách (revize elektroinstalace apod.); 

− zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

− stavební deník (případně deníky); 

− geodetické zaměření skutečného zaměření díla a geometrické plány v požadovaném rozsahu a počtu 
vyhotovení  

− fotodokumentace stavby 

− provozní řád kanalizace, kanalizační řád  

− doklady o likvidaci odpadů 

− zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiných odpadů vzniklých při provádění 

díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících mimo jiné údaje o druhu 

a množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v 
souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního prostředí, objednateli 

− ostatní doklady požadované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jinými orgány veřejné 

správy pro umožnění kolaudace staveb 
 

Přejímací řízení bude ukončeno až po předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené. Doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 

zda byly splněny podmínky v nich obsažené.  

 
10.8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

10.9. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace 

skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf, dwg, dgn. 

 

10.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

− do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; 

− ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“; 

− každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

− u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
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kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 

stanovisko; 

− součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

− vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem 
ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace 

skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 

zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

− součástí dokumentace skutečného provedení bude dokumentace kanalizačních přípojek (karta 

přípojky) v rozsahu: situace, podélný profil, kladečské schéma, fotodokumentace.  

 
10.11. Geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno, pokud 

to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli. Geodetické zaměření bude zpracováno a předáno 
odděleně pro: 1. místní komunikaci, 2. vodovod včetně přípojek, 3. splaškovou kanalizaci včetně 

přípojek, 4. dešťovou kanalizaci včetně přípojek, 5. ostatní sítě. Bude zakreslena situace tras 

v katastrální mapě a ve výškopisném a polohopisném zaměření, půdorysy objektů s výškovými kótami, 
podélné profily vodovodních řadů a kanalizačních stok, přehled délek vodovodních řadů a kanalizačních 

stok. Geometrický plán v počtu o 2 vyhotovení větším, než bude počet vyhotovení potřebných 
k předložení katastrálnímu úřadu k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové 

skutečnosti na plánu uvedené a geodetické zaměření čtyřikrát v grafické podobě a vše jedenkrát v 
digitální podobě. 

 

10.12. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 

a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle bodu 6.1.3. 

této smlouvy.  

 
10.13. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu stavby. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá 

vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.  
 

10.14. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 

a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené 

lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.3. této smlouvy. Za písemné oznámení 

objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

 
10.15. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. Pokud objednatel 

pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 
smlouvy. 

 

10.16. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 

• identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli, 

• stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

• seznam předaných dokladů, 

• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  
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10.17. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 

dále: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků, 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 
 

 
11. Záruky 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 120 měsíců. Na části díla dodané 
poddodavatelem a vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel 

záruku poskytovanou výrobci nebo poddodavateli, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, 
které Objednatel zjistil, a které včas oznámil.  

 

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem řádného předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a má-li dílo 
vady či nedodělky, dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a 

převzetí díla. 
 

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.) 
11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.  

Tím není dotčeno právo Objednatele od smlouvy odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení této 
smlouvy.  

 

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává.  
 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 
pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 6.1.2. smlouvy. Objednatel má vedle sjednané 
smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 
11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů po obdržení 

reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním 

nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo. 

 
11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které Zhotoviteli vznikly v bezprostřední souvislosti 
s odstraněním vady. 

 

11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud 

tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní 
pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 

11.11. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, 
platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
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11.12. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné 

údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 
 

11.13. Práva a povinnosti zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních 
stran od této smlouvy. 

 
11.14. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 
12. Vyšší moc 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod.  

 
12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel však může z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy pouze v případě, že Objednateli 
dostatečným způsobem prokáže existenci okolnosti představující vyšší moc. Účinnost odstoupení 

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 
13. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují, slouží pouze jako podklad pro vypracování Dodatku. K platnosti dodatků této 

smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho 
bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 

o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

13.5. Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně 
Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) opakované nedodržení pokynů Objednatele Zhotovitelem, k jejichž udělení je Objednatel podle 

smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn;  
b) snaha Zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní atd.; 

c) neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění, tedy neprovedení 
díla ve stanovených termínech a v požadované kvalitě; 

d) pokud Zhotovitel poruší některý se závazků ve smlouvě sjednaných a přes písemnou výzvu 
Objednatele v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v této výzvě nesjedná nápravu 

e) postoupení práv a povinnosti z této smlouvy vyplývající pro Zhotovitele třetí osobě bez souhlasu 

Objednatele. 
 

13.6. Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace 
stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s 

pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí 

přesáhnout 5 kalendářních dnů.  
 

13.7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že 
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se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve 

kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. 
 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla; 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu“; 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“; 

 
14. Povinnosti Zhotovitele 

14.1. Osoba, u níž Zhotovitel prokázal splnění kvalifikace (stavbyvedoucí), se bude skutečně podílet na plnění 

veřejné zakázky. V případě změny uvedené osoby na základě vnějších objektivních příčin v průběhu 

realizace veřejné zakázky musí být daná osoba nahrazena osobou, která bude splňovat dané požadavky 
na prokázání kvalifikace, a toto splnění prokáže Zhotovitel Objednateli způsobem, jaký byl požadován v 

zadávací dokumentaci. Objednatel musí tuto osobu písemně schválit. 
 

14.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 

dokladů po dobu 10 let od předání díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí ji zhotovitel akceptovat a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést 
kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního 

roku po ukončení realizace díla. 
   
14.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné 
povinnosti zavázat své případné poddodavatele. 

 

14.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

14.5. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 

 
15. Povinnosti Objednatele 

15.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při plnění této smlouvy. 
 

15.2. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu. 
 

15.3. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení 

druhé smluvní straně. 

 
16.2. Kontaktní osoba objednatele:  

- ve věcech smluvních: Ivo Klimeš, e-mail: starosta@krizanov.cz, tel: 725 101 262; 
- ve věcech technických: PL Building s.r.o., IČO: 07750056,  

Ing. Luboš Petříček, tel: 736 647 092, e-mail: petricek@plbuilding.cz 

Ing. Jiří Vaněk, tel: 721 315 504, e-mail: jiravanek@seznam.cz  
 

Kontaktní osoba zhotovitele:   

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kladiva, tel: 566 697 201, e-mail: kladiva@pks.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, tel: 566 697 239, e-mail: venhauer@pks.cz 

tel:725
mailto:petricek@plbuilding.cz
tel:566
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16.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 

smlouvy platnosti. 

 
16.4. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany prohlašují, 

že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu oprávněnými 
zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek.    
 

16.5. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. Smlouva obsahuje 15 stran textu a její nedílnou součástí 

jsou i přílohy uvedené níže. 
 

16.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy platným elektronickým podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
Přílohy smlouvy: 

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen; 
b) Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

c) Příloha č. 3 – Projektová dokumentace včetně dokladové části (uložena mimo smlouvu) 
d) Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a další přílohy Výzvy pro podání nabídek 

(uložena mimo smlouvu) 

e) Příloha č. 5 – Stavební povolení (uloženo mimo smlouvu) 
 

 
 

 

 
V Křižanově dne: viz podpis    Ve Žďáře nad Sázavou dne: viz podpis 

 
 

 

 
 

 

………………………………………..………   ……………………………………………….. 
 Ivo Klimeš, starosta                                       Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

       Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 



SOUHRNNÝ ROZPOČET
  

Stavba : KŘIŽANOV – LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

1. ETAPA

Zadavatel : MĚSTYS KŘIŽANOV IČO : 00294616

Benešovo nám. 12 DIČ : CZ00294616

594 51 Křižanov

Projektant : Ing. Jan Vábek IČO : 456 51248

SO 101,901

Ing. Milan Cifr IČO : 607 87741

SO 301, 304, 305, 306, 501

Ing. Jaroslav Kučera IČO : 271 0269

SO 401, 402

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 1. ETAPA

SO 00-100 ON-VN – MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1.ETAPA 1,00 102 034

SO 00-300-400-500 ON-VN – KAN. DEŠŤ.+ KAN. SPL.+VODA+VO+SEK+STL PL.-1.E 1,00 490 075

Stavební objekt

SO 101.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1. ETAPA 1,00 5 625 354

SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA 1,00 2 377 977

SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 1,00 692 166

SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 1,00 390 449

SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 1,00 840 055

SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA 1,00 624 007

SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA (SEK) 1,00 469 339

SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA 1,00 1 285 641

SO 901.1 PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE 1.ETAPA 1,00 308 335

13 205 431,10

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0

DPH 15 % 0

Základ pro DPH 21 % 13 205 431

DPH 21 % 2 773 141

Celkem za stavbu s DPH 15 978 572

Celkem za stavbu



Slepý rozpočet stavby Datum: 04.12.2023
 

Stavba : 90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH 1.ETAPA

Objednatel : Městys Křižanov IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH
DPH 
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH  

%
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA 2 877 353 0 2 377 977 499 375 35,6
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 837 521 0 692 166 145 355 10,4
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 472 443 0 390 449 81 994 5,8
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 1 016 467 0 840 055 176 412 12,6
SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA 755 048 0 624 007 131 041 9,3
SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA 567 900 0 469 339 98 561 7,0
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA 1 555 626 0 1 285 641 269 985 19,2

Celkem za stavbu 8 082 357 0 6 679 634 1 402 723 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH  

%
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 301.1 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 304.1 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 305.1 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 306.1 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 401.1 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 402.1 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
SO 501.1 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA 0 0 0 0 0,0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0,0

0,00
0,00

6 679 634,00
1 402 723,00

8 082 357
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPAJKSO 
Objekt SKP 
01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 490 075

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 490 075

HZS 0

ZRN+HZS 490 075

490 075
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

490 075 Kč
102 916 Kč

0 Kč
0 Kč

592 991 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 01
01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
01 Vedlejší náklady 247 306 0 0 0 0
02 Ostatní náklady 242 768 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 490 075 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPA
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 01
01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Vedlejší náklady

1 0101 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 47 865,70 47 865,70

2 0102 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 151 574,71 151 574,71

3 0103 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 47 865,70 47 865,70

Celkem za 01 Vedlejší náklady 247 306,11
Díl: 02 Ostatní náklady

4 0201 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 43 876,89 43 876,89

5 0202 Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické 
práce Soubor 1,00 100 996,62 100 996,62

6 0203 Fotodokumentace z průběhu stavby kpl 1,00 3 988,81 3 988,81
7 0204 Přechodné dopravní značení a zařízení kpl 1,00 11 966,42 11 966,42

8 0205 Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací kpl 1,00 3 988,81 3 988,81

9 0206 Zkoušky únosnosti pláně ks 1,00 14 838,37 14 838,37
10 0207 Geodetické zaměření dokončeného díla Soubor 1,00 60 001,25 60 001,25

11 0208 Rozbor pitné vody pro vodovod kpl 1,00 3 111,27 3 111,27

Celkem za 02 Ostatní náklady 242 768,44

    -zaměření pro věcná břemena

    -ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby

Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci 
včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.

 -zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky a zařízení, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení

-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad.

Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením  polohopisu a výškopisu.

   -zaměření skutečného provedení

    -zaměření pro záborové plány

Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu  paré a bude 
předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně 

 bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě. 

     

  

  -revizní zprávy zařízení staveniště

   -čistící zóny u výjezdů ze staveniště

   -součástí je i projednání povolení

    Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 

    objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, včetně 

    úklidu komunikací po skončení prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
  požadovaném počtu.Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného 

provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše 
   uvedeného tyto následující části:

   · projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby

· v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.

 ·dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek

   Koncept dokumentace skutečného provedení  bude předložen objednateli k odsouhlasení.

Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále

  -vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky

      -zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1.ETAPA

Náklady spojené s případným vypracováním projektu. Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům 
zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty 

  zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA JKSO 
Objekt SKP 
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 377 977

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 377 977

HZS 0

ZRN+HZS 2 377 977

2 377 977
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  2 377 977 Kč
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

499 375 Kč
0 Kč
0 Kč

2 877 352 Kč

Nadpis Položkový nebo případně Slepý  rozpočet znamená  Soupis stavebních prací s výkazem výměr  v názvosloví dle vyhlášky. 
Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 
CÚ 22/II a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 
dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava 
RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr jsou 
sestaveny dle projektové dokumentace od firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy výměr. Na 
stavbu je nutné dodat materiály výhradně dle výkresové dokumentace, nikoliv dle rozpočtu,v němž mohou být i P-položky. To vše je v 
souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, může být uveden jednou a u dalších 
položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s 
jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 108 469 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 180 769 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 111 607 0 0 0 0
5 Komunikace 71 646 0 0 0 0
8 Trubní vedení 883 388 0 0 0 0
99 Přesun hmot 18 127 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 971 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 377 977 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 504,90 38,76 19 571,57

504,90

2 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 9,20 163,53 1 504,52

9,20

3 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 80,00 85,22 6 817,63
4 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 10,00 30,30 302,98
5 119001402R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm m 1,40 343,52 480,93

1,40

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,80 192,48 538,95

2,80

7 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 100,98 39,69 4 007,67

100,98

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 13,65 347,23 4 739,63

3,90

1,95

7,80

9 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 780,00 57,38 44 753,84

780,00

10 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 156,00 11,84 1 846,83

156,00

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 570,42 80,06 45 666,03

18,06

439,82

457,87

595,24

-77,22

16,19

19,44

10,55

6,24

12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 114,08 18,41 2 100,15

114,08

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 373,32 557,00 207 940,06

Š.RÝHY 1,3M:457,8742*1,3

ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M :-(395,5+0,5)*0,15*1,3

RETENČNÍ NÁDRŽE :

(0,82+1,13)*0,5*16,6

RET.NÁDRŽ Č.1-Č.2:1,2*16,2

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY PREF:0,27*1,24*(1,2-0,15)*2*15

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY MONOL:0,55*2,7*(1,2-0,15)*2*2

LEPIVOST 20%:570,4247*0,2

Konec provozního součtu

NAPOJENÍ:1*1,3*1,5*2

KŘÍŽENÍ VEDENÍ-VODOVOD:1*1,3*1,5*1

KŘÍŽENÍ VN:1*1,3*1,5*2*2

RETENČNÍ NÁDRŽE:390*2

LEPIVOST Z 20%:390*2*,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

OD RT DO HL. 1,2M:

Začátek provozního součtu

0,6*0,5+(0,6+0,74)*0,5*26,5

(0,74+1,2)*0,5*12,96+(395,5-39,46)*1,2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

OKOLO RETENČNÍCH NÁDRŽÍ:

D-1.1 OD V03 PO ŠD2:91,8*5,5*0,2

D-1.1 OD V03 PO ŠD2:91,8*5,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:4*2,3

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ:1,4*1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

OKOLO RETENČNÍCH NÁDRŽÍ:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

KŘÍŽENÍ EL.:1,4*2

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

včetně odstranění stávajících úprav a porostů
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

18,06

118,57

196,74

83,77

179,54

140,25

736,93

958,01

-77,22

17,18

10,16

18,06

439,82

457,87

-595,24

77,22

-10,55

-6,24

14 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 1 355,06 8,02 10 866,90

18,06

118,57

196,74

83,77

179,54

140,25

736,93

1 473,86

-118,80

15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 355,06 1,67 2 257,83
16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 285,21 63,99 18 249,94

285,21

17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 186,66 89,77 16 756,18

186,66

18 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 410,62 45,49 64 167,75

1 140,85

-165,27

435,04

19 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 1 018,44 47,22 48 094,89

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:570,4247*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-HOR.5-2x:-(455,958-373,3238)*2

HRÁZKY-TAM A ZPĚT:217,52*2

Mezideponii zajistí dodavatel stavby.

ŘAD D-1.1:0,6*0,5+(0,6+0,74)*0,5*26,5

(0,74+1,2)*0,5*12,96+(1,2+2,36)*0,5*34,04+(2,36+2,42)*0,5*19

ŘAD D-2.1:(2,36+1,83)*0,5*23+(1,83+1,87)*0,5*80,3

(1,8+1,62)*0,5*12,6+(1,62+2,14)*0,5*33,1

(2,14+2,19)*0,5*39,2+(2,18+1,7)*0,5*48,8

ŘAD D-3.1:(2,36+1,89)*0,5*66

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ:736,9314*2

ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M :-(395,5+0,5)*0,15*2

50%:570,4247*0,5

50%:373,3238*0,5

Začátek provozního součtu

Začátek provozního součtu

0,6*0,5+(0,6+0,74)*0,5*26,5

(0,74+1,2)*0,5*12,96+(395,5-39,46)*1,2

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,3M:-457,8742*1,3

ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M :(395,5+0,5)*0,15*1,3

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY PREF:-0,27*1,24*(1,2-0,15)*2*15

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY MONOL:-0,55*2,7*(1,2-0,15)*2*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

OD RT DO HL. 1,2M:

ODPOČET HOR.3 DO HL.1,2M:

ŘAD D-1.1:0,6*0,5+(0,6+0,74)*0,5*26,5

(0,74+1,2)*0,5*12,96+(1,2+2,36)*0,5*34,04+(2,36+2,42)*0,5*19

ŘAD D-2.1:(2,36+1,83)*0,5*23+(1,83+1,87)*0,5*80,3

(1,8+1,62)*0,5*12,6+(1,62+2,14)*0,5*33,1

(2,14+2,19)*0,5*39,2+(2,18+1,7)*0,5*48,8

ŘAD D-3.1:(2,36+1,89)*0,5*66

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,3M:736,9314*1,3

ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M :-(395,5+0,5)*0,15*1,3
ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY PREF, PRŮM.HL.1,86M:0,27*1,24*(1,86-
0,15)*2*15

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY MONOL:0,55*2,7*(1,86-0,15)*2*2

Začátek provozního součtu

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

CELÝ VÝKOP:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

109,05

299,30

34,96

12,65

562,48

20 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2 055,74 33,34 68 531,49

780,00

1 140,85

-82,63

217,52

21 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 373,32 49,27 18 392,58

373,32

22 171103101R00 Zemní hrázky  z hor.1-4 m3 220,32 140,73 31 004,36

180,00

37,52

2,80

23 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 018,44 7,82 7 965,86
24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 487,79 60,52 29 520,57

943,75

-455,96

25 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 
- 22 mm m3 313,92 694,78 218 109,62

81,58

232,35

26 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 487,79 6,60 3 219,82
27 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 2 384,30 12,59 30 028,41

2 000,00

384,30

28 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 2 384,30 3,41 8 121,32
29 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 551,59 8,72 4 808,18

551,59

30 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 2 384,30 61,58 146 815,84

2 000,00

384,30

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

ŘAD:(16,6+85,7+322)*1,3

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

OKOLO RETENČNÍCH NÁDRŽÍ:2000

D-1.1 OD V03 PO ŠD2:24,8*5,5+67*3,7

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

ODPOČET VYTLAČENÁ Z KANALIZACE:-455,958

Šd 0-22mm

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:

DN400:(16,6+85,7)*(1,3*0,72-Pi*0,21*0,21)

DN300:322*(1,3*0,615-Pi*0,1575*0,1575)

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

OKOLO RETENČNÍCH NÁDRŽÍ:2000

D-1.1 OD V03 PO ŠD2:24,8*5,5+67*3,7

VÝKOP:570,4247+373,3238

ŠACHTY MONOL:1,9*1,6*2,08*2

přebytek z retenčních nádrží:2*390-217,52

CELÝ VÝKOPEK RETENČNÍ NÁDRŽE:390*2

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:570,4247*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-HOR.5:-(455,958-373,3238)

HRÁZKY- ZPĚT:217,52

CELÝ VÝKOPEK:373,3238

OKOLO RETENČNÍCH NÁDRŽÍ-D-1.1:600*0,3

D-1.1 OD V03 PO ŠD2:(1,8+1,0)*0,5*0,4*67

PŘEHRAZENÍ POTOKA:(1,6+4,56)*0,5*1,21*0,75

Zásyp vytříděnou zeminou.  V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického 
opatření na místě stavby.

ŠACHTY PREF, PRŮM.HL.1,86M:Pi*0,62*0,62*(1,86+0,22-0,15)*15

DEPONIE DO 500M DLE PROJEKTU

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

LOŽE+OBSYP:

ŘAD:

DN400:(16,6+85,7)*1,3*0,82

DN300:322*1,3*0,715
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

31 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 2 384,30 2,48 5 906,03
32 131100010RAA Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 1 km, 

uložení na skládku m3 69,27 170,87 11 836,87

38,50

11,00

14,40

5,37

33 1R01 Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro 
odčerpávání vod kpl 2,00 2 792,17 5 584,33

34 1R02 Přehutnění Edef=30(v zeleni) a 45MPa(v komunikaci) m2 551,59 4,96 2 734,35

551,59

35 00572420R Směs travní parková okrasná kg 125,18 118,48 14 831,44

105,00

20,18

36 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 596,08 0,66 393,46

500,00

96,08

Celkem za 1 Zemní práce 1 108 468,81
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
37 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie m2 1 200,00 21,67 26 006,34

1 200,00

38 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 120,00 726,70 87 203,62

120,00

39 279321312R00 Železobeton základových zdí C 20/25 m3 4,80 2 384,61 11 446,11

4,80

40 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 33,20 427,73 14 200,73

33,20

41 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 32,00 150,16 4 805,04

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :
ZÁVĚROVÉ PRAHY KAMENNÉ ROVNANINY-
2x:2*1,0*8*2+1,0*0,3*2*2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

OKOLO RETENČNÍCH NÁDRŽÍ:2000*0,25

D-1.1 OD V03 PO ŠD2:(24,8*5,5+67*3,7)*0,25

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vsakovací a retenční objekt:

RETENČNÍ NÁDRŽE:600*2

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Ret.nádrž:

RETENČNÍ NÁDRŽE:200*0,3*2

Položka zahrnuje i související zemní práce.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ZÁVĚROVÉ PRAHY KAMENNÉ ROVNANINY-2x:0,3*1,0*8*2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

ŘAD:(16,6+85,7+322)*1,3

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

OKOLO RETENČNÍCH NÁDRŽÍ:2000*0,05*1,05

D-1.1 OD V03 PO ŠD2:(24,8*5,5+67*3,7)*0,05*1,05

(naložení,dovoz,úprava)

Přednostně bude použita ornice ze stavby,  případně nepoužitelná a chybějící bude dovezena.

PROLOUBENÍ PRO ŠACHTY:Pi*0,72*0,72*0,22*15

PRO OPEVNĚNÍ KAMENEM A ZÁVĚROVÉ PRAHY:

dle technické zprávy z projektu:

VYÚSTĚNÍ D-1.1 NA BŘEHU PODHORSKÉHO POTOKA:70*0,55

NÁTOK DO NÁDRŽÍ:10*2*0,55

ZÁVĚROVÉ PRAHY KAMENNÉ ROVNANINY-2x:0,9*1,0*8*2
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

32,00

42 279361921RT9 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - 
drát 8,0  oka 150/150 t 0,18 27 166,81 4 941,64

0,18

43 69366202 Geotextilie  300 g/m2 š. 200 cm m2 1 260,00 25,53 32 165,75

1 260,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 180 769,24
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
44 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C20/25 tl.do 10cm m2 91,00 179,27 16 312,64

70,00

20,00

1,00

45 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 55,16 642,67 35 449,15

55,16

46 4R01 Štěrkový podsyp fr.16-32 tl.100 mm m2 551,59 108,50 59 845,08

551,59

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 111 606,87
Díl: 5 Komunikace
47 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 9,20 113,98 1 048,59

9,20

48 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 1,00 757,87 754,31

1,00

49 594511111RT2 Dlažba z lomového kamene,lože z bet.do 5 cm tloušťky 200 
mm, tř. 1, včetně dodávky kamene m2 90,00 538,69 48 482,33

70,00

20,00

50 599632111R00 Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 90,00 226,23 20 360,43
51 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 T 0,26 3 829,26 1 000,58

0,26

Celkem za 5 Komunikace 71 646,26

U ŠD15:Pi*1,44*0,22

dle technické zprávy z projektu:

VYÚSTĚNÍ D-1.1 NA BŘEHU PODHORSKÉHO POTOKA:70

NÁTOK DO NÁDRŽÍ:10*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

U ŠD15:Pi*1,44*0,22*1,05/4

dle technické zprávy z projektu:

VYÚSTĚNÍ D-1.1 NA BŘEHU PODHORSKÉHO POTOKA:70

NÁTOK DO NÁDRŽÍ:10*2

U ŠD15 ŽUL.KOSTKY:Pi*1,44*0,22

fr.0-22

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:(16,6+85,7+322)*1,3*0,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:4*2,3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

POD LOŽNOU VRSTVOU V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

ŘAD:(16,6+85,7+322)*1,3

RETENČNÍ NÁDRŽE:600*2*1,05

ZÁVĚROVÉ PRAHY KAMENNÉ ROVNANINY-2x:2*1,0*8*2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :
ZÁVĚROVÉ PRAHY KAMENNÉ ROVNANINY-
2x:2*16*2,631*2*0,001*1,08

Parametry materiálu dle specifikace D-2.4.11 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vsakovací a retenční objekt:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

Díl: 8 Trubní vedení
52 822392111R00 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 m 16,60 385,99 6 407,36

16,60

53 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 322,00 28,62 9 215,41

322,00

54 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 85,70 44,60 3 822,62

85,70

55 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 31,00 116,69 3 617,43

30,00

1,00

56 877373123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 kus 2,00 74,71 149,42

2,00

57 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 13,00 542,48 7 052,21

58 892595111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 úsek 4,00 574,39 2 297,55

59 892601154R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100m m 424,30 43,88 18 616,96

322,00

102,30

60 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 424,30 57,44 24 371,30

322,00

102,30

61 894215112R00 Šachtice kanalizač.z betonu m3 12,77 11 920,15 152 196,53

požadovaného spádu dle výkresu. Pro přítok do retenční nádrže je otvor potrubí PP SN10

DN400.Pro odtok z retenční nádrže je osazeno potrubí žel.bet.DN400.

hydrotechnických výpočtů je osazeno v přepadové hraně potrubí PP SN10 DN 200

DN300:322

DN400:85,7+16,6

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:

DN300:322

DN400:85,7+16,6

Přelivná šachta ŠA, ŠB vnitřních rozměrů 1500*1200*1700mm bude monolitická

z železobetonu C25/30tl.200mm, výztuž KARISÍŤ d.8 oka 150/150mm plochy 20,0m2.

Šachty jsou osazeny na podkladním betonu C12/15 tl.100mm. Vstup do šachty je zajištěn

litinovým poklopem 800/600 D400, stupadla KASI s PE. Pro zajištění řízeného odtoku dle

ŘAD:

DN 300/160:30

DN 300/200:1

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:

ZÁSLEPKY PP DN300:2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:

DN400:85,7

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:

DN400:16,6

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:

DN300:322
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

6,38

6,38

62 894411121V01 Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300 -pref.dno kus 15,00 3 685,66 55 284,88

15,00

63 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 15,00 588,65 8 829,74

15,00

64 899331111V00 Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu kus 17,00 1 794,96 30 514,38

17,00

65 8R01 Montáž vyrovnávacích prstenců šachet tmelem -vodotěsným 
(tmel-min. pevnost v tlaku 35 MPa) ks 15,00 764,26 11 463,83

15,00

66 8R02 Napojení nového a stáv.potrubí včetně všech souvisejících 
prací ks 1,00 13 402,40 13 402,40

67 8R03 Tlaková zkouška vzduchem kanalizačních šachet ks 17,00 518,55 8 815,27

17,00

68 28614555R Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/6000 kus 58,66 3 772,61 221 292,91

58,66

69 28614558R Trubka kanalizační PP  SN 10 DN 400/6000 kus 15,61 6 269,61 97 879,25

15,61

70 28614685.AR Odbočka 45 PP SN10   315/160 kus 30,45 772,23 23 514,50

30,45

71 28614687.AR Odbočka 45° PP SN10  315/200 kus 1,02 813,72 825,92

1,02

72 28651795R Záslepka kanalizační DN 300 kus 2,03 555,24 1 127,14

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:1*1,015

ZÁSLEPKA PP DN300.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:322*1,093/6

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:85,7*1,093/6

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:30*1,015

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:15

položka zahrnuje i všechny úpravy kolem poklopu dle projektu

15+2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:1+8+3+1+2

Položka zahrnuje i určení místa napojení, dále všechny práce s napojením, které nejsou zahrnuty v jednotlivých 
položkách..

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:15+2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

Vzájemné spojení betonové desky a vyrovnání poklopu do nivelety terénu se provádí

pomocí hmot či tmelů s minimální pevností 45 MPa min. tloušťky 20 mm.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘELIVNÁ ŠACHTA ŠB:1,9*1,6*2,1

PŘELIVNÁ ŠACHTA ŠA:1,9*1,6*2,1

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:15
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

2,03

73 59222408.A Trouba železobet hrdlová TZH-Q  400/2500 integro kus 7,26 2 487,40 18 052,34

7,26

74 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,01 145,11 146,56

1,01

75 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 8,08 151,09 1 220,79

8,08

76 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 3,03 173,28 525,04

3,03

77 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 2,02 208,28 420,72

2,02

78 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,01 192,91 194,84

1,01

79 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná 
stupadla kus 15,15 1 173,71 17 781,66

15,15

80 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 11,11 693,13 7 700,64

11,11

81 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 11,11 940,67 10 450,87

11,11

82 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 5,05 940,67 4 750,40

ŘAD:11*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:11*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:2*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:1*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:15*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:1*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:8*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:3*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

ŘAD:2*1,015

16,6*1,093/2,5

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 301.1
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

5,05

83 59224366.V Dno šachetní -příplatek za třetí vtok kus 3,00 179,26 537,77
84 59224366.V1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/610 KOM tl.15CM kus 2,02 5 994,44 12 108,76

2,02

85 59224366.V2 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/671 KOM tl.15CM kus 4,04 5 041,81 20 368,93

4,04

86 59224366.V3 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/621 KOM tl.15CM kus 5,05 5 041,81 25 461,16

5,05

87 59224366.V4 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/521 KOM tl.15CM kus 3,03 5 041,81 15 276,70

3,03

88 59224366.V5 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/571 KOM tl.15CM kus 1,01 5 041,81 5 092,23

1,01

89 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 42,63 145,11 6 186,16

42,63

90 8R11 Poklop z tvárné litiny, rám Begu bez odvětrání, poklop 
Europa8 D400 KDB81B kus 15,15 2 403,66 36 415,39

15,15

Celkem za 8 Trubní vedení 883 388,01
Díl: 99 Přesun hmot
91 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2 184,95 8,30 18 127,45

Celkem za 99 Přesun hmot 18 127,45
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
92 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,15 113,01 468,75
93 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 37,33 10,39 387,83
94 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,15 48,71 202,04
95 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,15 702,03 2 912,02

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 970,64

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

ŘAD:3*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:1*1,01

ŘAD:15*1,01

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:42*1,015

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:2*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:4*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:5*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Tabulky šachet a  Tech.zprávy :

ŘAD:5*1,01

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-2.2.10 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPAJKSO 
Objekt SKP 
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 692 166

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 692 166

HZS 0

ZRN+HZS 692 166

692 166
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  692 166 Kč
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

145 355 Kč
0 Kč
0 Kč

837 521 Kč

Nadpis Položkový nebo případně Slepý  rozpočet znamená  Soupis stavebních prací s výkazem výměr  v názvosloví dle vyhlášky. 
Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.1.8 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 
CÚ 22/II a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 
dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava 
RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr jsou 
sestaveny dle projektové dokumentace od firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy výměr. Na 
stavbu je nutné dodat materiály výhradně dle výkresové dokumentace, nikoliv dle rozpočtu,v němž mohou být i P-položky. To vše je v 
souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, může být uveden jednou a u dalších 
položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s 
jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 304.1
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 346 418 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 43 804 0 0 0 0
5 Komunikace 7 681 0 0 0 0
8 Trubní vedení 288 611 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 1 113 0 0 0 0
99 Přesun hmot 2 453 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 085 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 692 166 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 304.1
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 4,95 163,53 809,50

4,95

2 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 40,00 85,22 3 408,81
3 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 5,00 30,30 151,49
4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 266,23 80,06 21 313,16

304,26

-38,03

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 53,25 18,41 980,18

53,25

6 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 202,84 557,00 112 981,18

202,84

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 852,85 8,02 6 839,42

852,85

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 852,85 1,67 1 421,04
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 133,11 63,99 8 517,58

133,11

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 133,11 89,77 11 949,30

133,11

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 532,46 45,49 24 220,85

532,46

12 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 108,70 47,22 5 133,47

405,68

-296,98

13 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 148,49 47,22 7 012,21

135,21

7,50

5,77

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 532,46 33,34 17 750,31

532,46

15 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 257,19 49,27 12 671,11

405,68

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

LOŽE+OBSYP:

PŘÍPOJKY:

DN150:219,5*1,1*0,56

DN200:11*1,1*0,62

ŠACHTIČKY d.425:Pi*0,2125*0,2125*(2,0-0,15)*22

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:266,2275*2

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:202,84*2

DEPONIE DO 500M DLE PROJEKTU

VÝKOP NAD 1,2M DO 2,0M:(219,5+11)*1,1*(2,0-1,2)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:
VÝKOP -OBOUSTRANNÉ, PRŮM.HL.OD RT 2,0M:(219,5+11)*(2,0-
0,15)*2

50%:266,2275*0,5

50%:266,2275*0,5

Mezideponii zajistí dodavatel stavby.

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:266,2275*2

Mezideponii zajistí dodavatel stavby.

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:202,84*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-2x:-148,4878*2

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:(219,5+11)*1,1*1,2

ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M :-(219,5+11)*1,1*0,15

LEPIVOST 20%:266,2275*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 304.1
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

-148,49

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 148,49 7,82 1 161,42
17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 320,58 60,52 19 401,15

469,07

-148,49

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 
- 22 mm m3 112,53 694,78 78 182,17

106,65

5,87

19 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 320,58 6,60 2 116,09
20 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 253,55 8,72 2 210,18

219,50

11,00

230,50

253,55

21 1R01 Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro 
odčerpávání vod kpl 3,00 2 310,29 6 930,87

22 1R02 Přehutnění na Edef=30 a 45 MPa m2 253,55 4,96 1 256,90

219,50

11,00

230,50

253,55

Celkem za 1 Zemní práce 346 418,39
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 25,36 642,67 16 294,95

219,50

11,00

230,50

25,36

24 4R01 Štěrkový podsyp fr.16-32 tl.100 mm m2 253,55 108,50 27 509,06

fr.0-22

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Začátek provozního součtu

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:219,5

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:11

Konec provozního součtu

Š.1,1M,TL.0,1M:230,5*1,1*0,1

POD LOŽNOU VRSTVOU V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Š.1,1M:230,5*1,1

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:11

Konec provozního součtu

Š.1,1M:230,5*1,1

Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Začátek provozního součtu

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:219,5

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:11

Konec provozního součtu

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:219,5

VÝKOP:266,2275+202,84

ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-148,4878

Šd 0-22mm

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

PP:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN150:219,5*(1,1*0,46-Pi*0,08*0,08)

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:11*(1,1*0,52-Pi*0,11*0,11)

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Začátek provozního součtu

Zásyp vytříděnou zeminou.  V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického 
opatření na místě stavby.

ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-148,4878

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 19



90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 304.1
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

219,50

11,00

230,50

253,55

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 43 804,01
Díl: 5 Komunikace
25 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 4,95 113,98 564,19

4,95

26 565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 
m2 m2 7,20 335,86 2 418,18

7,20

27 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 4,95 504,98 2 499,67

4,95

28 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 16,65 33,51 557,87

16,65

29 577112113RT3 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-
200 m2 m2 9,45 25,53 241,24

9,45

30 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 9,00 155,56 1 400,07

9,00

Celkem za 5 Komunikace 7 681,22
Díl: 8 Trubní vedení
31 831263195V00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 33,00 119,66 3 948,92

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*2,1

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a 
posyp drtí.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*2

Složení dle vzorových řezů z projektu.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*1,1

Asfaltová emulze 0,5kg/m2.

Složení dle vzorových řezů z projektu.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*1,6+4,5*2,1

Pojivo 50/70, asf.střednězrnný 2364 kg/m3

Složení dle vzorových řezů z projektu.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:11

Konec provozního součtu

Š.1,1M:230,5*1,1

ŠDB 0/63

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*1,1

Složení dle vzorových řezů z projektu.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*1,6

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:219,5

Začátek provozního součtu
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 304.1
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

32 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 219,50 18,17 3 987,41

219,50

33 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 11,00 22,05 242,59

11,00

34 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 30,00 48,67 1 460,12

30,00

35 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 1,00 57,07 57,07

1,00

36 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 3,00 542,48 1 627,43

37 892601124R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, nad 100m m 230,50 43,88 10 113,62

230,50

38 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 230,50 57,44 13 239,65

230,50

39 894431322RAA Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno KG 
DN 160, poklop litina 12,5t kus 21,00 9 061,77 190 297,27

40 894431322RBA Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno KG 
DN 200, poklop litina 12,5t kus 1,00 9 222,92 9 222,92

41 28614545R Trubka kanalizační PP  SN10  DN 150/3000 kus 79,97 600,71 48 039,86

79,97

42 28614548R Trubka kanalizační PP  SN 10 DN 200/3000 kus 4,01 938,97 3 763,09

4,01

43 28614652.AR Koleno 45° PP SN10  d. 160 kus 30,45 79,78 2 429,18

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:219,5*1,093/3

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.1.8 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:11*1,093/3

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.1.8 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.1.8 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:219,5+11,0

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:219,5+11,0

D+M.
Dodávka a osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové 
teleskopické roury a litinového poklopu.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.1.8 z projektu od fi Cifr.

D+M. Dodávka a osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové 
teleskopické roury a litinového poklopu.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.1.8 z projektu od fi Cifr.

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:11

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:

KOLENA:30

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:

KOLENA:1

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:219,5

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 304.1
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

30,45

44 28614656.AR Koleno 45° PP SN 10  DN 200 kus 1,02 179,50 182,19

1,02

Celkem za 8 Trubní vedení 288 611,33
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
45 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m 9,00 40,69 366,17

9,00

46 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,00 82,97 746,70

9,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 112,88
Díl: 99 Přesun hmot
47 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 295,67 8,30 2 453,04

Celkem za 99 Přesun hmot 2 453,04
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
48 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,18 113,01 246,13
49 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 19,60 10,39 203,64
50 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,18 48,71 106,09
51 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,18 702,03 1 529,02

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 084,88

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*2

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.1.8 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:

KOLENA 45st:1*1,015

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

komunikace:

PŘÍPOJKA PRO UV1-1:4,5*2

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

KOLENA 45st:30*1,015

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PŘÍPOJKY:
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA JKSO 
Objekt SKP 
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 385 762

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 4 687

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 390 449

HZS 0

ZRN+HZS 390 449

390 449
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  390 449 Kč
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

81 994 Kč
0 Kč
0 Kč

472 443 Kč

Nadpis Položkový  nebo případně Slepý rozpočet znamená  Soupis stavebních prací s výkazem výměr  v názvosloví dle vyhlášky. Bližší 
specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v projektu fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 
CÚ 22/II a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 
dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava 
RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr jsou 
sestaveny dle projektové dokumentace od firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy výměr. Na 
stavbu je nutné dodat materiály výhradně dle výkresové dokumentace, nikoliv dle rozpočtu,v němž mohou být i P-položky. To vše je v 
souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je 
uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným 
obchodním názvem shodných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v 

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 305.1
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 247 806 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 16 825 0 0 0 0
8 Trubní vedení 114 845 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 4 388 0 0 0 0
99 Přesun hmot 1 897 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 4 687 0

CELKEM  OBJEKT 385 762 0 0 4 687 0

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 305.1
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 8,00 85,22 681,76
2 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 1,00 30,30 30,30
3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 300,96 80,06 24 093,64

314,16

-39,27

26,07

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 60,19 18,41 1 108,05

60,19

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 104,72 557,00 58 328,68

104,72

6 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 690,20 8,02 5 535,05

690,20

7 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 690,20 1,67 1 150,02
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 150,48 63,99 9 628,76

150,48

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 52,36 89,77 4 700,23

52,36

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 565,61 45,49 25 729,08

601,92

-36,31

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 122,87 47,22 5 802,61

106,44

7,13

9,30

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 583,76 33,34 19 460,80

601,92

-18,15

13 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 104,72 49,27 5 159,25

104,72

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 122,87 7,82 961,07
15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 282,81 60,52 17 115,09

405,68

-122,87

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 
- 22 mm m3 87,17 694,78 60 565,05

PE 32:224*1,1*0,432

PE 63:14*1,1*0,463

SKRUŽE DN1000:Pi*0,62*0,62*(0,5-0,15)*22

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:300,9591*2

ODPOČET ODVEZENÝ :-(122,8737-104,72)

CELÝ VÝKOPEK:104,72

Zásyp vytříděnou zeminou.  V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického 
opatření na místě stavby.

VÝKOP:300,9591+104,72

ODPOČET VYTLAČENÁ:-122,8737

PŘÍPOJKY:

VÝKOP NAD 1,0M -OBOUSTRANNÉ:238*(1,6-0,15)*2

50%:300,9591*0,5

50%:104,72*0,5

Mezideponii zajistí dodavatel stavby.

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:300,9591*2

ODPOČET ODVEZENÝ -2x:-(122,8737-104,72)*2

DEPONIE DO 500M DLE PROJEKTU

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

LOŽE+OBSYP:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:238*1,1*1,2

ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M :-238*1,1*0,15

VÝKOP PRO SKRUŽE:1,84*1,84*(0,5-0,15)*22

LEPIVOST 20%:300,9591*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

VÝKOP NAD 1,2M DO 1,6M:238*1,1*(1,6-1,2)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 305.1
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

81,62

5,55

17 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 282,81 6,60 1 866,75
18 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 261,80 8,72 2 282,10

246,40

15,40

19 1R01 Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro 
odčerpávání vod kpl 1,00 2 310,29 2 310,29

20 1R02 Přehutnění na Edef=30 a 45 MPa m2 261,80 4,96 1 297,80

246,40

15,40

Celkem za 1 Zemní práce 247 806,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 26,18 642,67 16 825,16

24,64

1,54

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 16 825,16
Díl: 8 Trubní vedení
22 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 224,00 11,33 2 538,53

224,00

23 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 14,00 17,32 242,49

14,00

24 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm kus 42,00 48,96 2 056,46

21,00

21,00

25 877212121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus 2,00 64,39 128,78

1,00

1,00

26 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 22,00 255,80 5 627,63
27 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 238,00 51,85 12 341,37

ELEKTROSPOJKY 32:21

ELEKTROKONCOVKY 32:21

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTROKONCOVKA 63:1

ELEKTROSPOJKA 63:1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

14

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

fr.0-22

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PE 32:224*1,1*0,1

PE 63:14*1,1*0,1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

224

Dle výpisů z projektu fi Cifr:

dle výkr Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

PE 63:14*1,1

PE 32:224*(1,1*0,332-Pi*0,016*0,016)

PE 63:14*(1,1*0,363-Pi*0,0315*0,0315)

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PE 32:224*1,1

PE 63:14*1,1

Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PE 32:224*1,1

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

Šd 0-22mm

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 305.1
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

224,00

14,00

28 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 238,00 16,75 3 987,21

224,00

14,00

29 894401211R00 Osazení betonových skruží rovných 100 kus 22,00 498,81 10 973,81

22,00

30 894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 22,00 245,17 5 393,85

22,00

31 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 250,00 1,99 498,60

250,00

32 28613102.MR Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE 100 kus 21,21 54,25 1 150,60

21,21

33 28613142.MR Elektrokoncovka d  32 mm PE 100 SDR 11 kus 21,21 97,33 2 064,30

21,21

34 28613145.MR Elektrokoncovka d  63 mm PE 100 SDR 11 kus 1,01 186,68 188,54

1,01

35 28613431R Trubka tlaková  PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv m 244,83 18,35 4 492,30

244,83

36 28613434R Trubka tlaková PE100 63 x 5,8 mm SDR11 m 15,30 62,23 952,17

15,30

37 28653092.AR Elektrospojka d 63 mm  PE 100 kus 1,01 94,93 95,88

SDR11

1*1,01

SDR11, (TYP1).

 Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

224*1,093

SDR11, (TYP1).

 Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

14*1,093

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

250

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

21*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

21*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

d,32:224

d.63:14

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

BETONOVÉ SKRUŽE v.1,0M, DN1000:22

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

BETONOVÉ POKLOPY:22

BÍLÁ

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

d,32:224

d.63:14

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 305.1
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

1,01

38 59224354R Deska zákrytová TZK-Q.1 100 kus 22,22 1 156,75 25 703,08

22,22

39 59224362.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100 kus 22,22 1 638,60 36 409,75

22,22

Celkem za 8 Trubní vedení 114 845,37
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
40 9R01 Vyhledání míst napojení přípojk+práce s napojením a 

+všechny související práce soub 1,00 4 387,69 4 387,69

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 387,69
Díl: 99 Přesun hmot
41 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 228,66 8,30 1 897,11

Celkem za 99 Přesun hmot 1 897,11
Díl: M21 Elektromontáže
42 210220003RT2 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CYY 4 mm2,dvojitá izolace m 250,00 18,75 4 686,85

Celkem za M21 Elektromontáže 4 686,85

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

1*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

dle výkr.Situace a  Tech.zprávy :

22*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6  z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace a  Tech.zprávy :

22*1,01
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPAJKSO 
Objekt SKP 
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 840 055

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 840 055

HZS 0

ZRN+HZS 840 055

840 055
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  840 055 Kč
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

176 412 Kč
0 Kč
0 Kč

1 016 467 Kč

Nadpis Položkový nebo případně Slepý  rozpočet znamená Soupis stavebních prací s výkazem výměr  v názvosloví dle vyhlášky. Parametry 
materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 
CÚ 22/II a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 
dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava 
RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr jsou 
sestaveny dle projektové dokumentace od firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy výměr. Na 
stavbu je nutné dodat materiály výhradně dle výkresové dokumentace, nikoliv dle rozpočtu,v němž mohou být i P-položky. To vše je v 
souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, může být uveden jednou a u dalších 
položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s 
jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 306.1
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 349 516 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 79 801 0 0 0 0
8 Trubní vedení 409 021 0 0 0 0
99 Přesun hmot 1 717 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 840 055 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 30



90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 306.1
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 24,00 85,22 2 045,29
2 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 3,00 30,30 90,89
3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 236,20 80,06 18 909,07

269,94

-33,74

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 47,24 18,41 869,62

47,24

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 224,95 557,00 125 296,37

224,95

6 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 838,45 15,43 12 936,15

838,45

7 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 838,45 7,78 6 526,18
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 118,10 63,99 7 556,80

118,10

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 112,48 89,77 10 096,60

112,48

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 472,40 45,49 21 488,78

472,40

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 188,78 47,22 8 914,93

449,90

-261,12

12 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 130,56 47,22 6 165,61

118,88

5,28

6,40

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 472,40 33,34 15 748,10

472,40

14 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 319,34 49,27 15 732,93

449,90

-130,56

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 130,56 7,82 1 021,20
16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 330,59 60,52 20 006,78

461,15

-130,56

PŘÍPOJKY:

DN150:196,5*1,1*0,55

DN200:8*1,1*0,60

ŠACHTIČKY d.425:Pi*0,2125*0,2125*(2,2-0,15)*22

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:236,1975*2

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:224,95*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-130,5605

Zásyp vytříděnou zeminou.  V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického 
opatření na místě stavby.

VÝKOP:236,1975+224,95

ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-130,5605

LOŽE+OBSYP:

50%:236,1975*0,5

50%:224,95*0,5

Mezideponii zajistí dodavatel stavby.

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:236,1975*2

Mezideponii zajistí dodavatel stavby.

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:224,95*2

ODPOČET VYTLAČENÁ-2x:-130,5605*2

DEPONIE DO 500M DLE PROJEKTU

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

VÝKOP NAD 1,0M -OBOUSTRANNÉ:204,5*(2,2-0,15)*2

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:204,5*1,1*1,2

ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M :-204,5*1,1*0,15

LEPIVOST 20%:236,1975*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

VÝKOP NAD 1,2M DO 2,2M:204,5*1,1*(2,2-1,2)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 31



90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 306.1
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 
- 22 mm m3 95,33 694,78 66 231,91

93,32

4,10

-2,09

18 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 330,59 6,60 2 182,15
19 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 224,95 8,72 1 960,88

196,50

8,00

204,50

224,95

20 1R01 Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro 
odčerpávání vod kpl 2,00 2 310,29 4 620,58

21 1R02 Přehutnění na Edef=30 a 45 MPa m2 224,95 4,96 1 115,13

196,50

8,00

204,50

224,95

Celkem za 1 Zemní práce 349 515,95
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 22,50 2 255,54 50 738,34

196,50

8,00

204,50

22,50

23 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5 m3 2,09 2 233,57 4 657,00

1,97

0,12

24 4R01 Štěrkový podsyp fr.16-32 tl.100 mm m2 224,95 108,50 24 406,08

216,15

8,80KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8*1,1

Konec provozního součtu

TL.0,1M, Š.1,1M:204,5*1,1*0,1

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5*0,01

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8*0,015

POD LOŽNOU VRSTVOU V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5*1,1

Začátek provozního součtu

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8

Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Začátek provozního součtu

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8

Konec provozního součtu

Š.1,1M:204,5*1,1

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Š.1,1M:204,5*1,1

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KT DN150:196,5*(1,1*0,45-Pi*0,08*0,08)

KT DN200,TL.0,5M, Š.1,1M:8*(1,1*0,5-Pi*0,11*0,11)

ODPOČET SEDLO:

0,01 a 0,015M3/BM:-196,5*0,01-8*0,015

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Začátek provozního součtu

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8

Konec provozního součtu

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

Šd 0-22mm
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 306.1
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 79 801,42
Díl: 8 Trubní vedení
25 831263195V00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 22,00 119,66 2 632,61
26 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 196,50 100,75 19 798,07
27 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 8,00 120,94 967,56
28 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 42,00 65,41 2 747,16

21,00

21,00

29 837352221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 kus 2,00 69,14 138,28

1,00

1,00

30 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 22,00 542,48 11 934,51

22,00

31 892601123R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100m m 204,50 43,88 8 972,82

196,50

8,00

32 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 204,50 57,44 11 746,24

196,50

8,00

33 899331111V00 Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu kus 22,00 1 794,96 39 489,20

34 894431322RAA Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno KG 
DN 160, poklop litina 12,5t kus 21,00 9 061,77 190 297,27

35 894431322RBA Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno KG 
DN 200, poklop litina 12,5t kus 1,00 9 222,92 9 222,92

36 28650813R Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm kus 21,32 78,18 1 666,42

D+M.
Dodávka a osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové 
teleskopické roury a litinového poklopu.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

D+M. Dodávka a osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové 
teleskopické roury a litinového poklopu.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

PŘECHODKA PP/KAM DN150.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

položka zahrnuje i všechny úpravy kolem poklopu dle projektu

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

22

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KAM.KOLENA:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:21

PŘECHODKYPP/KAM:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:21

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KAM.KOLENA:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:1

PŘECHODKYPP/KAM:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:1

Součástí položky je i zkouška těsnosti revizních šachtiček
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 306.1
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

21,32

37 28650814R Přechodka kanal. PVC-kamenina D 200 mm kus 1,02 234,54 238,06

1,02

38 59710633R Trouba kamenin.glazov. spoj F dl.1000, DN 200 mm m 8,74 733,14 6 410,60

8,74

39 59710651R Trouba kamenin.glazov. spoj.F dl.1250, DN 150 mm m 214,77 436,38 93 722,36

214,77

40 59710944R Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm kus 21,32 395,69 8 434,13

21,32

41 59710946R Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm kus 1,02 593,53 602,44

1,02

Celkem za 8 Trubní vedení 409 020,65
Díl: 99 Přesun hmot
42 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 286,89 5,98 1 716,97

Celkem za 99 Přesun hmot 1 716,97

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:1*1,015

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PROŘEZ+ZTRATNÉ 1,5%:1*1,015

FN 32kN/m.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN200:8*1,093

FN 34kN/m.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:21*1,015

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150:196,5*1,093

Kam.koleno DN150-45st.

 Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:

Kam.koleno DN200-45st.

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-5.3.7 z projektu od fi Cifr.

PROŘEZ+ZTRATNÉ 1,5%:21*1,015

PŘECHODKA PP/KAM DN200.
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA JKSO 
Objekt SKP 
SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 624 007

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 624 007

HZS 0

ZRN+HZS 624 007

624 007
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  624 007 Kč
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

131 041 Kč
0 Kč
0 Kč

755 048 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 401.1
SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 624 007 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 624 007 0

Stavba :
Objekt : ROZVODY VO 1.ETAPA
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 401.1
SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 M2101 ROZVODY VO DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU 
1.ETAPA SOUB 1,00 624 006,80 624 006,80

Celkem za M21 Elektromontáže 624 006,80

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ROZVODY VO 1.ETAPA
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA JKSO 
Objekt SKP 
SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 469 339

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 469 339

HZS 0

ZRN+HZS 469 339

469 339
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  469 339 Kč
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

98 561 Kč
0 Kč
0 Kč

567 900 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 402.1
SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 0 0 0 469 339 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 469 339 0

Stavba :
Objekt : DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 402.1
SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech

1 M2201 DATOVÁ SÍŤ DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU 1.ETAPA SOUB 1,00 469 338,92 469 338,92

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 469 338,92

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPAJKSO 
Objekt SKP 
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 795 646

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 271 889

N M dodávky celkem 218 107

ZRN celkem 1 285 641

HZS 0

ZRN+HZS 1 285 641

1 285 641
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.10.2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  1 285 641 Kč
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

269 985 Kč
0 Kč
0 Kč

1 555 626 Kč

Nadpis Položkový nebo případně Slepý rozpočet znamená  Soupis stavebních prací s výkazem výměr  v názvosloví dle vyhlášky. Bližší 
specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 
CÚ 22/II a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 
dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava 
RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr jsou 
sestaveny  dle projektové dokumentace od firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy výměr 
včetně přílohy D-8.7.1 Výpis materiálu. Na stavbu je nutné dodat materiály výhradně dle výkresové dokumentace, nikoliv dle rozpočtu,v 
němž mohou být i P-položky. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, 
je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je 
možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Městys Křižanov
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet : 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 503 754 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 4 587 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 871 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 63 650 0 0 0 0
5 Komunikace 26 755 0 0 0 0
8 Trubní vedení 147 782 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 10 461 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 628 0 0 0 0
99 Přesun hmot 5 368 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 15 357 0
M23 Montáže potrubí 0 0 218 107 256 532 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 791 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 795 646 0 218 107 271 889 0

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 35,00 38,76 1 356,71

17,50

17,50

2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 52,50 26,34 1 382,68

52,50

3 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 52,50 20,81 1 092,34

52,50

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 26,50 42,90 1 136,83

26,50

5 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 32,00 85,22 2 727,05
6 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 4,00 30,30 121,19
7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,40 192,48 461,96

2,40

8 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 3,50 39,69 138,91

1,75

1,75

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,60 347,23 2 291,69

6,60

10 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 9,13 482,21 4 400,13

3,88

5,25

11 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 1,83 28,48 51,97

1,83

12 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 3,30 725,15 2 393,00

3,30

13 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 484,03 80,06 38 749,60

62,311,3*0,5+(1,3+1,2)*0,5*42,0+(1,2+1,12)*0,5*7,9

ŘAD P-1.1:

MÍSTO PRO VYTĚŽENOU ZEMINU:17,5*0,1

KŘÍŽENÍ VN:1,0*2*1,1*1,5*2

ŘAD P-1.1:

zápichová jáma:2,5*5*(0,46-,15)

koncová jáma:2,5*2*(1,2-,15)

LEPIVOST Z 20%:9,125*,2

ŘAD P-1.1:

koncová jáma:2,5*2*(1,86-1,2)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

JÁMY PROTLAKU:17,5*0,1

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

CHODNÍK:

ŘAD P-1.1:52,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD P-1.1:26,5

1,2*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:

ŘAD P-1.1-POVRCH ZÁMKOVÁ DLAŽBA:52,5

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

včetně odstranění stávajících úprav a porostů

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:

JÁMY PROTLAKU:17,5

MÍSTO PRO VYTĚŽENOU ZEMINU:17,5

Pro zpětné použití.
Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

58,97

46,86

31,14

36,21

80,96

20,81

7,01

8,95

14,38

367,59

404,34

-10,87

-71,28

-9,88

171,71

14 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 62,46 18,41 1 149,88

62,46

15 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 9,88 557,00 5 501,84

2,15

6,83

8,98

9,88

16 141721103R00 Řízené protlačení a vtažení  d 225 mm, hor.1 - 4 m 17,00 5 428,77 92 289,06

17,00

17 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 15,39 6,48 99,68

15,39

18 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 15,39 2,26 34,80
19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 242,02 63,99 15 485,86

242,02

20 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 4,94 89,77 443,35

4,94

21 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 288,43 45,49 13 120,54

968,06

-679,63

22 162701155V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 vzdálenost odvozu 
dle návrhu zhotovitele m3 349,69 218,49 76 403,12

105,97

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:

LOŽE+OBSYP:

PE 32:223*1,1*0,432

Uložení na meziskládku do 500m pro pužití do násypů komunikací.

Š.RÝHY 1,1M:8,9797*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

POD KOMUNIKACÍ:17

ŘAD P-1.1:

koncová jáma:(2,5+2)*2*(1,86-,15)

50%:484,0300*0,5

50%:9,8777*0,5

Mezideponii zajistí dodavatel stavby.

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:484,0300*2

ODPOČET ODVEZENÝ -2x:-(349,6911-9,8777)*2

Konec provozního součtu

ODPOČET DLAŽBY CHODNÍKU:-26,7*1,1*0,37
ODPOČET SEJMUTÍ ORNICE TL.0,15M V KOMUNIKACÍCH:-(449-
17)*1,1*0,15

ODPOČET HOR.5:-9,8777

PŘÍPOJKY:223*(0,85-0,15)*1,1

LEPIVOST 20%:312,32*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

ŘAD P-1.1 OD HL.1,2M:

0,1*0,5+0,1*0,5*42

0,23*0,5*50,05+(0,26+0,3)*0,5*3,3+0,3*0,5

Š.RÝHY 1,1M:367,586*1,1

(1,12+1,38)*0,5*21,1+(1,38+1,43)*0,5*23,2

(1,43+0,41)*0,5*40,6+(0,41+0,57)*0,5*19,4

(0,57+0,79)*0,5*40+(0,79+1,0)*0,5*4,4

(1,0+0,38)*0,5*35+(0,38+0,99)*0,5*17,6

(1,05+0,95)*0,5*57,9+(0,95+0,5)*0,5*31,8

(0,5+1,2)*0,5*13,8+(1,2+0,01)*0,5*15

0,06*23+(1,46+1,5)*0,5*3,3+1,5*0,5

ŘAD P-2.1:(0,97+0,82)*0,5*10

ŘAD P-3.1:(0,35+0,8)*0,5*25

Konec provozního součtu
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

7,64

236,08

23 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 628,25 33,34 20 943,69

968,06

-339,81

24 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 9,88 177,94 1 757,68

9,88

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 349,69 7,82 2 735,16
26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 156,64 60,52 9 479,79

506,33

-349,69

27 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 
- 22 mm m3 272,32 694,78 189 202,28

81,26

5,94

185,12

28 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 156,64 6,60 1 033,96
29 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 35,00 12,59 440,80

17,50

17,50

30 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 35,00 3,41 119,22
31 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 743,60 8,72 6 481,92

245,30

16,50

481,80

32 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 35,00 32,83 1 148,99

17,50

17,50

33 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 35,00 2,48 86,70
34 1R01 Provizorní čerpací jímky vč. likvidace a souvis.pr-pro 

odčerpávání vod kpl 2,00 2 792,17 5 584,33

1,00

1,00

35 1R02 Přehutnění na Edef=30(zeleň) a 45 MPa(komunikace) m2 743,60 4,96 3 686,19

PROTLAK:1

ŘAD :1

Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

MÍSTO PRO VYTĚŽENOU ZEMINU:17,5

Je to zhutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PE 32:223*1,1

PE 63:15*1,1

PE 90:438*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:

JÁMY PROTLAKU:17,5

MÍSTO PRO VYTĚŽENOU ZEMINU:17,5

ODPOČET VYTLAČENÁ:-349,6911

Šd 0-22mm

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PE 32:223*(1,1*0,332-Pi*0,016*0,016)

PE 63:15*(1,1*0,363-Pi*0,0315*0,0315)

PE 90:438*(1,1*0,39-Pi*0,045*0,045)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:

JÁMY PROTLAKU:17,5

VÝKOP:484,0300+9,125+9,8777+3,3

PE 63:15*1,1*0,463

PE 90:438*1,1*0,49

CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:484,0300*2

ODPOČET ODVEZENÝ :-(349,6911-9,8777)

CELÝ VÝKOPEK:9,8777

Zásyp vytříděnou zeminou.  V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického 
opatření na místě stavby.
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

245,30

16,50

481,80

36 00572420R Směs travní parková okrasná kg 1,84 118,48 217,72

0,92

0,92

37 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 5,25 0,66 3,47

2,63

2,63

Celkem za 1 Zemní práce 503 754,07
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
38 275261111R00 Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 kus 8,00 319,52 2 556,15

39 59232500R Patka  betonová kus 8,08 251,29 2 030,46

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 4 586,61
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
40 338171121R00 Osazení sloupků znač.ocelových kus 8,00 136,88 1 095,02

41 55342365V Sloupek ocelový poplastovaný kus 8,08 714,79 5 775,54

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 870,56
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
42 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C20/25 tl.do 10cm m2 6,63 179,27 1 187,66

6,63

43 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 74,36 642,67 47 789,10

24,53

1,65

48,18

44 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 3,00 2 188,27 6 564,80

3,00

45 452353101R00 Bednění bloků pro potrubí m2 22,50 298,33 6 712,53
46 460490012VT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm fólie PVC šířka 22 cm 

žlutá m 700,00 1,99 1 396,08

dle výkr.Situace, Podélné řezy:

3

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

včetně souvisejících kcí

d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, žlutočerné pruhy.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD P-1.1-POD OBRUBNÍKY:26,5*0,25

fr.0-22

Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PE 32:223*1,1*0,1

PE 63:15*1,1*0,1

PE 90:438*1,1*0,1

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:

JÁMY PROTLAKU:17,5*0,15

MÍSTO PRO VYTĚŽENOU ZEMINU:17,5*0,15

Položka zahrnuje i potřebné zemní práce.

JÁMY PROTLAKU:17,5*0,05*1,05

MÍSTO PRO VYTĚŽENOU ZEMINU:17,5*0,05*1,05

(naložení,dovoz,úprava)

Přednostně bude použita ornice ze stavby,  případně nepoužitelná a chybějící bude dovezena.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:

dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :

PE 32:223*1,1

PE 63:15*1,1

PE 90:438*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 46



90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

700,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 63 650,16
Díl: 5 Komunikace
47 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 35,00 113,98 3 989,21

25,00

10,00

48 584121111VZ1 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm pouze 
montáž-svisle m2 2,40 1 994,40 4 786,57

2,40

49 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 52,50 199,44 10 470,62

52,50

50 5R01 Příplatek za napojení dlažby na stávající konst soub 1,00 1 196,64 1 196,64
51 59245300 Dlažba přírodní  tl.8 cm m2 5,25 214,52 1 126,22

5,25

52 59381327R Panel silniční IZD 02/19  200x120x15 cm kus 1,00 5 185,45 5 185,45

1,00

Celkem za 5 Komunikace 26 754,72
Díl: 8 Trubní vedení
53 851601104V00 Montáž potrubí chráničky m 17,00 260,07 4 421,20

17,00

54 871451197V00 Přípl zasun potr do ochr konstr m 50,00 518,55 25 927,25

33,00

17,00

55 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm kus 84,00 215,40 18 093,23

42,00

21,00

21,00

56 877212121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus 15,00 293,58 4 403,64

1,00

1,00

9,00

ELEKTROSPOJKA:21

ELEKTROVLOŽKA:21

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTROREDUKCE 90/63:1

ELEKTROREDUKCE T 90/63:1

ELEKTROSPOJKA 63:9

ELEKTROKOLENO d.32:21*2

ŘAD P-1.1-POVRCH ZÁMKOVÁ DLAŽBA-10% NOVÁ:52,5*0,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

POD KOMUNIKACÍ:17

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

OCHRANNÉ POTRUBÍ:31,5+1,5

PROTLAK:17

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD P-1.1-POVRCH ZÁMKOVÁ DLAŽBA:52,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a PODCHOD:

PODSYP KAMENIVEM TL.400MM:

zápichové jámy:2,5*5*2

koncové jámy:2,5*2*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:2*1,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

700
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

2,00

1,00

1,00

57 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 115,00 357,40 41 100,68

104,00

2,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

58 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 2,00 394,89 789,78

2,00

59 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 21,00 197,84 4 154,74

21,00

60 891183111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40 kus 1,00 232,95 232,95

1,00

61 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 22,00 1 582,76 34 820,70

22,00

62 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 8,00 266,85 2 134,81

8,00

63 899911121V02 Kluz obj DISA typ B v.50mm-D+M +nádstavec 40mm kus 42,00 219,38 9 214,15

42,00

64 899913134V00 Uzav manžet chráničky potr d.225/d.90-D+M kus 2,00 925,40 1 850,81

2,00

65 8R01 Nerezový pásek ke koncové manžetě d.225-D+M ks 2,00 199,44 398,88

2,00

66 8R02 Nerezový pásek ke koncové manžetě d.90-D+M ks 2,00 119,66 239,33

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:14*3

D+M

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Vzor protlak:

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ:2

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.
Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

2

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

KK 1":21

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy,VZOR PŘÍPOJKY :

KK 1 1/2":1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Vzor ukončení přípojky:

22

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Drobné ob.:

8

dle výkr.Situace, Podélné řezy,VZOR PŘÍPOJKY :

ELEKTROSPOJKY 90:104

ELEKTROKOLENA 90:2*1

ELEKTRO T 110/90:1

ELEKTRO T 90/90:1*3

ELEKTRO T REDUKCE 90/63:2

ELEKTROREDUKCE 90/63:1*2

KONCOVKA 90:1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTRO T 110/90:1*2

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

ELEKTROKOLENO:1*2

ELEKTROVLOŽKA 63:1

KONCOVKA:1

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:
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90178 KŘIŽANOV-LOKALITA NA ZAHRÁDKÁCH Rozpočet: 501.1
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 147 782,15
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
67 917461111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m 26,50 239,33 6 342,21

26,50

68 919735123V00 Řezání bet.obrubníků m 2,21 119,66 264,25

2,21

69 9R01 Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst SOUB 1,00 1 196,64 1 196,64
70 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 27,03 98,32 2 657,70

27,03

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 10 460,80
Díl: 97 Prorážení otvorů
71 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 52,50 11,97 628,24

52,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 628,24
Díl: 99 Přesun hmot
72 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 647,05 8,30 5 368,23

Celkem za 99 Přesun hmot 5 368,23
Díl: M21 Elektromontáže
73 210191542V00 Montáž pilíře HUP kus

74 210220003RT2 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 
dodávky CYY 4 mm2,dvojitá izolace m 700,00 21,94 15 356,91

75 21R01 Pilíř HUP+elektro pro 1RD-dodávka kpl

Celkem za M21 Elektromontáže 15 356,91
Díl: M23 Montáže potrubí
76 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,00 2 800,14 2 800,14
77 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 3,00 3 131,21 9 393,64
78 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0 m 223,00 94,14 20 992,30

223,00

Položka zahrnuje i základ a potřebné související zemní práce.

JE ZAPOČÍTÁNO V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE :

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Položka zahrnuje i základ a zemní práce.

JE ZAHRNUTO V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE:

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

223

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD P-1.1-POVRCH ZÁMKOVÁ DLAŽBA:

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ:52,5

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD P-1.1:26,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

0,25*26,5/3

Přesný typ a rozměry obrubníků dodat dle dohody na kontrolním dnu před vlastní realizací.
Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD P-1.1:26,5*1,02

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a tech.zpráv z dokumentace fi 
Cifr:
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Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

79 230180015R00 Montáž trub z plastických hmot PE s izolací m 33,00 99,72 3 290,77

33,00

80 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8 m 15,00 117,27 1 759,06

15,00

81 230180026R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,4 m 438,00 134,82 59 051,91

438,00

82 230180069R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 kus 5,00 284,80 1 424,00

5,00

83 230180070R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 kus 40,00 337,85 13 514,08

40,00

84 230200004R00 Montáž plynovod. přípojek svářením, DN 1 1/4" /32/ m 228,00 351,41 80 122,39

223,00

5,00

85 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 50 m 223,00 39,49 8 806,09

223,00

86 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 453,00 40,09 18 159,65

15,00

438,00

87 230230076R00 Čištění potrubí, DN do 200 m 676,00 10,21 6 902,87

223,00

438,00

15,00

88 23R01 Propoj nového plynovodu se stávajícím včetně vyhledání 
místa napojení kpl 1,00 19 944,04 19 944,04

89 23R02 Revize kpl 1,00 9 573,14 9 573,14
90 23R03 Izolace plynovodního potrubí dle projektu soub 1,00 797,76 797,76
91 14310503.AR Trubka ocel. izolovanáDN40-6/4"chránička m 34,43 366,17 12 607,14

34,43

POTRUBÍ d. 32MM:223

POTRUBÍ d.90MM:438

POTRUBÍ d.63MM:15

Položka zahrnuje všechny související práce dle projektu a náklady s propojením u všech napojení.

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

PŘÍPOJKY:31,5*1,093

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

d.32:223

d.63:5

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

d.32:223

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

d.63:15

d.90:438

Výměry stanoveny dle výpisů z dokumentace fi Cifr:

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

15

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

ŘADY:438

Výměry stanoveny dle výpisů z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

TVAROVKY :1+1+1+1+1

Výměry stanoveny dle výpisů z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

TVAROVKY :1+1+1+1+3+4+4+2+1+1+21

Položka zahrnuje i všechny související práce

OCHRANNÉ POTRUBÍ:1,5+31,5

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:
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Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

92 14310505.AR Trubka ocel. izolovaná DN65-2 1/2"chránič m 1,64 603,91 990,10

1,64

93 28613065.MR T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100 kus 21,21 1 081,76 22 944,23

21,21

94 28613068.MR T-kus odbočkový navrtávací 90-63 mm PE 100 kus 1,01 1 017,15 1 027,32

1,01

95 28613088.MR Elektroredukce d  90- 63 mm PE 100 kus 1,01 476,26 481,03

1,01

96 28613102.MR Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE100 kus 21,21 102,91 2 182,75

21,21

97 28613105.MR Elektrospojka d  63 mm SDR 11 PE100 kus 9,09 177,10 1 609,87

9,09

98 28613106.MR Elektrospojka d  90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus 105,04 325,09 34 147,23

105,04

99 28613126.MR Elektro T-kus d  90mm rovnoramenný PE100 SDR11 kus 1,01 1 107,29 1 118,37

1,01

100 28613127.MR Elektro T-kus redukce 90/63 PE100 SDR11 kus 1,01 1 643,39 1 659,82

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

9*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

104*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

1*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

a dle výkr. Situace, Podélný profil a Vzor ukončení přípojek:

1*1,01

Elektrotvarovka,SDR11

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélný profil a Vzor ukončení přípojek:

1*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

21*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Elektrouzávěr-elektrotvarovka sedlová, otočný vývod 360 st, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélný profil a Vzor ukončení přípojek:

21*1,01

Elektrouzávěr-elektrotvarovka sedlová, otočný vývod 360 st, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

PŘÍPOJKY:1,5*1,093

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

1,01

101 2861312V Elektro T-kus d 110mm/d.90 PE100 SDR11 kus 1,01 1 443,95 1 458,39

1,01

102 28613145.MR Koncovka d  63 mm PE 100 SDR 11 kus 1,01 347,43 350,90

1,01

103 28613146.MR Koncovka d  90 mm PE 100 SDR 17 kus 1,01 809,73 817,83

1,01

104 28613175.AR Vložka k přechodce PE-mosaz d 32-1" vnitřní záv. kus 21,21 836,85 17 749,63

21,21

105 28613180.AR Vložka k přechodce PE-mosaz d63-11/2" vnitřní záv. kus 1,01 1 400,07 1 414,07

1,01

106 28613952.AR Trubka tlaková plyn d 32x3,0x6000mm PE100 SDR 11 m 243,74 26,33 6 416,71

243,74

107 28613959.AR Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11 m 16,40 90,94 1 491,04

16,40

108 28613962.AR Trubka tlaková plyn d90x5,4mm PE100 SDR 17 m 478,73 127,64 61 106,50

478,73

109 28614075R Chránička plynová PEHD d 225 x 20,5 x 6000 mm m 18,58 603,11 11 206,35

18,58

110 28653322.AR Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm kus 21,21 262,46 5 566,85

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

438*1,093

LPE 100RC+DOQ SDR11

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Protlak:

17*1,093

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

1*1,01

Potrubí dvouvrstvé RC. Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

PŘÍPOJKY:223*1,093

Potrubí dvouvrstvé RC.Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:

15*1,093

Potrubí dvouvrstvé RC.Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

1*1,01

Elektrovložka.

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

21*1,01

Elektrovložka.

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

1*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladečské schéma:

1*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

1*1,01
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Stavba :
Objekt : PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

21,21

111 28653325.AR Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm kus 1,01 441,16 445,57

1,01

112 28653335.AR Koleno 45° elektrosvařovací d  90 mm kus 1,01 793,77 801,71

1,01

113 28653526V1 OBLOUK PE100, SDR 11, d.63- 11 ST kus 1,02 897,48 910,94

1,02

114 28653526V2 OBLOUK PE100, SDR 11, d.63- 22 ST kus 1,02 897,48 910,94

1,02

115 286536101R Oblouk 60° PE100 RC SDR 17  90x5,4 mm kus 2,03 1 017,94 2 066,43

2,03

116 286536141R Oblouk 30° PE100 RC SDR17  90x5,4 mm kus 4,06 1 053,05 4 275,36

4,06

117 286536161R Oblouk 22° PE100 RC SDR17  90x5,4 mm kus 4,06 1 025,92 4 165,24

4,06

118 286536181R Oblouk 11° PE100 RC SDR17  90x5,4 mm kus 3,05 1 025,92 3 123,93

3,05

119 42237025.AR Kohout kulový  1"  plyn kus 21,21 480,25 10 186,16

3*1,015

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

2*1,015

Potrubí dvouvrstvé RC. S prodlouženými hrdly. Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

4*1,015

Potrubí dvouvrstvé RC. S prodlouženými hrdly. Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

4*1,015

Potrubí dvouvrstvé RC. S prodlouženými hrdly. Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

1*1,01

Potrubí dvouvrstvé RC.Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

1*1,015

Potrubí dvouvrstvé RC. Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

1*1,015

Potrubí dvouvrstvé RC. S prodlouženými hrdly. Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

21*1,01

PE100, SDR11, 10 bar plyn/ 16 bar voda

elektrokoleno 90°, integrovaný držák

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

1*1,01

PE100, SDR11,  10 bar plyn/ 16 bar voda

elektrokoleno 45°, bez integrovaného držáku

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:

dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:

PE100, SDR11, 10 bar plyn/ 16 bar voda

elektrokoleno 90°, integrovaný držák

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:
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21,21

120 42237027.AR Kohout kulový  6/4"  plyn kus 1,01 1 107,29 1 118,37

1,01

121 59534570R Mastic - akrylátový tmel 310 ml kus 22,00 170,72 3 755,86

Celkem za M23 Montáže potrubí 474 638,50
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
122 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 26,94 113,01 3 044,66
123 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 242,48 10,39 2 519,07
124 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 26,94 48,71 1 312,34
125 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26,94 702,03 18 914,45

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 790,52

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

1*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.

Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:

dle výkr.Situace a Vzor přípojky:

21*1,01

Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.
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Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt: 5 625 354,20

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jedn.: 5 625 354,20

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 16.04.2023 Datum vypracování nabídky: 16.04.2023

KRYCÍ LIST

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE



Odbyt

5 625 354,20 0,00

0,00 1,00

1 005 754,76 1,00

3 612 200,16 1,00

958 673,18 1,00

1 013,01 1,00

47 713,10 1,00099 - Přesun hmot

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

SO 101.1 - KOMUNIKACE

000 - Ostatní/Vedlejší náklady

001 - Zemní práce

005 - Komunikace

009 - Ostatní konstrukce

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

Rekapitulace

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

096 - Bourání konstrukcí



5 625 354,20 0,00 5625354
0,00 1,00 0

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 012002000 Geodetické práce KPL 1,00 0,00 0,00

Vytyčení stavby komunikace dl. 400m, š. 15m, 
geodetické práce v průběhu stavby, geodetické 
zaměření po dokončení, 
geometrický plán: 1=1,000000

002 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,00 0,00 0,00

003 020001000
Příprava staveniště - vytyčení stávajících inženýrských 
sítí

KPL 1,00 0,00 0,00

004 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště KPL 1,00 0,00 0,00

Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště: 
1=1,000000

005 043134000 Zkoušky zatěžovací KPL 6,00 0,00 0,00

Zkouška modulu přetvárnosti E def2, zemní pláň, ochr. 
vrstva (3 x 2 zk): 6=6,000000

006 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy KUS 1,00 0,00 0,00

1 005 754,76 1,00 1005755

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

007 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 35,00 39,49 1 382,27

stávající kce. chodníku dlažba zámk. tl. 8cm, k dalšímu 
použití: 35=35,000000

008 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 35,00 28,57 999,83

stávající kce. chodníku ŠD tl. 17cm: 35=35,000000

SO 101.1 - KOMUNIKACE

000 - Ostatní/Vedlejší náklady

Odbyt

001 - Zemní práce

Odbyt

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

Rozpočet s výkazem výměr
Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE



009 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2

m2 14,00 58,33 816,68

stávající kce. vozovky ŠD 35cm: 14=14,000000

010 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 14,00 55,36 775,07

stávající kce. vozovky ACP+ACO 15cm: 14=14,000000

011 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 33,00 27,48 907,00

obrubník silniční: 33=33,000000

012 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 1,00 19,57 19,57

obrubníík záhonový: 1=1,000000

013 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 6 577,00 6,08 39 994,55

prům. tl. do 200mm: 6577=6577,000000

014 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

M3 258,00 61,26 15 806,21

úsek 1-1´: 232=232,000000
úsek 2-2´: 7=7,000000
chodník 1-1´: 19=19,000000

015 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3 115,00 17,48 2 009,86

zemina z odkopávek, uložení do násypu (úsek 1-1´, 2-
2ˇ) se zhutněním do 20m: 115=115,000000

016 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

M3 857,20 38,90 33 343,59

ornice na meziskládku a zpět pro ohumusování děl. 
pásů do 200m: 2143*0,2*2=857,200000

017 162306112
Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

M3 886,80 56,89 50 454,41

přebytek ornice na parcelu p.č. 1874/2, 1754/2, 175/2, 
1779/25 v k.ú. Křižanov do 1km: 
6577*0,2-2143*0,2=886,800000

018 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

M3 2 240,00 35,29 79 056,88

zemina z odkopávek, uložení do násypu (úsek 3-3ˇ) se 
zhutněním do 200m: 143=143,000000
zemina z meziskládky, uložení do násypu (úsek 1-1´, 2-
2´, 3-3ˇ) se zhutněním do 200m: 2097=2097,000000

019 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

M3 6 000,00 44,06 264 370,86



zemina ze stávající meziskládky pro uložení do násypu 
vzd. do 1,5km: 6000=6000,000000

020 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění M3 1 744,00 17,16 29 922,41

ornice na meziskládku a zpět pro ohumusování děl. 
pásů do 200m: 2143*0,2*2=857,200000
přebytek ornice na parcelu p.č. 1874/2, 1754/2, 175/2, 
1779/25 v k.ú. Křižanov do 1km: 
6577*0,2-2143*0,2=886,800000

021 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

M3 8 097,00 22,49 182 110,14

zemina z meziskládky pro ul. do násypu v místě stavby, 
výkop z IS a retenční nádrže a stavby SVAK:
nedostatek násypu: 2097=2097,000000
naložení zeminy na stáv. skládce v místě pro přemístění 
do 1,5km: 6000=6000,000000

022 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

M3 2 355,00 21,92 51 629,42

2097+258=2355,000000

023 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6 000,00 8,80 52 797,05

zemina z odkopávek přebytek na skládku do 1,5km: 
6000=6000,000000

024 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 4 434,00 6,07 26 894,78

rozhrnutí ornice na p.č. p.č. 1874/2, 1754/2, 175/2, 
1779/25 v k.ú. Křižanov: 886,8/0,2=4434,000000

025 181151331
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 2 143,00 14,35 30 741,54

úprava dělících pásů před rozp. ornice: 
2143=2143,000000

026 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 3 746,00 12,85 48 129,09

S1+S2+S4+S5: 2325+259+233+929=3746,000000

027 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 2 143,00 24,39 52 272,13

028 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 2 143,00 9,19 19 693,22

029 183451351
Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy 
do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 143,00 5,76 12 345,15

030 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 56,25 165,02 9 283,04

2143*0,025*1,05=56,253750



3 612 200,16 1,00 3612200

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

031 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 584,00 85,16 220 066,15

ŠD-A 0/32:
S1 - místní komunikace: 2325=2325,000000
S2 - zvýšená křižovatka: 259=259,000000

032 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 584,00 85,16 220 066,15

ŠD-A 0/32 - zlepšení podloží:
S1 - místní komunikace: 2325=2325,000000
S2 - zvýšená křižovatka: 259=259,000000

033 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1 162,00 111,34 129 375,25

ŠD-A 0/32:
S4 - vjezdy, přejezdný chodník: 233=233,000000
S5 - chodník: 929=929,000000

034 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 1 927,00 240,13 462 723,30

ACP 16+, 50/70
S1 - místní komunikace: 1927=1927,000000

035 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 120 mm

m2 2 502,00 403,67 1 009 975,82

S1 - místní komunikace: 1927=1927,000000
S2 - zvýšená křižovatka: 238=238,000000
S4 - vjezdy, přejezdný chodník: 233+104=337,000000

036 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2

m2 1 927,00 155,56 299 770,91

S1 - místní komunikace: 1927=1927,000000

037 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 1 927,00 24,73 47 655,89

S1 - místní komunikace: 1927=1927,000000

038 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 927,00 236,14 455 036,86

ACO 11, 50/70
S1 - místní komunikace: 1927=1927,000000

039 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 238,00 438,77 104 427,00

S2 - zvýšená křižovatka: 238=238,000000

040 583810070 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 245,14 542,48 132 983,04

S2 - zvýšená křižovatka: 238*1,03=245,140000

005 - Komunikace

Odbyt



041 596211223
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 
mm skupiny B pl přes 300 m2

m2 1 162,00 199,44 231 749,76

S4 - vjezdy, přejezdný chodník: 21+212=233,000000
S5 - chodník - 900+29=929,000000

042 596211224
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 
dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B

m2 1 162,00 11,97 13 904,99

043 592450050 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 216,24 343,62 74 304,36

ozn. G - tmavě hnědá: 212*1,02=216,240000

044 592450200 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 918,00 214,52 196 927,62

ozn. F - přírodní : 900*1,02=918,000000

045 592452260
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 51,00 259,47 13 233,07

ozn. H - červená:  50*1,02=51,000000

958 673,18 1,00 958673

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

046 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

KUS 11,00 197,84 2 176,24

nové: P2+P6+IZ8a+b: 4+3+2+2=11,000000

047 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

KUS 13,00 730,71 9 499,25

stávající: 2=2,000000
nové: 11=11,000000

048 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS 11,00 462,70 5 089,72

dl. 3,0m: 4+3=7,000000
dl. 4,0m: 2+2=4,000000

049 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm KUS 13,00 358,99 4 666,91

11+2=13,000000

050 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm KUS 11,00 19,94 219,38

051 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm KUS 26,00 43,88 1 140,80

2*(4+3)+3*(2+2)=26,000000

052 404456120 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm KUS 4,00 877,54 3 510,15

053 404456150 značky upravující přednost P6 700mm KUS 3,00 518,55 1 555,64

009 - Ostatní konstrukce

Odbyt



054 404456510 informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm KUS 4,00 1 515,75 6 062,99

055 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

m 812,00 103,71 84 211,72

krajník do betonu C20/25 s vyspárováním: 
812=812,000000

056 592180020 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 820,12 47,74 39 150,94

ozn. C: krajník bm: 812*1,01=820,120000

057 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 888,80 239,33 212 715,17

do betonu C20/25 s vyspárováním:
silniční: 694=694,000000
nájezdový: 130=130,000000
přechodový: 59=59,000000
obloukový: 5,8=5,800000

058 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 6,00 319,10 1 914,63

do betonu C20/25 s vyspárováním:
silniční ležatý: 6=6,000000

059 592170300
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 59,59 257,72 15 357,35

ozn. APL: 29*1,01=29,290000
ozn. APP: 30*1,01=30,300000

060 592170310 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 707,00 98,32 69 515,16

ozn. A: 700*1,01=707,000000

061 592170320 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 131,30 83,39 10 949,11

ozn. AN: 130*1,01=131,300000

062 592170350 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 8,08 271,33 2 192,32

ozn. AR1:  poloměr R1 0,5 vnější: 8*1,01=8,080000

063 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 1 050,00 199,44 209 412,43

chodníkový do betonu C20/25 s vyspárováním: 
1050=1050,000000

064 592170170 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 060,50 102,26 108 443,64

ozn. B: 1050*1,01=1060,500000

065 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

M3 73,45 2 211,80 162 465,29

beton C20/25:
obrubníky silniční: 
(694+130+59+5,8)*0,1*0,3+6*0,4*0,1=26,904000
chodníkový, krajníky: (1050+812)*0,1*0,25=46,550000



066 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 30,00 119,66 3 589,93

067 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s těsnicím profilem

m 30,00 78,18 2 345,42

068 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,00 82,97 2 489,02

řezání stáv. krytu z ACP  tl. 80mm: 30=30,000000

1 013,01 1,00 1013,01

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

069 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

KUS 5,00 202,60 1 013,01

odstr. SDZ s přem. IZ4a+b: 1+1=2,000000
odstr. SDZ zrušení: 2+1=3,000000

47 713,10 1,00 47713,1

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

070 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,51 19,59 440,98

vyb. materiál z kce komunikace na skládku do 10km: 
ŠD: 8,12+10,15=18,270000
ACO: 4,24=4,240000

071 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 202,59 4,06 822,86

přípl. za dalších 9km: 
ŠD: (8,12+10,15)*9=164,430000
ACO: 4,24*9=38,160000

072 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,56 279,21 4 624,08

vybourané obrubníky, krajníky na skládu do 10km: 
6,765+0,04=6,805000
zámk. dlažba k použítí na skl. obce: 9,1=9,100000
SDZ: 0,41+0,082*3=0,656000

073 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 61,25 6,94 425,23

vybourané obrubníky, krajníky na skládu přípl. za dalších 
9km: 6,805*9=61,245000

074 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 16,56 217,46 3 601,30

Odbyt

099 - Přesun hmot

Odbyt

096 - Bourání konstrukcí



vybourané obrubníky, krajníky na skládu do 10km: 
6,765+0,04=6,805000
zámk. dlažba k použítí na skl. obce: 9,1=9,100000
SDZ: 0,41+0,082*3=0,656000

075 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 6,81 702,03 4 777,32

vybourané obrubníky, krajníky: 6,765+0,04=6,805000

076 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů

t 18,27 702,03 12 826,09

ŠD: 8,12+10,15=18,270000

077 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Kat

t 4,24 702,03 2 976,61

ACO: 4,24=4,240000

078 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 4 655,19 3,70 17 218,64



Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt: 102 033,71

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 102 033,71

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 16.04.2023 Datum vypracování nabídky: 16.04.2023

KRYCÍ LIST

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE



Odbyt

102 033,71 0,00

102 033,71 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00099 - Přesun hmot

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

SO 101.1 - KOMUNIKACE

000 - Ostatní/Vedlejší náklady

001 - Zemní práce

005 - Komunikace

009 - Ostatní konstrukce

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

Rekapitulace

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

096 - Bourání konstrukcí



102 033,71 0,00 102034

102 033,71 1,00 102034

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 012002000 Geodetické práce KPL 1,00 35 899,27 35 899,27

Vytyčení stavby komunikace dl. 400m, š. 15m, 

geodetické práce v průběhu stavby, geodetické 

zaměření po dokončení, 

geometrický plán: 1=1,000000

002 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,00 27 921,66 27 921,66

003 020001000
Příprava staveniště - vytyčení stávajících inženýrských 

sítí
KPL 1,00 7 977,62 7 977,62

004 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště KPL 1,00 7 977,62 7 977,62

Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště: 

1=1,000000

005 043134000 Zkoušky zatěžovací KPL 6,00 2 114,07 12 684,41

Zkouška modulu přetvárnosti E def2, zemní pláň, ochr. 

vrstva (3 x 2 zk): 6=6,000000

006 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy KUS 1,00 9 573,14 9 573,14

SO 101.1 - KOMUNIKACE

000 - Ostatní/Vedlejší náklady

Odbyt

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: SO 101.1 - KOMUNIKACE



Prvek Kč/ks Ks Kč

Rozváděč veřejného osvětlení RVO1 S1/NKP7P (kompaktní pilíř) bez vystrojení 24 474,61 1 24 474,61

Zaústění a zapojení kabelů 797,76 1 797,76

Připojení zemnícího drátu FeZn 10 mm 63,82 1 63,82

Smyčkovací přípojková skříň SS300/NKE1P-C, včetně pojistkových spodků velikosti 000 a můstku PEN 7 602,39 1 7 602,39

Zaústění a zapojení kabelů 797,76 1 797,76

Připojení zemnícího drátu FeZn 10 mm 63,82 1 63,82

33 800,16Celkem



Prvek Kč/ks Ks Kč

Jistič LTN-10B-3 454,84 1 454,84

Montáž a zapojení v rozváděči 279,22 1 279,22

Jistič LTN-2B-1 222,81 1 222,81

Montáž a zapojení v rozváděči 159,55 1 159,55

Instalační stykač RSI-40-31-A230 1 490,18 1 1 490,18

Montáž a zapojení v rozváděči 279,22 1 279,22

Astrohodiny 16A, 2 Kanály, 230V 1 507,77 1 1 507,77

Montáž a zapojení v rozváděči 398,88 1 398,88

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí DEHN ventil TNC (T1+T2) 1 816,02 1 1 816,02

Montáž a zapojení v rozváděči 398,88 1 398,88

Modulární ochrana proti přepětí  přepětí DCOR L 2P 275 (T2) 159,55 13 2 074,18

Montáž a zapojení ke svorkovnici stožáru 199,44 13 2 592,73

Stožárová svorkovnice SV 6.16.4p 1 425,28 13 18 528,65

Osazení v dutině stožáru 159,55 13 2 074,18

Zapojení vodičů 143,60 13 1 866,76

Nožová pojistková vložka PNA000 6A gG 51,10 9 459,87

Osazení v rozvodné jistící skříni 39,89 9 358,99

Pojistka přístrojová 5x20 - keramická, T 2,5A 3,35 13 43,56

Osazení v RSP4 35,10 13 456,32

Svorka páska - páska FeZn 23,45 20 469,0838492

Montáž 47,87 20 957,3139779

Svorka páska - drát FeZn 23,87 14 334,2222425



Montáž 47,87 14 670,1197846

Zkušební svorka FeZn 31,83 13 413,798967

Montáž 47,87 13 622,2540857

38 929,41Celkem



Prvek Kč/ks Ks Kč

Svítidlo TUNGSRAM SLBT BD 18-27, LED, 34 W, 2310 lm, 2700 K, IP66 3 670 13 47 706,67

Montáž a připojení 398,8808241 13 5 185,45

Stožár ocelový, LPH 7 Z, žárově zinkovaný, s úpravou proti korozi, výška 5,2 m, ∅ 133/89 mm 7 176 13 93 289,89

Montáž, zabetonování 1 994 13 25 927,25

Výložník UD1/89-1500, , žárově zinkovaný, ∅ 89 mm, délka 1,5 m 1 525 13 19 818,79

Uchycení ke stožáru 319 13 4 148,36

196 076,41Celkem



Prvek Kč/m m Kč

CYKY-J 4x10 mm2 84,69 550 46 577,51

Protažení chráničkou 63/52 mm 39,89 550 21 938,45

CYKY-O 3x4 mm2 38,78 550 21 330,75

Protažení chráničkou 63/52 mm 31,91 550 17 550,76

Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 10/5,5mm, modrá, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE 7,97 550 4 385,93

Protažení chráničkou 63/52 mm 31,91 550 17 550,76

CYKY-J 3x1,5 mm2 10,82 100 1 082,24

Protažení stožárem 23,93 100 2 393,28

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09063 BA 63/52 mm 14,91 600 8 946,10

Uložení do výkopu, zapískování 47,87 600 28 719,42

Fólie výstražná do výkopu 33cm/250m červená s bleskem 2,51 550 1 382,12

Uložení do výkopu 15,96 550 8 775,38

Zemnící páska FeZn 30 x 4 mm 32,67 520 16 987,54

Uložení do výkopu, udusání 63,82 520 33 186,88

Drát FeZn Ø10 mm 32,67 30 980,05

Instalace 63,82 30 1 914,63

Smršťovací, UV odolná, zelenožlutá, plastová trubka na svod Ø10 mm 26,65 8 213,17

Instalace na svod, zafénování 39,89 8 319,10

234 234,07Celkem



Prvek Kč/t t Kč

Písek tříděný, frakce 0 - 4 mm 351,0151252 90 31 591

31 591,36Celkem



Prvek Kč/h h Kč

Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu pro kabely, zemnící pásku a stožáry, hrubá úprava terénu 521,4655511 100 52 147

Dusání zeminy kolem stožáru 231,0290416 8 1 848

Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu rozváděče ERVO a RVO1 3036,38169 2 6 073

Dusání zeminy kolem  rozváděčů ERVO a RVO1 1386,17425 1 1 386

61 453,73Celkem



Prvek Kč/ks Ks Kč

Vypracování revizní zprávy                                                                                                                        
(výchozí revize dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení) 27 921,66 1 27 921,66

27 921,66Celkem



624 006,80Celkem



Celkem 1 KS POČET KS CELKEM DPH Celkem s DPH

SO 901-1 - PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE PE3, PE5 (CELKEM) 308 334,88 64 750,32 373 085,20 1,00

Přípojkový pilíř PE3=PSS+EMS+ESS 14 997,94 2 29 995,88 6 299,13 36 295,01 2,00

Přípojkový pilíř PE5=PSS+EMS+ESS+EMS+PSS 27 833,90 10 278 339,00 58 451,19 336 790,19 2,00

Stavba : KŘIŽANOV - lokalita Na Zahrádkách – SO 901-1  PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE

Rekapitulace

Stavba : KŘIŽANOV - lokalita Na Zahrádkách – SO 901-1  PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE Odbyt



SO 901 – 1 : PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE PE3, PE5

#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!
14 997,94 3 149,57 18 147,51

2 712,39 569,60 3 281,99

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

M3 3,3 21,00 583,33 1 925,00 404,25 2 329,25

rýha por základ: 0,8*1,5*2,75=3,300000

002 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

M3 0,54 21,00 496,49 268,10 56,30 324,41

obsyp základu: 0,6*0,5*1,8=0,540000

003 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

M3 2,76 21,00 89,04 245,74 51,61 297,35

přebyetk zeminy do násypu: 3,3-0,54=2,760000

004 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 2,76 21,00 25,45 70,24 14,75 84,99

005 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

M3 2,76 21,00 73,66 203,30 42,69 246,00

12 285,55 2 579,97 14 865,51

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

006 3-1
SESTAVA PILÍŘŮ ELEKTRO, HUP PRO JEDEN 
DŮM S PILÍŘEM PRO POJISTKOVOU SKŘÍŇ SS

sestava 1 21,00 7 276,50 7 276,50 1 528,06 8 804,56

007 3-2
DODÁVKA ZÁKLADU PRO SESTAVU ELEKTRO, 
HUP PRO JEDEN DŮM

sestava 1 21,00 2 287,20 2 287,20 480,31 2 767,51

008 3-3 Montáž základů a skříní sestava 1 21,00 2 221,85 2 221,85 466,59 2 688,44

009 3-4 Doprava sada 1 21,00 500,00 500,00 105,00 605,00

Stavba : KŘIŽANOV - lokalita Na Zahrádkách – SO 901-1  PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE

Rozpočet s výkazem výměr

Přípojkový pilíř PE3=PSS+EMS+ESS  (1KS)

001 - Zemní práce

Odbyt

M+D - Betonový pilíř sestava PE3  (1 KS)

Odbyt



27 833,90 5 845,12 33 679,02

4 387,69 921,41 5 309,10

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

010 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

M3 3,72 21,00 822,88 3 061,10 642,83 3 703,93

rýha por základ: 0,8*1,5*3,1=3,720000

011 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

M3 0,78 21,00 700,37 546,29 114,72 661,01

obsyp základu: 0,6*0,5*2,6=0,780000

012 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

M3 2,94 21,00 125,60 369,26 77,55 446,81

přebyetk zeminy do násypu: 3,72-0,78=2,940000

013 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 2,94 21,00 35,90 105,55 22,17 127,72

014 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

M3 2,94 21,00 103,91 305,49 64,15 369,64

23 446,21 4 923,70 28 369,91

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

015 5-1
SESTAVA PILÍŘŮ ELEKTRO, HUP PRO DVA 
DOMY S PILÍŘEM PRO POJISTKOVOU SKŘÍŇ 
SS

sestava 1 21,00 14 514,45 14 514,45 3 048,03 17 562,48

016 5-2
DODÁVKA ZÁKLADU PRO SESTAVU ELEKTRO, 
HUP PRO DVA DOMY

sestava 1 21,00 4 363,81 4 363,81 916,40 5 280,20

017 5-3 Montáž základů a skříní pro jeden dům P2 sestava 1 21,00 4 067,95 4 067,95 854,27 4 922,22

018 5-4 Doprava sada 1 21,00 500,00 500,00 105,00 605,00

001 - Zemní práce

Odbyt

M+D - Betonový pilíř sestava PE5 (1KS)

Odbyt

Stavba : KŘIŽANOV - lokalita Na Zahrádkách – SO 901-1  PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE

Přípojkový pilíř PE5=PSS+EMS+ESS+EMS+PSS (1 KS)



Objednatel: Městys Křižanov

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Křižanov – lokalita Na zahrádkách

SO Název stavebního objektu a provozního souboru Měsíc 01/2024 2/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024

SO 00-100 ON-VN – MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1.ETAPA

SO 00-300-400-500 ON-VN – KAN. DEŠŤ.+ KAN. SPL.+VODA+VO+SEK+STL PL.-1.E

SO 101.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1. ETAPA

SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA

SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA

SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA

SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA (SEK)

SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA

SO 901.1 PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE 1.ETAPA

Cena bez DPH za měsíc -  Kč                -  Kč                -  Kč                -  Kč                -  Kč                   -  Kč                   -  Kč                   -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                   -  Kč                  -  Kč                

Cena celkem bez DPH

Termín převzetí staveniště 10.01.2024

Termín dokončení stavby 30.11.2024

Termín předání dokumentace 20.12.2024

FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Křižanov – lokalita Na zahrádkách

SO Název stavebního objektu a provozního souboru Měsíc 01/2024 2/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024

SO 00-100 ON-VN – MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1.ETAPA 9 275,79 Kč       9 275,79 Kč       9 275,79 Kč       9 275,79 Kč       9 275,79 Kč           9 275,79 Kč          9 275,79 Kč          9 275,79 Kč           9 275,79 Kč           9 275,79 Kč          9 275,79 Kč          

SO 00-300-400-500 ON-VN – KAN. DEŠŤ.+ KAN. SPL.+VODA+VO+SEK+STL PL.-1.E 44 552,23 Kč     44 552,23 Kč     44 552,23 Kč     44 552,23 Kč     44 552,23 Kč         44 552,23 Kč        44 552,23 Kč         44 552,23 Kč         44 552,23 Kč         44 552,23 Kč        44 552,23 Kč        

SO 101.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1. ETAPA 519 000,00 Kč    500 000,00 Kč       1 506 354,20 Kč     1 300 000,00 Kč   1 800 000,00 Kč   

SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA 594 494,32 Kč    594 494,32 Kč    594 494,32 Kč       594 494,32 Kč       

SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 346 082,87 Kč    346 082,87 Kč       

SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 390 448,55 Kč      

SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA 420 027,49 Kč       420 027,49 Kč      

SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA 312 003,40 Kč       312 003,40 Kč       

SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA (SEK) 234 669,46 Kč       234 669,46 Kč       

SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA 900 000,00 Kč      385 641,47 Kč       

SO 901.1 PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE 1.ETAPA 308 334,88 Kč       

Cena bez DPH za měsíc 572 828,02 Kč    648 322,34 Kč    648 322,34 Kč    399 910,90 Kč    1 128 273,27 Kč    1 764 304,06 Kč   1 580 636,68 Kč    1 694 995,20 Kč    1 560 182,23 Kč     1 353 828,02 Kč   1 853 828,02 Kč   -  Kč                

Cena celkem bez DPH

Termín převzetí staveniště 10.01.2024

Termín dokončení stavby 30.11.2024

Termín předání dokumentace 20.12.2024

-  Kč                                                                                                                                                                                                                                                        

13 205 431,10 Kč                                                                                                                                                                                                                                              
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