

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1 Zhotovitel :** PEPEVO, s.r.o.
Na Šabatce 2051/9
143 00 Praha 4 - Komořany
- Zastoupený :** Volodymyr Pashchuk, jednatelem spol., tel. 774 934 5325
IČO : 08712921
DIČ : CZ 08712921
(dále jen zhotovitel)
- 1.2 Objednatel :** Obec Svaté Pole
Svaté Pole 36
263 01 Dobříš
- Zastoupený :** Josefem Šimonovským, starostou obce, tel. 736 623 932
IČ: 00662984
(dále jen objednatel)

1.3 Při technickém řízení stavby a kontrole prováděných prací zastupují smluvní strany :

- zhotovitele : Petr Pilař, stavbyvedoucí fi PEPEVO
objednatele : Josef Šimonovský, starosta obce

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na stavbě :
„ **Rekonstrukce veřejného osvětlení Svaté Pole - Budínek**„, na pozemcích
v k.ú. Svaté Pole, okr. Příbram.
- 2.2 Rozsah prací je dán P. D. - projektová dokumentace Karel Škarda z 03/2021 a
oddílovým rozpočtem zhotovitele PEPEVO s.r.o z prosince 2023, který byl
schválen zastupitelstvem Obce Svaté Pole dne 15. 12. 2023. Zhotovitel
prohlašuje, že oddílový rozpočet je úplný a obsahuj všechny položky nutné
k zhotovení díla s přihlédnutím k cenové nabídce.
- 2.3 V ceně není uvažována dodávka stožárů a osvětlovacích těles VO, objednatel
má již tyto materiály zajištěny. Dále objednatel zajistí veškeré dodávky materiálu
elektro nutné pro realizaci prací.
- 2.4 Zhotovitel bude akceptovat případné subdodávky zajištěné objednatel.
- 2.5 Objednatel je po celou dobu provádění prací vlastníkem budovaného
díla a jakékoliv jeho části.

6.5 Maximální splatnost všech faktur se stanoví na čtrnáct dní po odsouhlasení fakturované částky objednatelem.

6. Staveniště

- 6.1 V termínu zahájení prací předložil objednatel zhotoviteli doklad o povolení stavby (stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci).
Bez tohoto povolení nemohou být prováděny žádné stavební práce.
- 6.2 Objednatel určí místo pro napojení el. energie a vody pro potřeby stavby, případně použije zhotovitel vlastní zdroj energie – elektrocentrála.
- 6.3 Náklady na tyto energie nese objednatel, technické připojení zajistí zhotovitel.
- 6.4 Zhotovitel umístí své zařízení staveniště na pozemku objednatele bezúplatně. Vytýčení podzemních I.S. zajistí objednatel na své náklady.
- 6.5 V průběhu prací do doby předání a převzetí díla zodpovídá za případné škody na prováděném díle, pozemku objednatele a příjezdové komunikaci, které svou činností způsobil, zhotovitel.

7. Smluvní pokuty a penále

- 7.1 Za prodlení s termínem dodávky díla dle bodu 3.2 této smlouvy o dílo může požadovat objednatel na zhotoviteli penále ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit závazek z důvodu prodlení objednatele nebo vlivem nepředvídatelné události (dodávka materiálů řádně objednaných)
- 7.2 V případě, že bude objednatel v prodlení s placením faktur vystavených na základě bodu 5 této smlouvy o dílo, může požadovat zhotovitel na objednateli pokutu ve výši 0.1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.3 Výjimkou pro obě strany z povinnosti uhradit protistraně penále je zásah vyšší moci - živelné pohromy, mobilizace, případně vzájemná dohoda.

8. Ostatní ujednání

- 8.1 Na stavbě povede zhotovitel jeden stavební deník, který bude denně během pracovní doby přístupný zúčastněným stranám.
- 8.2 Záruka na provedené práce činí :
- 60 měsíců na stavební práce
 - materiály – dle dodavatele

Záruční lhůta počíná plynout dnem předání a převzetí díla.

8.3 Pokud bude objednatel požadovat zhotovit práce v nabídce neuvedené a z P.D. nevyplyvající, zhotovitel je provede a objednatel uhradí nad rámec ceny ve smlouvě uvedené.

8.5 Cena těchto víceprací bude zhotovitelem stanovena a objednatelem odsouhlasena před jejich započítáním formou zápisu do stavebního deníku nebo dodatkem k této smlouvě o dílo.
Jednotková cena víceprací bude určena jednotkovou cenou dle položkového rozpočtu, pokud se jednotková cena nevyskytuje v položkovém rozpočtu, pak bude cena stanovena dle sborníků RTS Brno – cenová úroveň 2023.

8.6 Objednatel si vyhrazuje právo průběžného přejímání prací a dodávek, které budou zakryté či jinak nepřístupné při konečném přebírání prací.

8.7 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít ke dni dokončení prací bez vad a nedodělků.
Zápis o dokončení díla a jeho předání a převzetí vyhotoví zhotovitel.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Ke změně této smlouvy nebo jejímu doplnění může dojít pouze písemnou formou.

9.2. Případná změna rozsahu prací a s tím související úprava ceny nemusí být řešena formou dodatku ke smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis smlouvy.

9.4 Smluvní strany po řádném přečtení smlouvy shodně prohlašují, že se dohodly o celém obsahu této smlouvy a že byla sepsána a uzavřena na základě jejich svobodné vůle.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svatém Poli dne 16. 12. 2023

PP



V Praze dne 15. 12. 2023

objednatel



Přílohy : oddílový rozpočet stavebních prací
stavební povolení (ohlášení stavby)
projektová dokumentace elektro K. Škarda

OBEC SVATÉ POLE

Veřejné osvětlení Budínek

Oddílový rozpočet

nosný materiál elektro včetně zemnění	s	1	201760	201760
svorkovnice pro stožáry VO	ks	39	750	29250
pomocný materiál	s	1	51120	51120
písek zásypový	m3	230	535	123050
zemní práce	m3	480	862	413760
montáže - kpl (začištění, lože, obsyp, folie, arot, vodič, zemění)	m	1510	278	419780
práce elektro - montáže stožárů, lamp	ks	39	2340	91260
geodetická zaměření	m	1510	15	22650
oprava asflt	t	6,2	4500	27900

SOUČET : 1380530

DPH 21 % : 289911

CENA CELKEM : 1670441

PEPEVO, s. r. o. , Na Šabatce 2051/9, 143 00 Praha - Komořany

IČ 08712921

