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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 a 2430 a násl. OZ

Číslo smlouvy Příkazce: PVL-78/2024/SML
Číslo smlouvy Příkazníka: 03-5794-14792/24

Smluvní strany:

Příkazce: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
oprávněn k podpisu smlouvy: XXXXXXXXX, ředitel divize 03, na základě plné moci
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel divize 03, na základě plné moci
oprávněn jednat o věcech technických: Pověřená osoba k výkonu činnosti Zástupce 

Vedoucího týmu Správce stavby dle níže uvedené 
definice
XXXXXXXXX

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Příkazník“)
(Příkazník a Příkazce společně též jako „Smluvní strany“)

I. Definice a výklad

1. Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext 
vyžaduje jiný výklad:

a) „Autorský dozor“ je osoba vykonávající autorský dozor projektanta ve smyslu § 152 
odst. 4 Stavebního zákona, autorský dozor zajišťuje AQUATIS a.s., Brno na základě 
samostatné smlouvy;
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b) „Činnost správce stavby“ znamená výkon činností Správce stavby dle smlouvy o dílo 
uzavřené dle obchodních podmínek RED FIDIC, činnost bude vykonávána v rozsahu 
specifikovaném touto smlouvou;

c) „DPH“ daň z přidané hodnoty;
d) „Fáze realizace Stavby“ zahrnuje jednotlivé fáze realizace Stavby, tedy Předrealizační 

fázi, Realizační fázi a Porealizační fázi;
e)  „Harmonogram“ znamená harmonogram realizace Stavby;
f)  „Kontrolní dny Stavby“ znamenají jednání za účasti Příkazce, Zhotovitele 

a Příkazníka a svolaných Příkazníkem nebo Příkazcem;
g) „Koordinátor BOZP“ znamená činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi prováděnou v souladu se zákonem o BOZP a s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích;

h) „Čtvrtletní postupová zprava“ je dokument vypracovaný dle Smlouvy za aktuálních 
požadavků Příkazce, ve kterém Příkazník shrne výkon činnosti Správce stavby za 
konkrétní čtvrtletí;

i) „Nařízení vlády o požadavcích na BOZP“ je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů;

j) „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
k) „Plán BOZP“ znamená plán bezpečnosti práce dle § 15 odst. 2 Zákona o BOZP;
l) „Porealizační fáze“ znamená fázi od předání a převzetí díla do doby odsouhlasení 

Závěrečného vyúčtování a následného protokolárního předání všech dokladů, tj. do dne 
podpisu protokolu o řádném splnění předmětu Smlouvy ze strany Příkazce;

m) „Předrealizační fáze“ znamená fázi od doručení písemné výzvy Příkazce dle čl. IV. 
odst. 3. Smlouvy do zahájení vlastních stavebních prací na Stavbě Zhotovitelem;

n) „Pověřená osoba“ je osoba určená Smlouvou k výkonu činnosti Příkazníka a je uvedena 
v seznamu klíčových osob v nabídce Příkazníka;

o) „Dokumentace pro výběr zhotovitele“ (DVZ) je projektová dokumentace zpracovaná 
společností AQUATIS a.s., Brno ve standardu BIM, která byla Příkazníkovi předána 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky;

p) „Realizační dokumentace stavby“ (RDS) je projektová dokumentace, kterou bude 
zpracovávat Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy o dílo ve standardu BIM;

q) „Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)“ je dokumentace skutečného 
provedení zpracovaná Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy o dílo ve standardu BIM;

r) „Realizační fáze“ znamená fázi od zahájení vlastních stavebních prací na Stavbě 
Zhotovitelem do splnění termínu předání a převzetí díla definovaném Smlouvou o dílo ze 
strany Zhotovitele;

s) „Související veřejná zakázka“ znamená veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„MVE Klecany II“;

t) „Smlouva“ je tato smlouva  (tzn. smlouva příkazní – činnost týmu Správce stavby);
u) „Smlouva o dílo“ je smlouva o dílo uzavřená na základě výsledku Související veřejné 

zakázky, uzavřená se Zhotovitelem stavby MVE Klecany II dle obchodních podmínek 
RED FIDIC;

v) „Soupis prací“ znamená soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který tvoří přílohu Smlouvy o dílo;

w) „Stavba“ znamená předmět Smlouvy o dílo;
x) „Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
y) „Staveniště“ je místo provádění Stavby dle Smlouvy o dílo;
z) „Technický dozor stavebníka“ znamená veškeré činnosti dle Smlouvy prováděné 

v souladu s § 152 odst. 4 Stavebního zákona a ve smyslu publikace vydané Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků (DOS M 05 01, Vedení, dohled a dozory ve 
výstavbě);
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aa) „Tým Správce stavby“ je definován takto:
 „Správce stavby“ je Správce stavby podle Smlouvy o dílo dle smluvních podmínek 

RED FIDIC;
 „Vedoucí týmu Správce stavby“ – osoba zajištěná a jmenovaná Příkazcem  

disponující pravomocemi Správce stavby dle Smlouvy o dílo;
 Zástupce Vedoucího týmu Správce stavby – osoba zajištěná Příkazníkem 

zajišťující koordinaci celého týmu Správce stavby a zajišťující plnění povinností 
Správce stavby v rozsahu dle této Smlouvy a v součinnosti s Vedoucím týmu 
Správce Stavby, je garantem dozoru kvality (technického dozoru stavebníka),  
odpovídá za činnost Asistenta pro dozor kvality, Asistenta nákladový dozor, 
Asistenta BOZP a geotechnika. Může zastupovat při výkonu činnosti Asistenta pro 
dozor kvality a Asistenta pro nákladový dozor;

 Asistent pro dozor kvality – osoba zajištěná Příkazníkem provádějící zejména 
technický dozor stavebníka, měření a oceňování dle Smlouvy o dílo;

 Asistent pro nákladový dozor – osoba zajištěná Příkazníkem provádějící zejména 
kontrolu a evidenci nákladů, měření a oceňování, administraci Variací a Claimů dle 
Smlouvy o dílo;

 Specialista geotechnik – osoba zajištěná Příkazníkem pro přejímku základové 
spáry SO 01, SO 02 a SO 04 a případné další práce geotechnika odsouhlasené 
Příkazcem;

 Specialista strojní a Specialista elektro – osoby zajištěné Příkazcem provádějící 
technický dozor stavebníka nad realizací technologické části PS 01 a PS 02;

bb) „Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka na služby s názvem MVE Klecany – doplnění týmu 
Správce stavby“, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva;

cc) „Zákon o BOZP“ je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

dd)  „Zhotovitel“ je Zhotovitelem Související veřejné zakázky (stavby MVE Klecany II podle 
Smlouvy o dílo.

2. Pokud z kontextu Smlouvy jednoznačně nevyplyne něco jiného:
a) při výkladu smlouvy se k nadpisům nepřihlíží;
b) slova uvedená v jednotném čísle se použijí i v množném čísle nebo opačně, pokud to 

kontext vyžaduje; a
c) slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody.

II. Úvodní ustanovení

1. Záměrem Příkazce je řádně a včas realizovat Související veřejnou zakázku. Za tímto účelem 
bude Příkazníkovi předán aktualizovaný Harmonogram a Smlouva o dílo v souladu s čl. IV. 
odst. 4. Smlouvy. 

2. Před podpisem smlouvy byly příkazníkovi poskytnuty následující podklady pro výběr 
zhotovitele Související veřejné zakázky:
a) Smlouva o dílo (návrh)
b) Příloha k nabídce 
c) Zvláštní podmínky 
d) Obecné podmínky 
e) Technická specifikace 
f) Výkresy (součástí je DVZ skládající se z částí A až N: A. Průvodní zprávy, B. Souhrnné 

technické zprávy, C. Situačních výkresů, D. Dokumentace objektů, technických 
a technologických zařízení, E. Dokladové části, F. Soupisu prací, H. Technických 
podmínek, I. Předpokládaného harmonogramu prací, J. Inženýrskogeologického 
a hydrogeologického průzkumu, K. Projektu dopravně-inženýrských opatření, 
L. Povodňového plánu stavby, M. Havarijního plánu stavby a N. Plánu BOZP)

g) Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele vč. příloh:



MVE Klecany II – doplnění týmu Správce stavby Smlouva příkazní 

strana 4 (celkem 17)

i. Rozměrové schéma limitní přípustné úpravy hydraulického profilu 
turbíny 

ii. Plán realizace BIM
iii. Datový standard (dokument Datový standard ve formátu xls. je 

uložen ve složce/příloze č. 6 Modelu BIM)
h)  Model BIM k prohlížení ve formátu Autodesk Navisworks

3. Příkazník prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní podmínky nezbytné k jeho realizaci a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jeho realizaci 
za dohodnutou cenu, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné 
zakázky.

III. Předmět Smlouvy, doba a místo jeho plnění

1. Předmětem Smlouvy je úplatný závazek Příkazníka zajistit pro Příkazce a na jeho účet v rámci 
realizace Stavby výkon Činnosti správce stavby v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou.  
Příkazník bude součástí týmu Správce stavby a bude podřízen Vedoucímu týmu Správce 
stavby, který bude jmenován Příkazcem ve Smlouvě o dílo. Pro technický dozor nad 
prováděním technologické části MVE v rozsahu „PS 01 Technologická část Strojní“ a „PS 02 
Technologická část elektro“ zajistí specialisty elektro a strojní Příkazce.

2. Za součást předmětu Smlouvy se považují všechny činnosti nezbytné k řádnému splnění 
předmětu Smlouvy, zejména však činnosti dle níže uvedeného popisu jednotlivých Činností 
správce stavby, které budou na Stavbě vykonávány. 

3. Plnění předmětu Smlouvy bude zahájeno dnem určeným v písemné výzvě Příkazce dle čl. IV. 
odst. 3. Smlouvy.

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce Porealizační fáze, tj. do doby odsouhlasení 
Závěrečného vyúčtování stavby, následného protokolárního předání všech dokladů a do dne 
podpisu protokolu o řádném splnění předmětu Smlouvy ze strany Příkazce.

5. Výstupem činnosti Příkazníka po dokončení realizace Stavby bude předání veškerých dokladů 
a veškeré dokumentace předávané Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo vč. zápisů o předání 
a převzetí díla a předání podkladů pro žádost o zkušební provoz. Povolení zkušebního 
provozu si zařizuje Příkazce.

6. Místem plnění předmětu Smlouvy je Staveniště a pro účely případných jednání za účasti 
Příkazce také sídlo Příkazce. Bude-li třeba účasti Příkazníka na jednáních s třetími osobami, 
považuje se za místo plnění také místo konání takového jednání.

IV. Práva a povinnosti Příkazce

1. Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění předmětu Smlouvy. Příkazce 
je oprávněn si u Příkazníka kdykoli ověřit plnění předmětu Smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vydávat Příkazníkovi pokyny v písemné i ústní formě. Byl-li pokyn vydán 
ústně, je Příkazce povinen jej bez zbytečného odkladu potvrdit písemně. Za písemnou formu 
se pro účely tohoto odstavce považuje i email nebo zápis ve stavebním deníku.

3. Příkazce je povinen doručit Příkazníkovi písemnou výzvu k zahájení plnění předmětu Smlouvy 
nejpozději 10 pracovních dnů před předáním Staveniště dle Smlouvy o dílo. Součástí výzvy 
dle předchozí věty musí být určení dne, ve kterém bude zahájeno plnění předmětu Smlouvy 
ze strany Příkazníka.

4. Příkazce předá Příkazníkovi nejpozději 10 pracovních dnů před předáním Staveniště 
Harmonogram a Smlouvu o dílo.

5. Příkazce předá Příkazníkovi bez zbytečného odkladu od jejich získání další dokumenty 
důležité pro Činnost správce stavby, které nemá Příkazník k dispozici.

6. Příkazce zajistí pro dozor kvality technologické části MVE specialistu strojního a specialistu 
elektro.
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7. Příkazce zajistí předání základních vytyčovacích bodů stavby a případná další geodetická 
kontrolní měření.

8. Příkazce zajistí provádění technickobezpečnostního dohledu nad stávajícím dotčeným vodním 
dílem v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a vyhláškou č. 471/2001 Sb., 
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

9. Příkazce zajistí výkon autorského dozoru projektanta.
10. Příkazce zajistí pro příkazníka v rámci zařízení staveniště stavební buňku vč. vybavení 

nábytkem a připojení na tiskárnu. 
11. Příkazce zajistí CDE prostředí pro práci s dokumentací a doklady v BIM s počtem 3 přístupů 

(bude zajištěno prostřednictvím zhotovitele).

V. Práva a povinnosti Příkazníka

1. Příkazník se při plnění Smlouvy bude řídit výchozími podklady Příkazce předanými mu 
v souladu se Smlouvou, pokyny Příkazce a bude postupovat v úzké součinnosti s Příkazcem 
a v jeho zájmu. V případě pochybností ohledně zájmů Příkazce je Příkazník povinen požádat 
Příkazce o informaci. Součinnost mezi Příkazcem a Příkazníkem bude probíhat po celou dobu 
realizace Stavby a v případě nutnosti i po jejím ukončení.

2. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a zajišťovat výkon Činnosti správce 
stavby v touto smlouvou specifikovaném rozsahu v souladu se zájmy Příkazce. Příkazník je 
povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou 
mít vliv na změnu pokynů Příkazce. 

3. Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy upozornit Příkazce na nevhodnost 
jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů Příkazce s Projektovou 
dokumentací, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo Smlouvou o dílo.

4. Příkazník je povinen pravidelně v rámci Čtvrtletní postupové zprávy informovat Příkazce 
o vývoji realizace Stavby a veškerých dalších skutečnostech týkajících se plnění předmětu 
Smlouvy. Příkazník je dále povinen kdykoliv v průběhu realizace Stavby sdělit Příkazci 
skutečnosti dle předchozí věty bezodkladně po jeho výzvě nebo bezodkladně v případě 
výskytu závažných okolností majících vliv na realizaci Stavby.

5. Příkazník vykonává Činnost správce stavby samostatně (resp. prostřednictvím Pověřených 
osob).

6. Pověřená osoba Asistent pro dozor kvality musí být v průběhu realizace Stavby Zhotovitelem 
v rámci Realizační fáze fyzicky přítomna a k dispozici na Staveništi, přičemž minimální rozsah 
přítomnosti Pověřené osoby k výkonu funkce Asistent pro dozor kvality činí minimálně tři dny 
v týdnu s tím, že může být při výkonu dozoru zastoupena osobou Zástupce vedoucího 
Správce stavby.

7. Příkazník je povinen zajistit, aby se klíčové osoby uvedené v seznamu klíčových osob pro 
účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílely na 
výkonu Činnosti správce stavby v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je 
možná postupem podle čl. XIX. odst. 6. Smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nová osoba v 
plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci 
Veřejné zakázky a v případě Zástupce Vedoucího týmu Správce stavby je zároveň rozsah 
zkušeností (bod K odst. 4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky) nové osoby z hlediska 
bodového hodnocení minimálně stejný  jako  rozsah zkušeností osoby označené v nabídce 
Příkazníka za Zástupce Vedoucího týmu Správce stavby, které byly předmětem hodnocení 
nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách. Příkazník je povinen uvedené 
skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky.
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Identifikace osob, které Příkazník uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění 
technické kvalifikace:

Funkce: Zástupce Vedoucího týmu Správce stavby

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX

Funkce: Asistent pro dozor kvality

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX

Funkce: Asistent pro nákladový dozor

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX

Funkce: Asistent pro BOZP (koordinátor BOZP)

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX

Funkce: Specialista geotechnik

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX

8. Příkazník je povinen zajistit účast Pověřené osoby k výkonu Zástupce vedoucího týmu 
Správce stavby na Kontrolních dnech Stavby. 

9. Činnost správce stavby musí Příkazník vykonávat tak, aby realizace Stavby byla v souladu se 
všemi obecně závaznými právními předpisy a aplikovatelnými normami platnými v České 
republice bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, veřejnoprávními rozhodnutími týkajícími 
se Stavby a dále tak, aby realizace Stavby odpovídala nejnovějším všeobecně uznávaným 
pravidlům, a to k okamžiku provádění činnosti Správce stavby.

10. Příkazník je povinen vykonávat Činnost správce stavby a jednotlivé úkony z této činnosti 
vyplývající bez zbytečného odkladu tak, aby byla Stavba realizována bez zbytečných průtahů. 
Příkazník je povinen sledovat plnění Harmonogramu a informovat o průběhu jeho plnění 
Zhotovitelem v Čtvrtletních postupových zprávách. Pokud se ukáže, že Harmonogram či jeho 
následné aktualizace nemohou být z jakéhokoliv důvodu dodrženy, je Příkazník povinen 
bezodkladně písemně o této skutečnosti informovat Příkazce.

11. O jakýchkoliv jednáních se třetími stranami týkajících se realizace Stavby je Příkazník povinen 
sepsat zápis, který bez zbytečného odkladu po jednání předá Příkazci.

12. V případě nutnosti právně jednat za Příkazce při výkonu činnosti Správce stavby je Příkazník 
k tomu oprávněn pouze v rozsahu právního jednání vůči Zhotoviteli, které nemá vliv na cenu 
dle Smlouvy o dílo, na kvalitu díla nebo jakýkoliv termín realizace Stavby. Při právním jednání 
vůči Zhotoviteli, jež má vliv na cenu dle Smlouvy o dílo či jakýkoliv termín realizace Stavby, 
nebo vůči třetí osobě je Příkazník povinen nechat si takové právní jednání Příkazcem předem 
odsouhlasit. V případě odsouhlasení právního jednání Příkazníka dle předchozí věty mu bude 
udělena speciální plná moc.

13. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Příkazník povinen pracovat s Realizační 
dokumentací stavby a finálními doklady a dokumentací skutečného provedení stavby 
v prostředí CDE – BIM s využitím dálkového přístupu zajištěného Příkazcem v počtu 3 licencí. 
Příkazník je povinen pracovat s dokumenty ve formátu určeném ve Smlouvě o dílo a neurčuje-
li Smlouva o dílo takový formát, tak ve formátu dle pokynu Příkazce. 
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14. Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s výkonem Činnosti správce 
stavby, a to do doby předání veškeré dokumentace. Příkazník se zavazuje předat veškerou 
dokumentaci Příkazci nejpozději při ukončení plnění předmětu Smlouvy.

15. Příkazník je oprávněn po Příkazci požadovat poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ke 
splnění předmětu Smlouvy.

16. Příkazník není oprávněn k jakékoliv věci předané Příkazcem či získané při plnění Smlouvy 
uplatnit zadržovací právo.

17. V případě kontroly prováděné u Příkazce v souvislosti s realizací Stavby, je Příkazník povinen 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním 
orgánem.

18. Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně 
odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Příkazníka podané v rámci 
Veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení Příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se Příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
Příkazce.

19. Příkazník je povinen provádět činnost tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je Příkazník 
povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to 
objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

20. Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky Příkazníka podané v rámci Veřejné 
zakázky. Příkazce je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě 
definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Příkazník povinen změnit 
poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro 
změnu poddodavatelů, je Příkazník povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění činnosti a plnění povinností Příkazníka; 
Příkazník v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech 
poddodavatelů a Příkazce je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. 
Takovou změnu je Příkazník povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo 
k jejímu provedení může Příkazníka vyzvat Příkazce. V případě neprovedení takové změny 
bez zbytečného odkladu po výzvě Příkazce je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní 
pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového 
poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý 
pracovní den od doručení výzvy Příkazce. Příkazce je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že

a) budou proti Příkazníkovi nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve 
smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo

b) Příkazník odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 
Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění 
do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Příkazce podle tohoto odstavce.

VI. Výkon činností Příkazníka

1. Ve všech Fázích realizace Stavby je Příkazník povinen vykonávat tyto činnosti: 
a) Zabezpečit, zorganizovat a účastnit se veškerých jednáních s dotčenými orgány 

a organizacemi, která souvisí s realizací Stavby;
b) Účastnit se s Příkazcem vybraných jednání s provozovatelem distribuční sítě 

PREdistribuce, a.s. týkajících se vyvedení výkonu MVE do sítě;
c) Kontrolovat soulad Realizační dokumentace stavby předkládané Zhotovitelem 

s Dokumentací pro výběr zhotovitele a podmínkami stanovenými ve Smlouvě o dílo 
a spolupracovat na této kontrole s Autorským dozorem a Specialisty strojním a elektro, 
které zajišťuje Příkazce. Průběžně kontrolovat Zhotovitele z hlediska dodržování 
podmínek Smlouvy o dílo a vydaného stavebního povolení;

d) Zajistit svolání Kontrolních dnů Stavby, řídit jejich průběh, zabezpečit pořízení záznamu 
a jeho doručení Příkazci, Zhotoviteli a dalším účastníkům Kontrolního dne Stavby, a také 
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jejich archivaci; (toto ustanovení se týká i Kontrolních dnů Stavby, jejichž předmětem 
bude technologická část stavby a projednání Realizační dokumentace stavby);

e) Připravovat návrhy pokynů  k Variacím, vznášet požadavky na předložení návrhů Variací 
v souladu se Smlouvou o dílo, vést evidenci Variací;

f) Připravovat podklady k řešení Claimů Zhotovitele, připravovat podklady k vznesení 
Claimů Příkazce, vést evidenci Claimů;

g) Projednávat případné dodatky Smlouvy o dílo a změny Stavby, ať už je jednání o nich 
vyvolané Příkazcem nebo Zhotovitelem. Příkazník je povinen dbát, aby změny Stavby 
nezvyšovaly náklady Stavby, neprodlužovaly dobu realizace Stavby a nezhoršovaly 
parametry Stavby. Předložit projednané dodatky a změny k rozhodnutí Příkazci;

h) Projednávat případné změny a doplňky Dokumentace pro výběr zhotovitele nebo 
Realizační dokumentace stavby, zabezpečit vyjádření Autorského dozoru a jejich 
archivaci. Příkazník je povinen dbát, aby případné změny a doplňky nezvyšovaly náklady 
Stavby, neprodlužovaly dobu realizace Stavby a nezhoršovaly parametry Stavby. 
Předložit projednané změny a doplňky k rozhodnutí Příkazci;

i) V případě potřeby provedení změny Stavby od Zhotovitele převzít návrh změnového listu 
pro každou změnu, posoudit jeho soulad se Smlouvou o dílo a případně doplnit 
o relevantní údaje.  K žádosti o rozhodnutí o změně, kterou předá Příkazník Příkazci, 
a jejíž součástí bude i posouzený a případně doplněný změnový list, Příkazník dále přiloží 
vyjádření, ve kterém se vyjádří k:
I. nepředvídanosti, nezbytnosti a účelnosti realizace změny,

II. skutečnosti, zda byly práce již provedeny nebo nikoliv, 
III. zda navržené řešení mění kvalitativní a kvantitativní parametry Stavby,
IV. zda není navržené řešení v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými 

povoleními a právními předpisy,
V. zda lze k ocenění prací, jež jsou předmětem změny, využít původní položky dle 

Soupisu prací,
VI. skutečnosti, zda Zhotovitel použil pro ocenění prací, jež jsou předmětem změny, 

postup v souladu se Smlouvou o dílo v případě, že není možné využít původní 
položky dle Soupisu prací,

j) Spolupracovat se Zhotovitelem při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi;

k) Zajistit plnění dalších úkolů vyplývajících ze Smlouvy o dílo.

2. V Předrealizační fázi (případně v Realizační fázi dle postupu stavby) je Příkazník 
povinen vykonávat zejména tyto činnosti:
a) Posoudit Harmonogram z hlediska jeho splnitelnosti a vyžádat si od Zhotovitele jeho 

případnou aktualizaci v souladu se Smlouvou o dílo;
b) Zajistit ve spolupráci s příkazcem předání Staveniště Zhotoviteli, a to včetně ploch pro 

zřízení zařízení Staveniště. O předání Staveniště pořídí Příkazník protokol a provede 
zápis do stavebního deníku;

c) Zajistit předání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů Stavby Zhotoviteli, 
přičemž geodetické vytyčení těchto základních bodů v terénu zajistí na své náklady 
Příkazce. O předání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů Stavby pořídí 
Příkazník protokol;

d) Účastnit se vytyčení prostorové polohy Stavby s geodetem Zhotovitele;
e) Účastnit se kontrolního zaměření terénu pozemků dotčených realizací Stavby a potvrdit 

protokol;
f) Účastnit se vytyčení inženýrských sítí a projednání realizace Stavby s jejich provozovateli;
g) Účastnit se projednání realizace přeložek inženýrských sítí s jejich provozovateli 

a zastupovat Příkazce při těchto jednáních;
h) Kontrolovat návrhy technologických postupů a plány kontrol stavebních činností, jejich 

soulad s Projektovou dokumentací, příslušnými technickými normami a ostatními předpisy 
vztahujícími se ke kvalitě realizace Stavby;

i) Kontrolovat dohody uzavřené Zhotovitelem, jejichž předmětem je umožnění vstupu na 
pozemky dotčené realizací Stavby;
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j) Provést kontrolu pasportizace pozemků a objektů (budovy, komunikace, oplocení, 
technická a dopravní infrastruktura, nadzemní vedení, dešťové vpusti, apod.) dotčených 
budoucí stavbou a bezprostředního okolí stavby;

k) Provést kontrolu zajištění staveniště dle Nařízení vlády o požadavcích na BOZP, kontrolu 
provedeného oplocení v místech, kde staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními 
pozemky a kontrolu vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky 
všech dotčených vlastníků pozemků.

3. V Realizační fázi je Příkazník povinen vykonávat zejména tyto činnosti:
a) Sledovat soulad  Vyúčtování (tj. Zjišťovacích protokolů) s Výkazem výměr (tj. Soupisem 

prací). Provádět jejich cenovou a věcnou kontrolu a vést přehlednou evidenci čerpání pro 
každou položku Výkazu výměr vč. položek technologické části stavby PS 01 a PS 02; 

b) Kontrolovat podklady Zhotovitele pro fakturaci z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací (tj. provádět měření a oceňování dle Smlouvy o dílo), kontrolovat 
dodržení podmínek fakturace dle Smlouvy o dílo a potvrdit jejich správnost svým 
podpisem; kontrolu rozsahu skutečně provedených prací pro technologickou část PS 01 
a PS 02 zajistí Příkazce ve spolupráci se specialisty strojním a elektro a výsledky této 
kontroly předá Příkazníkovi k evidenci a administraci;

c) Kontrolovat Úpravu v důsledku změn nákladů dle článku 13.8. Smlouvy o dílo (úprava ve 
vazbě na nákladové indexy/referenční ceny);

d) Kontrolovat časový průběh realizace Stavby, dodržování termínů stanovených ve 
Smlouvě o dílo a plnění Harmonogramu ze strany Zhotovitele. V případě ohrožení 
dodržení termínů okamžité vyrozumění Příkazce včetně předložení návrhu na řešení. 
V případě, že průběh realizace Stavby bude v rozporu s Harmonogramem, vyžádá si 
Příkazník od Zhotovitele jeho aktualizaci v souladu se Smlouvou o dílo;

e) Kontrolovat dodržování všech dalších podmínek Smlouvy o dílo nad rámec kontroly 
časového průběhu realizace Stavby dle předchozího písmene a v případě jejich porušení 
ohrožujícího zdraví nebo majetek nařídit Zhotoviteli zastavení prací;

f) Podávat návrhy na uplatnění finančních sankcí vůči Zhotoviteli včetně písemného 
zdůvodnění;

g) Ohlašovat případné archeologické nálezy v souladu s právními předpisy (pozn. 
archeologický dohled zajišťuje dle Smlouvy o dílo Zhotovitel);

h) Provádět technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad 
jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
stavebních prací;

i) Provádět technickou kontrolu osazení všech částí technologické části stavby PS 01 a PS 
02 určených k zabetonování;

j) Provádět technickou kontrolu všech těsnění prostupů kabelů a dalších instalací přes 
vodotěsné betonové konstrukce;

k) Kontrolovat Zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů 
a zápisů z toho vyplývajících;

l) Účastnit se zkoušek technologické části MVE, včetně zajištění archivace všech protokolů 
a zápisů z těchto zkoušek vyplývajících;

m) Zajistit účast Specialisty geotechnika při přejímce základové spáry;
n) Sledovat vedení stavebního deníku Zhotovitelem (elektronická forma) a provádět 

průběžné zápisy;
o) Kontrolovat plnění podmínky ze strany Zhotovitele týkající se realizace Stavby 

zaměstnancem se záznamem v evidenci Rejstříku trestů;
p) Provádět dohled nad prováděním prací a technologickými postupy Zhotovitele z hlediska 

souladu s příslušnými dokumenty;
q) Provádět technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek v rámci realizace Stavby, které 

budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
r) Kontrolovat řádné uskladnění materiálů na Stavbě a pořádek na Staveništi;
s) Provádět dohled nad případnými archeologickými nálezy;
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t) Provádět kontrolu odstraňování případných škod na komunikacích, objektech a dalších 
plochách dotčených stavbou, způsobených provozem a činnostmi Zhotovitele při realizaci 
díla, jejich čištění v průběhu provádění díla včetně zajištění dopravních opatření nutných 
pro zajištění dopravní obsluhy Stavby;

u) Provádět kontrolu dodržování užívání dopravních tras pro likvidaci přebytečného 
materiálu v souladu se Zhotovitelem předaným dopravním řešením;

v) Účastnit se zaměření skutečného provedení Stavby;
w) Účastnit se předání přeložek inženýrských sítí zpět jejich provozovatelům a zastupovat 

Příkazce při kolaudaci těchto přeložek;
x) Kontrolovat předávací dokumentaci dle Smlouvy o dílo (dokumentaci skutečného 

provedení Stavby, geodetické zaměření skutečného provedení), další předmětné doklady 
dle Smlouvy o dílo a převzít je za Příkazce;

y) Organizovat přípravu předání a převzetí Stavby, připravit podklad a účastnit se předání 
a převzetí Stavby. Pořídit protokol o předání a převzetí Stavby a ve spolupráci 
s Příkazcem vymezit všechny případné vady a nedodělky včetně stanovení termínu jejich 
odstranění.

4. V Porealizační fázi je Příkazník povinen vykonávat zejména tyto činnosti:
a) Kontrolovat Závěrečné vyúčtování stavby a připravit podklady pro příslušný dodatek ke 

Smlouvě o dílo;
b) Připravit žádost o povolení zkušebního provozu MVE vč. potřebných dokladů;
c) Kontrolovat odstraňování vad a nedokončených prací zjištěných při předání a převzetí 

Stavby;
d) Kontrolovat vyklizení Staveniště.

VII. Výkon Koordinátora BOZP

1. Příkazník je v rámci výkonu Koordinátora BOZP povinen:
a) Zpracovat ohlášení zahájení stavebních prací na Staveništi v souladu s § 15 Zákona 

o BOZP a předat jej Příkazci;
b) Zpracovat přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích 

vztahujících se ke Stavbě;
c) Aktualizovat Plán BOZP, vznikne-li taková potřeba;
d) Kontrolovat provádění jednotlivých činností na Staveništi se zřetelem na dodržování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protipožární ochranu, ochranu 
životního prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na Staveništi. 
Upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání 
náprav;

e) Kontrolovat, zda Zhotovitel dodržuje Plán BOZP a upozorňovat neprodleně Zhotovitele na 
zjištěné nedostatky;

f) Účastnit se dle potřeby Kontrolních dnů Stavby za účelem zhodnocení dodržování Plánu 
BOZP ze strany Zhotovitele, reportovat zjištěné nedostatky v bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na Staveništi a navrhnout opatření vedoucí k odstranění těchto 
nedostatků;

g) Informovat Příkazce o nedostatcích zjištěných v rámci sledování provádění jednotlivých 
činností na Staveništi Zhotovitelem a dodržování plánu BOZP Zhotovitelem, a to zejména 
ve vztahu k oprávnění Příkazce aplikovat smluvní pokuty dle Smlouvy o dílo vůči 
Zhotoviteli;

h) Koordinovat Zhotovitele a jeho případné poddodavatele při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu Stavby a na zásady 
prevence rizik a činností prováděných na Staveništi současně;

i) Informovat Zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na Staveništi 
během postupu jednotlivých prací;

j) Spolupracovat se Zhotovitelem při případné aktualizaci Harmonogramu v souladu se 
Smlouvou o dílo za účelem jeho přiměřeného stanovení k času potřebnému 
k bezpečnému provádění jednotlivých činností pro realizaci Stavby;
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k) Kontrolovat způsob zabezpečení obvodu Staveniště, včetně vjezdu na Staveniště, s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.

2. Zpracovávat měsíční zprávu o činnosti koordinátora BOZP do 10 pracovních dnů od 
posledního kalendářního dne v měsíci.

3. Zpracovat závěrečnou zprávu koordinátora BOZP na Staveništi a předat ji Příkazci 
do 10 pracovních dnů od předání a převzetí dokončené Stavby v souladu se Smlouvou o dílo.

4. V rámci výkonu Koordinátora BOZP je Příkazník povinen zajistit v průběhu provádění prací na 
Staveništi alespoň třikrát  měsíčně účast osoby pověřené jeho výkonem.

VIII. Kontrolní dny Stavby

1. Účelem Kontrolních dnů Stavby je informování Příkazce o průběhu realizace Stavby a všech 
skutečnostech při této realizaci zjištěných, jakož i o výkonu Činnosti správce stavby. V rámci 
Kontrolních dnů budou probíhat i výrobní výbory k realizační projektové dokumentaci 
zpracovávané Zhotovitelem.

2. Kontrolní dny Stavby se konají s četností dle průběhu stavby (v průměru  3 x měsíčně). 
Místem konání kontrolních dnů jsou objekty v rámci zařízení Staveniště. Průběh Kontrolních 
dnů Stavby řídí Vedoucí týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce 
Stavby.

3. O průběhu Kontrolních dnů Stavby pořídí Příkazník záznam, který do 2 pracovních dnů od 
jejich konání doručí ve formě návrhu Příkazci. Po odsouhlasení záznamu Příkazcem doručí 
Příkazník záznam Zhotoviteli. Součástí takového záznamu musí být alespoň:
a) identifikace Stavby,
b) identifikace účastníků za Příkazce, Příkazníka a zhotovitele,
c) stručný a výstižný záznam jednotlivých bodů jednání včetně identifikace případných 
nedostatků v realizaci Stavby, navrhovaných řešení a pokynů vydaných Příkazníkem nebo 
Příkazcem zhotoviteli, a
d) prezenční listina potvrzená účastníky Kontrolního dne. 

4. K záznamu z Kontrolního dne Stavby se může Příkazce i Zhotovitel vyjádřit do 3 pracovních 
dnů od jeho doručení Příkazníkem. O možnost vyjádřit se je Příkazník povinen informovat 
Zhotovitele na prvním konaném Kontrolním dni Stavby. Příkazník je v záznamu povinen 
zohlednit vyjádření Příkazce.

5. Zohlední-li Příkazník připomínky dle předchozího odstavce, musí upravený záznam doručit 
Příkazci a Zhotoviteli do 2 pracovních dnů od jejich doručení.

IX. Čtvrtletní postupová zpráva

1. Čtvrtletní postupovou zprávu Příkazník vyhotoví a předá Příkazci vždy nejpozději 
do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je tato zpráva 
vypracována.

2. Příkazce je oprávněn uplatnit k Čtvrtletní postupové zprávě připomínky do 10 pracovních dní 
od jejího předání Příkazníkem. Pokud v tomto termínu připomínky Příkazce neuplatní, má se 
za to, že žádné připomínky nemá.

3. Připomínky uplatněné dle předchozího odstavce je Příkazník povinen zohlednit v upravené 
Čtvrtletní postupové zprávě, kterou Příkazci předá do 5 pracovních dní od uplatnění 
připomínek Příkazce. K upravené Čtvrtletní postupové zprávě je Příkazce oprávněn uplatnit 
připomínky, v takovém případě se postupuje přiměřeně odst. 2. a 3. tohoto článku.

X. Dokumenty

1. Dokumenty dle tohoto článku Smlouvy se rozumí veškeré dokumenty vyhotovené Příkazníkem 
nebo třetími osobami na základě Smlouvy nebo Smlouvy o dílo.

2. Dokumenty, které vyhotoví Příkazník, musí být vypracovány v českém jazyce, komplexně, 
věcně a jazykově správně. Dokumenty dle předchozí věty budou v elektronické podobě ve 
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formátu odpovídajícím typu dokumentu a v případě požadavku Příkazce rovněž v písemné 
podobě.

3. U dokumentů vyhotovených třetími osobami, které mají být předány Příkazci, Příkazník zajistí 
jejich předání v  elektronické podobě obdobně jako v předchozím odstavci a v případě 
požadavku Příkazce rovněž v písemné podobě.

4. Předchozí věta se neuplatní na dokumenty dle Smlouvy o dílo, jejichž vyhotovení a předání se 
řídí podmínkami uvedené Smlouvy.

5. V případě, že Příkazce zajistí při výkonu Činnosti správce stavby vyhotovení jakéhokoliv 
dokumentu obsahem odpovídajícím projektové dokumentaci nebo vyhotovení výkresů 
vztahujících se ke Stavbě, je povinen postupovat tak, aby měl Příkazce veškerá majetková 
práva k takové dokumentaci a výkresům, mohl s nimi volně nakládat, a to včetně provádění 
případných změn či úprav pro své potřeby.

6. Předání dokumentů v elektronické podobě dle tohoto článku lze provést na přenosném disku 
nebo přednostně emailem (s odkazem na datové úložiště) na adresu sdělenou Příkazcem.

7. O předání dokumentů předaných před koncem Porealizační fáze bude pořízen protokol 
o předání dokumentů podepsaný Smluvními stranami. Dokumenty, předávané při konci 
Porealizační fáze, budou uvedeny v protokolu o řádném splnění předmětu Smlouvy.

8. Veškeré dokumenty dle tohoto článku Smlouvy jsou ve vlastnictví Příkazce.
9. Příkazník je povinen archivovat veškeré dokumenty dle Smlouvy po dobu 10 let od ukončení 

činnosti dle této Smlouvy.

XI. Odměna

1. Odměna je tvořena jednotlivými Příkazníkem v zadávacím řízení Veřejné zakázky oceněnými 
položkami kalkulace ceny, která je přílohou této Smlouvy (dále jen „Kalkulace ceny“). Odměna 
je stanovena pro jednotlivé fáze stavby paušální měsíční sazbou a za práce Specialisty 
geotechnika sazbou Kč za 1 výjezd.

2. Odměna za výkon Činností správce Stavby zahrnuje i veškeré další povinnosti Příkazníka dle 
Smlouvy. 

3. V případě zastavení stavebních prací nebo zásadního omezení činnosti Zhotovitele 
(např. v případě zvýšených průtoků, povodně, odstraňování povodňových škod apod.) bude 
po příslušnou dobu cena za činnost Příkazníka fakturována dle skutečně provedených prací 
v hodinových sazbách uvedených v příloze Smlouvy Kalkulace ceny, tj. nebude pro fakturaci 
použita paušální cena za měsíc.

4. Části odměny v Kalkulaci ceny vyjádřené hodinovým jednotkovým množstvím zahrnují 
náhradu všech běžných nákladů spojených s výkonem dalších činností podle této Smlouvy 
včetně nákladů na dopravu, energie, dálkovou komunikaci, tisk apod.

5. Celková předpokládaná cena prací je uvedena v Kalkulaci ceny pod názvem „Celková cena 
Příkazníka“.

6. K jednotlivým odměnám dle tohoto článku bude účtována DPH ve výši dle platných právních 
předpisů.

XII. Platební podmínky

1. Příkazce bude Příkazníkovi hradit cenu za poskytované služby čtvrtletně. Pokud služba 
nebude poskytována za celé čtvrtletí, bude částka krácena poměrem počtu kalendářních dní, 
po které byly služby vykonávány, k počtu všech kalendářních dnů v předmětném 
fakturovaném čtvrtletí.

2.  Činnost Specialisty geotechnika  bude oceňována sazbou za 1 výjezd uvedenou v příloze 
Smlouvy a fakturována rovněž čtvrtletně.

3. V případě zastavení stavebních prací nebo zásadního omezení činnosti Zhotovitele stavby 
(např. v případě zvýšených průtoků, povodně, odstraňování povodňových škod apod.) bude 
po příslušnou dobu cena za činnost Příkazníka fakturována dle skutečně provedených prací 
v hodinových sazbách uvedených v příloze smlouvy Kalkulace ceny.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního čtvrtletí, za který je 
odměna za Služby Příkazníka účtována.
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4. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu pouze na základě zjišťovacího protokolu za fakturované 
období, který musí obsahovat:
a) Kalkulaci fakturované částky,
b) podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Příkazníka,
c) podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Příkazce.

5. Příkazník předloží návrh zjišťovacího protokolu za fakturované období Příkazci k odsouhlasení 
bez zbytečného odkladu do 10 kalendářních dní od posledního dne fakturovaného období. 
Příkazce jej bez zbytečného odkladu od jeho předložení odsouhlasí a podepíše, nebo jej vrátí 
s připomínkami Příkazníkovi k přepracování.

6. Každá faktura musí obsahovat:
a) náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů,
b) přesný název Veřejné zakázky podle této smlouvy,
c) číslo smlouvy Příkazce,
d) v příloze zjišťovací protokol za fakturované období.

7. Splatnost řádně vystavené faktury je do 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení Příkazci 
ve formátu *.pdf na e-mail: XXXXXXXXX.

8. Příkazníkem vystavená faktura, která neobsahuje sjednané náležitosti nebo přílohy nebo 
obsahuje vzájemně rozporné údaje, se nepovažuje za řádně vystavenou fakturu a Příkazce je 
oprávněn ji vrátit s připomínkami Příkazníkovi k přepracování.

9. Řádně vystavená faktura bude Příkazcem uhrazena pouze na účet Příkazníka, který je 
správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud je k poslednímu dni fakturovaného 
období nebo k datu úhrady v registru plátců DPH o Příkazníkovi zveřejněna skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem nebo zde nemá zveřejněn žádný účet, bude Příkazce postupovat 
v souladu s platnými právními předpisy.

10. Příkazce je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv pohledávku, kterou má vůči 
Příkazníkovi, proti jakékoliv pohledávce, kterou má Příkazník vůči Příkazci, a to i v případě, že 
některá z těchto pohledávek není dosud splatná. Příkazník není oprávněn jednostranně 
započíst žádnou pohledávku, kterou má vůči Příkazci, proti pohledávce, kterou má Příkazce 
vůči Příkazníkovi.

XIII. Vyhrazená změna závazku

1. Příkazce je oprávněn rozhodnout o neprovedení části plnění této Smlouvy v rozsahu jejího 
čl. III. v případě, že 
a) Smlouva o dílo na realizaci stavby nenabude účinnosti do jednoho roku od nabytí 

účinnosti této Smlouvy nebo je bez pochybností patrné, že předmětná Smlouva nenabude 
účinnosti ve stanovené době,

b) Zhotovitel nezahájí práce na Stavbě do jednoho roku od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 
na realizaci Stavby.

2. V případě využití vyhrazené změny podle předchozího odstavce 
a) nebude provedeno plnění této Smlouvy v rozsahu jejího čl. III.,
b) Příkazníkovi nebude náležet odměna a náhrada nákladů za činnosti v rozsahu č. III. této 

Smlouvy a
c) Příkazník nebude mít nárok na náhradu jakékoliv újmy nebo škody v souvislosti 

s neprovedeným plněním. 
3. Příkazce si vyhrazuje možnost prodloužení doby trvání tohoto smluvního závazku o 5 měsíců. 

V souvislosti se změnou dle předchozí věty dojde i ke změně celkové ceny Příkazníka 
(vyhrazená změna závazku).

4. Rozhodnutí o uplatnění vyhrazení změny podle tohoto článku Smlouvy bude Příkazcem 
Příkazníkovi písemně oznámeno.



MVE Klecany II – doplnění týmu Správce stavby Smlouva příkazní 

strana 14 (celkem 17)

XIV. Odpovědnost Příkazníka a sankce

1. Příkazník odpovídá za odborný, včasný a řádný výkon Činnosti správce stavby v zájmu 
Příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit, pokud to 
je nezbytné v zájmu Příkazce a nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na tuto skutečnost 
a splní takový pokyn jen v případě, že na něm Příkazce trvá. Vznikne-li v důsledku zřejmě 
nesprávného pokynu Příkazce dle předchozí věty újma, Příkazník za ni neodpovídá. Příkazník 
dále neodpovídá za újmu, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze od něj požadovat.

3. Příkazník odpovídá za újmu prokazatelně vzniklou v důsledku porušení nebo nesplnění jeho 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za porušení nebo nesplnění povinnosti dle předchozí věty 
se považuje zejména:
a) chybné použití nebo nevyužití dokladů poskytnutých Příkazcem nebo získaných 

Příkazníkem v rámci výkonu činnosti Příkazníka,
b) jednání v rozporu s prokazatelně vydaným příkazem Příkazce.

4. Za újmu se pro účely této Smlouvy považují i pokuty, odvody a jiné sankce veřejnoprávní či 
soukromoprávní povahy jakož i vícepráce a vícenáklady, které musel Příkazce uhradit 
v důsledku porušení povinnosti Příkazníka.

5. Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce a třetích osob určených 
k plnění této Smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné 
péče.

6. V případě chyby nebo vady ve výkonu Činnosti správce stavby způsobené Příkazníkem je 
Příkazník povinen bez odkladu tuto chybu či vadu napravit na vlastní náklady a předat Příkazci 
oznámení o bezchybném vyřízení věci ve lhůtě do 5 pracovních dní. Zjistí-li chybu nebo vadu 
ve výkonu Činnosti správce stavby Příkazce, písemně ji Příkazníkovi oznámí. Za písemnou 
formu se pro účely tohoto odstavce považuje i zápis do stavebního deníku Stavby.

7. Příkazník je povinen uhradit Příkazci následující smluvní pokuty:
a) v případě prodlení s výkonem kterékoliv Činnosti správce stavby mající jakkoliv negativní 

vliv na realizaci Stavby, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení od 
výzvy Příkazce k nápravě do provedení nápravy;

b) v případě nedodržení doby přítomnosti na Staveništi stanovené čl. V. odst. 6. Smlouvy 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ;

c) v případě porušení povinnosti poskytnout součinnost při kontrole anebo poskytnout 
vyžádané doklady dle čl. V. odst. 17. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý případ;

d) v případě porušení povinnosti archivovat dokumenty v souladu s čl. X. odst. 9. Smlouvy 
souhrnnou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč;

e) v případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. XVII. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč za každý případ;

f) v případě Příkazcem zjištěného porušení ostatních výše neuvedených povinností smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ.

8. Příkazce je povinen uhradit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ 
vydání zřejmě nevhodného pokynu, na jehož nevhodnost byl Příkazce Příkazníkem předem 
upozorněn, a v jehož důsledku vznikla Příkazníkovi prokazatelná škoda.

9. V případě prodlení Příkazce s úhradou řádně vystavené faktury je Příkazník oprávněn účtovat 
Příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do doby 
zaplacení dlužné částky.

10. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dní od doručení vyúčtování druhé Smluvní 
straně.

11. Úhrada případné smluvní pokuty nevylučuje ani neomezuje nárok Příkazce na náhradu škody. 
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno splnění zajišťované povinnosti.
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XV. Pojištění

1. Příkazník je povinen v průběhu všech Fází realizace Stavby a dále alespoň jeden rok po 
ukončení Porealizační fáze udržovat platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč.

2. Platnost a účinnost pojištění dle předchozího odstavce je Příkazník povinen prokázat vždy 
nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení písemné výzvy Příkazce.

3. Výše pojistného plnění dle odst. 1. tohoto článku nemá povahu stanovení výše případné újmy, 
kterou lze předvídat.

XVI. Zánik závazku ze Smlouvy

1. Zánik závazku se Smlouvy lze ujednat písemnou dohodnou Smluvních stran.
2. Závazek ze Smlouvy zanikne písemnou výpovědí:

a) Příkazce bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou,
b) Příkazníka z důvodu opakovaného porušování povinností Příkazce způsobujícího Příkazci 

škody, a to s šestiměsíční výpovědní dobou.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu porušení Smlouvy 

podstatným způsobem. Za podstatné se považují následující způsoby porušení Smlouvy:
a) zahájení insolvenčního řízení Smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
b) porušení kterékoliv povinnosti Příkazníka z důvodu na jeho straně, v jehož důsledku dojde 

k posunu termínu dokončení a provedení Stavby o více než 30 kalendářních dní;
c) v případě porušení kterékoliv povinnosti Příkazníka z důvodu na jeho straně, v jehož 

důsledku dojde ke zvýšení ceny Stavby o více než 1.000.000,- Kč bez DPH;
d) porušení postupu dle čl. V. odst. 7. Smlouvy před změnou kterékoliv osoby uvedené ve 

zmíněném ustanovení nebo nepodílení se takové osoby na výkonu Základních činností 
správce stavby;

e) nezjednání nápravy porušení ostatních výše neuvedených povinností Příkazníka, na které 
byl Příkazcem písemně upozorněn, a to v dodatečné přiměřené lhůtě určené Příkazcem 
v písemném upozornění; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, 
pokud činila alespoň 10 pracovních dní.

4. Příkazce je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že
a) Smlouva o dílo na Související veřejnou zakázku nenabude účinnosti do 1 roku od nabytí 

platnosti Smlouvy,
b) Související veřejná zakázka nebude zadána do 1 roku od nabytí platností Smlouvy.

5. Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.
6. Příkazce může příkaz dle Smlouvy v souladu s § 2443 OZ kdykoli částečně písemně odvolat, 

a to i bez uvedení důvodu. Odvoláním může dojít pouze k zúžení rozsahu činností správce 
stavby. Odměna bude na základě odvolání přiměřeně snížena. Odvolání je účinné ode dne, 
kdy bylo doručeno Příkazníkovi.

7. Do 20 pracovních dní od zániku závazku ze Smlouvy je Příkazník povinen sepsat závěrečnou 
zprávu, ve které shrne skutečnosti týkající se realizace Stavby po dobu účinnosti této Smlouvy 
a navrhne opatření, jež je třeba učinit za účelem odvrácení případného nebezpečí hrozící 
škody v důsledku předčasného zániku závazku ze Smlouvy. V termínu dle předchozí věty je 
Příkazník také povinen navrátit Příkazci veškeré podklady a materiály vztahující se ke 
Smlouvě a ke Stavbě.

8. Zánik závazku ze Smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, 
záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy taková skutečnost plyne.

XVII. Mlčenlivost

1. Smluvní strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých 
získají poznatky při plnění Smlouvy.
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2. Příkazník se zavazuje, že veškeré údaje, informace, obchodní a právní doporučení, instrukce 
a podklady, které obdrží od Příkazce, nepředá třetím osobám, pokud není ve Smlouvě 
uvedeno jinak nebo tak nerozhodne Příkazce.

XVIII. Řešení sporů
1. Smluvní strany se zavazují případné spory týkající se Smlouvy nejprve řešit smírně 

vzájemným jednání.
2. Spory nevyřešené dle předchozího odstavce rozhodnou s konečnou platností příslušné soudy 

České republiky.

XIX. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy nebo se Smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména OZ.
2. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce postoupit:

a) Smlouvu nebo jakoukoliv její část,
b) žádný prospěch či zájem vyjádřený ve Smlouvě či vzniklý na základě Smlouvy, ani
c) postoupit či zastavit pohledávky ze Smlouvy.

3. Naplnění povinnosti uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí 
Příkazce.

4. Příkazník rovněž opravňuje Příkazce uveřejnit obsah Smlouvy nebo její části podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou povinny se písemně informovat o změnách v obchodním rejstříku, 
změnách identifikačních a dalších údajů uvedených ve Smlouvě, které by mohly mít vliv na 
plnění Smlouvy, a to do 15 kalendářních dní od data takové změny.

6. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran v souladu s ustanovením § 222 zákona, a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv 
(kromě doručování do datových schránek) a odpověď příkazníka dle Smlouvy podle § 1740 
odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této 
Smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu. 

7. V případě, že bude některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, 
jsou ostatní ustanovení nadále platná a vymahatelná, ledaže právní předpis stanoví jinak. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož 
cílem bude nahrazení neplatného nebo nevymahatelného ustanovení ustanovením platným 
a vymahatelným, které bude nejblíže účelu a smyslu původního ustanovení.

8. Splnění Smlouvy ze strany Příkazníka se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě Příkazník a Příkazce dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu Smlouvy, nebo se dohodnou na změně Smlouvy. 

9. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
Smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 

10. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
Smlouvy, a to do 15 kalendářních dní poté, co tato změna nastala. 

11. Práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

Smlouva vyjma případu dle tohoto článku dnem splnění obou následujících podmínek:
a) uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv, a
b) dnem odeslání písemné výzvy dle čl. IV. odst. 3. Smlouvy Příkazcem.

13. Čl. XIX. odst. 4. Smlouvy nabývá účinnosti uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem 
o registru smluv.
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14. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle.

15. Nedílnou součástí smlouvy je Kalkulace ceny.

Samostatně a odděleně uloženými přílohami Smlouvy jsou zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídka Příkazníka na Veřejnou zakázku.

Za Příkazce: Za Příkazníka: 

……………………………………… ………………………………………………….…………..
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce technické ředitel divize 03, na základě plné moci
Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


