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Číslo objednatele: 24/SML0289/SoD/INV 

Číslo zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

                                       Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800   

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Ivana Zíková samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  zikova.@kr-ustecky.cz / 475 657 344 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  4roads s.r.o 

Sídlo:  Slunná 541/27, Praha 6, 162 00 

Zastoupený:  Ing. Janem Semerádem, jednatelem 

IČ:  06327354 

DIČ:  CZ06327354 

Bank. spojení:  Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 299300736/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Semerád 

E-mail/telefon:  jan.semerad@4roads.cz / +420 778 486 930 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Pavel Paška 

E-mail/telefon:  pavel.paska@4roads.cz / +420 603 218 009 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328,  

  

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 
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zavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a díla (příkazu) 

  

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění  

příkazu v rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu 

autorského dozoru (dále „AD“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem: 

„Hudcovská Výšina, přestavba křižovatky silnic II/254, III/25327, III/25340“ za účelem realizace 

stavebního díla. 

2. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s touto smlouvou a minimálně v 

rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.  

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými prováděcími předpisy či jinými 

předpisy, vyhláškami apod.). 

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby dílo vedlo ke snižování provozních nákladů 

uživatele v rámci následného životního cyklu díla, tedy i na činnosti facility managementu – 

údržby a oprav. 

3. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla , a to přestavby průsečné 

křižovatky v místní části Hudcovská výšina na křižovatku okružní. Výstavbou nové okružní 

křižovatky dojde k úpravě stávající úrovňové křižovatky silnic II/254, III/25327 a III/25340. Jedná se 

o velmi dopravně zatíženou křižovatku, kde jsou v  její blízkosti umístěny zastávky MHD. Pohyb 

chodců, zejména dětí, vyžaduje provedení opatření, které by zvýšilo bezpečnost chodců a 

bezpečnost při odbočování či přejíždění z  výše uvedených silnic. Jedná se o časté nehodové 

místo. Výstavbou OK dojde k podstatné eliminaci dopravních nehod a ke zklidnění dopravy 

v dané lokalitě. 

Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č. 251/2018 Sb. (o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a 

silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 

2022, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen 

„výkaz výměr“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. v souladu s platným zněním zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací 

a položkového rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti.  

Předmětem plnění je i provedení potřebných posouzení, diagnostiky, průzkumů, měření a 

zaměření území včetně polohy inženýrských sítí. Dále srovnávací sestavení skutečné situace 

komunikace s katastrální mapou a ověření majetkových poměrů v prostoru staveniště, včetně 

přípravy podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace 

vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány, záborové elaboráty, výpisy z listů 

vlastnictví a projednání záborů s dotčenými v lastníky (jejich obeslání a vyžádání jejich vyjádření 

k trvalému i dočasnému záboru). V případě vyvolaných přeložek inženýrských sítí projednání a 

příprava smluv, resp. dohod o budoucích smlouvách o provedení přeložek a smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení věcných břemen s příslušnými správci sítě (dle typových vzorů jednotlivých 

správců sítí) a vlastníky stavbou dotčených pozemků. Předmětem plnění není vlastní 

majetkoprávní vypořádání, tj. realitní činnost (sjednání kupních alt. nájemních podmínek, jejich  

odsouhlasení v orgánech kraje, příprava a uzavření kupních alt. nájemních smluv).  
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4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:  

a) dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v  listinné podobě a 1 x 

na CD nebo na USB flash disku, a to v rozsahu: 

- nezbytné průzkumy a měření, zejm. geodetické zaměření, inženýrsko geologický, 

hydrogeologický, pedologický, radonový, ornitologický a stavebně technický průzkum, 

(nesmí být delegováno na zhotovitele stavebních prací),  

− podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv dle dokumentace původního 

provedení stavby), 

− podrobná fotodokumentace stávajícího stavu,  

− ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné pro 

zhotovení projektové dokumentace např.: dispoziční řešení, statika, diagnostika, 

potřebná měření a průzkumy, koncept technického řešení,  

b) Návrh řešení, a to 3 x v listinné podobě včetně vizualizace objektu a prostor a 1 x na CD nebo 

na USB flash disku; 

c)  Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty 

d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání – geometrické plány 

e)  Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci, a to 1 x 

v listinné podobě a 1 x na CD nebo na USB flash disku včetně územního rozhodnutí v právní 

moci, a to 1 x originál v  listinné podobě; 

f) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 1x v listinné 

podobě, 1 x na CD nebo na USB flash disku nebo na USB flash disku včetně stavebního 

povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu, a to 1x originál v listinné podobě.  

g) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů,  

a to: 

- 6 paré v listinné podobě, 1 x na CD ve formátu PDF a 1 x na CD nebo na USB flash disku 

ve formátu DWG nebo obdobném otevřeném formátu  

- rozpočet (oceněný soupis prací v  aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě, 1 x 

na CD nebo na USB flash disku ve formátu PDF a ve formátu Excel a včetně neoceněného 

soupisu prací, a to 1 x na CD ve formátu PDF a ve formátu Excel, který bude zamčený pro 

úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro 

vyplnění jednotkových cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební  

práce a soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového 

rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a 

rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS ani soupis 

prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení  

původu.  Odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně,  

pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné 

nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí být 

uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné 

zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.  

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. 

Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné výdaje a dle 

jednotlivých stavebních objektů. 
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V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací zhotovitelem 

maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je dále uvedeno v  čl. 

VII. této smlouvy.  

Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu výskytu 

nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept technického řešení.  

Dokumentace bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů  

Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 x).  

5. Předmět plnění bude v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 

(dále jen „vyhláška“) obsahovat posouzení o dopadu díla na obsah digitální technické mapy 

Ústeckého kraje (dále jen „DTM“), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat 

objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech .  

V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM , bude vypracován 

odhad nákladů v soupisu prací na vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy 

podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v  případě, že geodetická část 

skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat).  

Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení DTM: 

- pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v  případě, že údaje o uceleném 

objektu, kterého se investiční akce týká, jsou v  DTM úplné a jsou minimálně v  třídě přesnosti 3 

(např. celá stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v  DTM kompletně 

zmapována). 

- v úplném rozsahu – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se 

investiční akce týká, nejsou v  DTM úplné a/nebo jsou v  třídě přesnosti 4 (včetně) výše. 

V takovém případě se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v  rozsahu 

kompletního uceleného objektu, kterého se předmět zakázky dotýká (např. kompletní 

budova nebo areál budov, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do 

veřejné sítě). 

K posouzení si zpracovatel projektové dokumentace vyžádá v informačním systému DTM 

Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM Ústeckého kraje 

vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje.  

6. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho 

účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek příkazce 

poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. Za 

účelem obstarání uvedených činností a v souladu s touto smlouvou se zhotovitel zavazuje 

vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v této smlouvě. Příkazník je 

povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, jsou -li nutné k provedení 

předmětu plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností.  

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace stavby 

se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně pravomocného 

stavebního povolení.  

7. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon autorského dozoru po celou dobu 

realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele projektové dokumentace účastnit se 

kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně, a to v předpokládaném rozsahu uvedeném v  čl. II  

odst. 2.  

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru bude autorský dozor vykonávat následující činnosti: 

- operativně zpracovává projektovou dokumentaci k  odstranění odchylek mezi prováděním 

stavby a projektové dokumentace stavby;  

- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s  objednatelem, s 

technickým dozorem stavby a se zhotovitelem; 

- účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací  

projektu, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti autorského dozoru (zajištění  
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rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v případech vynucených změn 

projektové dokumentace; 

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována projektová dokumentace; 

- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

stavby; 

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci; 

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 

stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti přís lušné části dokumentace 

stavby; 

- navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu,  

vznikajících ve fázi realizace projektu; 

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace; 

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení stavby, 

které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby v e 

vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či  

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elek tro, instalace, statika 

apod.); 

- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v 

souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;  

- účastní se kontrolních dnů stavby;  

- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby; 

- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 

průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 

které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na 

provádění stavby podle schválené projektové dokumentace,  a které by mohly komplikovat 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas upozorňuje zástupce objednatele 

na tyto změny; 

- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;  

- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění  

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby  

objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 

zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli; 

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce. 

8. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a so upisu 

prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového 

řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

srozumitelné včetně případných oprav v  projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová 

část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena hodinovou 

sazbou.  
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9. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků uživatele 

p. o. a objednatele. 

10. Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v  závěru 

projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních 

objektů a profesí a odsouhlasena se zadavatelem Ústeckým krajem, popřípadě se samosprávou 

(obcí) a vždy s uživatelem, pro které je dílo určeno.  

11. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 

požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel v  rozsahu 

požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.  

12. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k  veřejné zakázce, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci  

předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v  dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro výběr 

dodavatele stavebních prací v  rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být 

zpracována v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohla být jako takový podklad 

bez dalšího použita. 

13. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel  

se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.  

 

II. 

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu 

 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 82 týdnů dle nabídky 

zhotovitele (příkazníka) ze dne 5.12.2023 a jednotlivé části budou provedeny dle čl. I odst. 4: 

 

Dílčí část: Termín realizace: 

Příprava zakázky 4 týdny od účinnosti smlouvy 

Koncept návrhu řešení 
4 týdny od stanoveného termínu dokončení 

přípravy zakázky 

Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele.  

Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – 

záborové elaboráty 

4 týdny od stanoveného termínu dokončení 

čistopisu návrhu řešení 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – 

geometrické plány 
průběžně 

Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně 

územního rozhodnutí v právní moci  

30 týdnů od předání majetkoprávního 

vypořádání – záborové elaboráty 
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního 

povolení v právní moci nebo souhlasu 

stavebního úřadu 

30 týdnů od vydání územního rozhodnutí 

v právní moci 

Koncept dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré 

pro provedení kontroly ze strany objednatele  

10 týdnů od vydání stavebního povolení v 

právní moci  

Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací 

do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu.  

Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a 

soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 

stavby, a to v předpokládaném počtu 200 hodin.  

3. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby 

plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení provádění díla a 

plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním 

řízení, podaných odvolání v  daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro 

vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických 

podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo biologický 

průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění dotčených pozemků, 

věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak 

předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude 

zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod 

a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a 

plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového  termínu plnění dle článku II. odst.  

1 a 2 smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají 

nezměněny. 

4. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí  

nad Labem. 

5. Místem budoucí realizace akce: křižovatka silnic II/254, III/25327 a III/25340. 

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky  

 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích činností  

zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, součinnost při jednání komise, 

se ujednává ve výši: 

994 500,00 Kč bez DPH,  

1 203 345,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 

KUUK/161159/2023/INV/VZ-INV/0242 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 

5.12.2023 a je v souladu s příslibem číslo 24/RP920070 + SVR ÚK 2024-2026. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny dle čl. I odst. 4, 5, 6, 7 a 8: 
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Dílčí část včetně procentního podílu z  celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 5 % 37 000,00 44 770,00 

Návrh řešení - 5 % 37 000,00 44 770,00 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové 

elaboráty – 15 % 
111 000,00 134 310,00 

Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně 

územního rozhodnutí v právní moci – 20 % 
148 000,00 179 080,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 35 % 

259 000,00 313 390,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací – 20 % 
148 000,00 179 080,00 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – 

geometrické plány – 15 kusů 
52 500,00 63 525,00 

Výkon autorského dozoru – 200 hodin 200 000,00 242 000,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 2 

hodin 
2 000,00 2 420,00 

 

2. Případné správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši.  

3. Cenu za geometrické plány uhradí objednatel v  prokázané výši. V případě přesažení  

předpokládaného počtu hodin bude upraveno dodatkem ke smlouvě.  

4. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních prací uhradí 

objednatel v prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného počtu hodin bude 

upraveno dodatkem ke smlouvě. 

5. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH obsahuje veškeré náklady spojené s  realizací 

díla a plnění příkazu, vyjma správních poplatků, které nejsou součástí nabídkové ceny a budou 

účtovány samostatně. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel přebírá ve 

smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

6. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 

příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně vynaložených nákladů při provádění 

příkazu, maximálně však ve výši ceny dílčí části díla. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben 

porušením povinností příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda,  ke které dal podnět příkazník.  

7. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle této 

smlouvy, jsou již v  plné výši zahrnuty v  odměně stanovené touto smlouvou a příkazník tak není  

oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z  titulu vynaložení nákladů při výkonu 

činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v  souvislosti s plněním závazku této 

smlouvy jakoukoliv zálohu. 

8. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 

základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i 

příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v  tomto článku.  

9. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části  

(dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena uživatelem p. o. se 
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seznámením dané části projektové dokumentace za předpokladu, že je akceptována 

objednatelem bez výhrad. 

10. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě čísla 

smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli (příkazci), také 

náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského 

zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena na podatelnu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v  čitelné listinné nebo elektronické podobě.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 

a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 

lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k  doplnění.  Lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.  

11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.  

12. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou převodem 

na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý 

závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z  účtu objednatele (příkazce).  

13. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 

řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že 

by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli  

(příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem (příkazcem). Pokud správce daně 

zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel (příkazník) určil 

v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) 

zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel 

(příkazník), jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v  okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 

ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel  

zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v  záhlaví této smlouvy 

nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že 

jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro hlavní město 

Prahu, územní pracoviště Štěpánská 28, Praha 1, a že případnou změnu místně příslušného 

správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli (příkazci) . 

 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla); 

přechod nebezpečí škody 

  

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním bezvadného díla 

objednateli v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.   

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem 

zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné budou jako výhrady protokolárně předány 

zhotoviteli a v rámci zahájeného reklamačního řízení.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku 

zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku.  
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V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

  

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v  době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro 

použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po celou 

dobu provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem 

této smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž 

dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby.  

6. Vady díla existující v  době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel  

povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako 

„reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo 

opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů nebo 

dle uzavřené dohody. 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 

  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:  

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den překročení  

sjednané doby plnění jakékoliv dílčí části smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

(odměny) bez DPH,  

b) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,   

c)  zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 

odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu 

projektové dokumentace a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny závazku ze smlouvy 

na stavební práce,  

d) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 

jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními 

předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

e)  smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,2 % z neuhrazené částky 

do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí zadávací 

dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, uplatněna žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu DPS a soupisu prací, nebo dojde-li k 

takovému rozporu během realizace stavebních prací je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli (příkazníkovi) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý takovýto případ,   

g) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 

poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr 

zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. této smlouvy, smluvní 

pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  
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h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že odkaz 

na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k neodůvodněnému 

omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli součinnost pro obhajobu 

tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí všechny náklady objednatele s 

touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán 

nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona o veřejných zakázkách, pří padně 

pokud na základě takového pochybení zhotovitele (příkazníka) vznikne objednateli škoda, 

zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto 

pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před 

soudy, a uhradí objednateli v plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení  

zaplatit, včetně prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel (příkazník) jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 

kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, vzniklých na 

stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za 

každou neúčast či neřešení vzniklého problému.  

j) objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem  (příkazníkem), 

proti pohledávce zhotovitele (příkazníka) za objednatelem, a to za podmínek stanovených 

touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel (příkazník) poruší některou ze 

svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok 

na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z  porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výlučně v  českém jazyce. 

2. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 

předchozím projednání a souhlasu příkazce.   

3. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s plněním 

příkazníkova závazku.  

4. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen:  

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 

přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 

se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v  úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce příkazce 

pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého 

má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je příkazníkovi znám, 

c)  oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této smlouvy a jež 

mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností dle této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí  

osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.   

5. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy jsou 

nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na 

toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění  náležitě odůvodnit. 
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V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v  důsledku porušení 

této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník povinen 

pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy v  souladu s těmito pokyny příkazce a současně 

písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.   

6. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v  zájmu 

příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí od 

pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

7. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně nebo prostřednictvím 

videokonference nebo jiného on-line komunikačního systému informovat příkazce o postupu při 

plnění závazku dle této smlouvy.  

8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním této 

smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

9. Příkazník je povinen plnit jednotlivé ujednání dle této smlouvy v plném rozsahu.  

10. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu způsobí 

v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Zhotovitel 

(příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla -li škoda způsobena 

v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se 

zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy 

na pojistnou částku minimálně 600 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli (příkazci) 

pojistku nejpozději před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) 

a jsou zahrnuty v odměně. 

11. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. Karel Fazekas. 

V případě změny osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o schválení  

této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údajů 

nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.  

12. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas příkazníkovi 

věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této smlouvy, pokud z  jejich 

povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy 

byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.  

13. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:  

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele).  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k  nahlédnutí. 

c)  v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 

objednateli na papír, který je šetrný k  životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k  efektivnímu a 

úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu prací maximálně 

materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů s  obsahem 

druhotných surovin pro použití ve stavebnictví (https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich 

kvalitativní vlastnosti jsou v  rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu 

druhotných surovin. Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s 

objednatelem odsouhlasit a v soupisu prací přehledným způsobem označit. V případě, že 

použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v  rámci realizace stavby možné nebo 

účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel objednateli písemně včetně uvedení důvodu 

nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných surovin. Zdůvodnění  

musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití materiálů s obsahem druhotných 

surovin. Výše uvedené informace budou součástí technické zprávy projektové dokumentace.  

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v  tomto odstavci k odpovědnému 

plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 

to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k  provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k  jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 

doručení výzvy objednatele. 

14. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje součinnost 

zástupce pro věcná / technická jednání.  

 

VIII. 

Licenční ujednání 

 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy může být plnění,  

které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský  zákon) ve znění  

pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), je k  těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v  tomto článku smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití 

předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele je již zahrnuta v ceně 

díla uvedeného v  čl. III této smlouvy.  

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 

vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 

6. 4. 2022 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

4. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze vypovědět na 

základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 14denní výpovědní 

doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní 

straně.  

5. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel (příkazník) povinen 

předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho obdržel, 

jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle této smlouvy. 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s 

platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

objednatele www.kr-ustecky.cz. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 

podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na 

své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 

objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána 

zhotoviteli do datové schránky ID ik9n547 /na e-mail: 4roads@4roads.cz 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a  svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na 

základě svěření ze dne 20. 4. 2022. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 15. 01. 2024 

 

V Praze dne 11. 01. 2024 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru 

 

Zhotovitel 

4roads s.r.o. 

Ing. Jan Semerád, jednatel 

 

 

 

 


