
/' 

M,;_„,„ . 

vı 

Prıkazní smlouva 

uzavřená podle § 2430 a nás/. Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších 

předpisů 

článek 1 

Smluvní strany 

Město Kadaň 

se sídlem: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou 

tel.: +420 564 602 275, 564 602 419 

zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické: 

ıčo: 00261912 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen ,,přikaZce“)

3 

MT-PROJEKT Klášterec s.r.o. 
se sídlem: Zahradni 49, 431 51 Klášterec nad Ohří 

zastoupený: 
' ' ' ' ˇ' ' 

' 
' 

' ' ' 

'šm 

Zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické: 

tel.: 

ICO: 07136838 

Dıčz cZO7136838 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis V obchodním rejstříku: C 41698 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
(dále jen ,,příkazník“) 

článek 2 

Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této Smlouvě vykoná jménem přikazce 

a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“) spočívající v zajištění 

kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se Zvláštním 

důrazem na kvalitu a Způsob provádění prací specifikovaných ve Smlouvě O dílo uzavřené na 

stavební akci „Revitalizace objektu Slovan, ul. Chomutovská č.p. 1363, Kadaň", a 

to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, touto smlouvou a pokyny objednatele. 

článek 3 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný 

v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu realizace stavby 

až do doby vydání kolaudačního souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků. Kromě 

vlastních kontrol na staveništi bude technický dozor stavebníka vykonávat další činnosti, které 

vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. 
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Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po 
něm spravedlivě požadovat. Technický dozor stavebníka je povinen při řešení závažných 
problémů mimo svůj obor spolupracovat S osobami odborně Zpüsobilými V dané problematice. 
Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází 

prováděných prací: 

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech: 
- seznámení se S podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

S projektovou dokumentací, 
- seznámení se s dispozičně provozními vazbamí určenými projektovou dokumentací a 

seznámení se S realizační smlouvou o dílo, 
- seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby, 
- 

přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové l 

výškové) a Zajistit je proti poškození stavebním provozem, 
- 

příprava předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy 
na výstavbu. 

3.2. Práce spojené S prováděnými pracemi spočívající Zejména v činnostech: 
- předání a převzetí staveniště, V jehož rámci: 

0 provede kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu 
Z katastru nemovitostí, 

0 předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem zjednání zúčastněných stran a 

zápisem do Stavebního deníku, 
0 zajistí předání pevných výškových a směrových bodů, nutných pro vytyčení 

stavby, 

0 zajistí předání napojovacich míst na určené stávající inženýrské sítě a na 
dopravní infrastrukturu, 

0 vymezí zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště, 
0 prověří vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých 

technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních 
mezi stanovených normami nebo platnými právními předpisy, 

- kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby 
Zejména Z těchto hledisek: 

0 mechanická odolnost konstrukčních pn/ků, 
0 požární bezpečnost zabudovaných prvků, 
0 plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci, 
0 plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla, 
0 dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí, 
0 zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla, 

- přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, 
zejména se zaměřit na kontrolu: 

0 základové spáry, 
0 drenážního Systému, pokud je součástí založení stavby, 
0 izolace proti vodě a zemní vlhkosti, 
0 výztuž železobetonových konstrukcí, 
0 a dalších, dle konkrétní situace, 

- kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání 
s projektovou dokumentací. Vpřípadě nesouladu bezodkladně upozornit na tento 
nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné 
opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace, 

- důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich 
průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi, 
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kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných 
dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním 

řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce), 
dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby - kontrola vedení 

stavebního deníku Zhotovitelem Stavby, zápisů pořízených ve stavebním deníku 

oprávněnými osobami (pravidelně potvrzuje svým podpisem) a zajištění vpřípadě 

nutnosti Zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby, 

kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení 

stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním 
povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo 
podmínekjiných oprávněných orgánů, 

sledování průběhu výstavby Z hlediska schváleného časového plánu výstavby, 
organizace kontrolních dnů (zpravidla 1 x týdně) včetně emailové informace všem 
účastníkům O konání kontrolních dnů, pořízení zápisu a jeho rozeslání emailem na 

zúčastněné strany, 

kontrola provádění stavebních prací v průběhu realizace V potřebném rozsahu min. 

40 hodin / měsíc, 

spolupráce při řešení eventuálních sporů svlastníky sousedních pozemků a 

nemovitostí v průběhu výstavby, 
uplatňování práv ze Závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti, 
hlášení archeologických nálezů, 

spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení 

nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi, 
spolupráce s pracovníky projektanta Zabezpečujícími autorský dozor při 

Zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 
spolupráce s projektantem a se Zhotovitelem stavby při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektu, 

pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby (digitální formát), 
podávání námětů směřujících kzhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby, 
projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením 
příkazci, 

kontrola oprávněnosti Zhotovitelem stavby navržených prací nad rámec zadávací 
dokumentace a vydávání stanoviska kodsouhlasení těchto dodávek a prací 

objednatelem, 

kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, Zhotovitelem stavby 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu S nabídkovým rozpočtem 

zhotovitele stavby, který byl podkladem pro Stanovení smluvní ceny, 
předání a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci: 

0 provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví Seznam zjištěných vad 
a nedodělků S uvedením terminu jejich odstranění, 

0 zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit (zejména 

stavební deník, projektovou dokumentaci se Zakreslenými změnami dle 

skutečného provedení, prohlášení O shodě (atesty) zabudovaných materiálů a 

výrobků, doklady O provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření 

zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy), 
0 provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci 

jednání 

0 provede se Zhotovitelem stavby dohodu O likvidaci Zařízení staveniště s termínem 

jeho odstranění, 

0 spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně 

příslušnému O vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí 

předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal 

při přejímce mezi Zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této přejímky. 
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0 Účast na kolaudačním řízení 

3.3. Práce po dokončení díla spočívající Zejména v činnostech: 
~ vypracování závěrečné zprávy Z průběhu výstavby v souladu S rozsahem této smlouvy 

1× v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1× na CD včetně fotodokumentace, 
- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla, 
- kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla, 
- kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace 

díla vyplývající Z předání a převzetí díla. 

včıánek 4 

Cas plnění 

4.1. Příkazník zahájí činnost souběžně se zahájením stavby, která je předpokládaná v 2024 
S výjimkou nastudování dokumentace, kterou je povinen nastudovat v předstihu. 

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla Zhotovitelem na základě 
zápisu O předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady Z přejímacího řízení 
doložené protokolem O odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování, 
následně pak do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

článek 5 

Odměna příkazníka, platební podmínky 

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy 
smluvní dohodnutou odměnu následujícím způsobem: 

odměna v Kč bez „ „ „ „ 

činnost DPH za 1 kalendářní sazba DPH ggnlıena 
V Kc vcetne 

měsíc činnosti 

Nastudování 

dokumentace, 

kooperace při 

přípravě stavby, 59. 600,= 12.516,- 7.2116,“ 

předání staveniště 

dle čl. 3.1 této 

smlouvy 

odměna v Kč bez 
DPH za 24 odměna v Kč včetně č'""°s* 
Kaıønáářniøh mèsiøú 

sazba DPH 
DPH 

činnosti 

Ostatní činnosti dle 

čl.3.2 a čl. 3.3 této 7.430.400,“ 300.384,~ 1. 730. 784,~ 

smlouvy 

odměna v Kč bez 
DPH za 25 odměna v Kč včetně SOUCET 
Kaıenáářniøh mèsiøú 

Sazba DPH 
DPH 

činnosti 

Cena Celkem 1.490.000,“ 312900,“ 1802.900.- 
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5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena vč. DPH. Odměna 
může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě V případě změny zákonných 

sazeb DPH. Po dobu realizace nebude cena upravena (zvýšena či snížena) Z důvodu 

nárůstu cen práce, pohonných hmot či inflace. 

5.3. Vodměně podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon 

činností příkaznika včetně nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku (včetně nákladů 

na dopravu do místa provádění stavebních prací). 

5.4. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc . 

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich 

doručení příkazci. 

5.6. Odměna bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet příkaznika, který je 

správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O DPH“). 

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení §109 odst. 3 Zákona O DPH, Smluvní strany se dohodly, že objednatel 

(kraj) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 

DPH fakturované příkazníkem. 

Článek 6 

Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Přikazníkje povinen postupovat při své činnosti S veškerou odbornou péčí, podle svých 

schopností a znalosti a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník 

odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal 

při vyřizování záležitostí. 

6.3. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby, než uvedl vseznamu 

techniků, jež byl součástí nabídky vrámci zadávacího řízení, pouze vnezbytně nutných 

případech (onemocnění, dovolená apod.) teprve po schválení této osoby příkazcem (musí 

vždy jít o osoby, jež disponují minimálně stejným počtem staveb Srealizačními náklady 

minimálně 50 mil. Kč bez DPH předmětného objektu či areálu budov, jehož byl předmětný 

objekt (budova) součástí, u nichž technik prováděl TDS či byl v pozici stavbyvedoucího). Tato 

povinnost se nevztahuje na případ, že pro Splnění některých výše uvedených povinností TDS 

je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na 

přejímce zařízení, vtakovém případě zajistí výkon příslušného specialisty příkazník jako 

Součást jím zajišťovaného TDS. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá 

jako by záležitost obstarával sám. 

6.4. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi 

dohodnutou odměnu. 

6.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné 

kzařízení záležitosti, pokud kzajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, 
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Zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli stavby), doklady O projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve 

smluvních ujednánich se zhotovitelem stavby. 

6.6. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv 

úkonu příkaznika, který se týká předmětu této smlouvy. 

Článek 7 

Sankce 

7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 

neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankcí do 

výše 2.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den 

prodlení. 

7.2. Vpřípadě prodlení příkazce se Zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok 

Zprodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 °/0 zodměny 

uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení. 

7.3. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení podkladu povinné 

smluvní straně není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a 

Zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady. 

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 

Z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 

straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně 

odpovědnosti za škodu popř, o výši škody budou řešit strany nejpn/e smírným způsobem a 

teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud. 

Článek 8 

Ostatní ujednání, Závěrečná ustanovení 

8.1. Příkazce Ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé Škody, soudní spory 

s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 

opomenutí TDS vprůběhu veškerých jednani a činností souvisejících spředmětem této 

smlouvy. 

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu S účinností ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li Z výpovědi doba 

pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 

občanského Zákoníku. 

8.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

8.4. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. 

8.5. Výpověď i dohoda musí být V písemné formě. 

8.6. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními Zákona. 

8.7. Vzhledem kveřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je 

stouto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
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podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících zpříslušných právních předpisů, Zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní Strany se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly Svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace kjiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 

8.8. Výběr příkazníka byl proveden v souladu se zákonem § 27 a § 31 Zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá Smluvní strana obdrží 
dva. 

8.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním Systému veřejné správy - Registr smluv. 

8.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, sjejím obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojuji Své podpisy. 

v Kadanı dne /ÓŤ /. Z 0Zý' V Klášterní nad Ohří dne 

vđ! 

Mgr. Ing. Marian Trubiroha 
starosta města Kadaně 
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