
SMLOUVA O DÍLO
Dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUR+DSP) a inženýrskou činnost (ICN)

„Údolí Týneckého potoka v Kladné Švermově"
Jojty/Oů fy/úŘcf/L

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Statutární město Kladno
        

 
 

    

1.2. Zhotovitel

MILOTA Kladno, spol. s r. o.
     

 
    

1.3. Kontaktní osoby

Kontaktní osoby na straně zhotovitele jsou:
      
       

 

Ve věcech technických:   technik 
       

 

Kontaktní osoby na straně objednatele jsou: 
    
     

 

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení Dokumentace díla představující Dokumentaci pro společné 
územní a stavební povolení (DUR+DSP) a inženýrskou činnost (ICN) - „Údolí Týneckého 
potoka v Kladně Švermově", Zhotovitelem.

2.2. Dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUR+DSP) bude 
zpracována v následujícím rozsahu a jednotlivých fázích:

a. Průzkumné práce v rozsahu:
a.1 Zaměření výškopisu a polohopisu
a.2 Inženýrsko-geologický průzkum
a.3 Zjištění existence stávajících inženýrských sítí
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b. Rozkreslení architektonické studie stavby do podrobnosti Dokumentace pro
společné povolení a to dle platné vyhlášky 62/2013 Sb, O dokumentaci staveb,
v souladu s požadavky Objednatele a dále s požadavky Odboru výstavby Magistrátu
města Kladna a to v následujícím rozsahu:
b.1 Dopravní řešení vč. odvodnění
b.2 Řešení dešťové kanalizace
b.3 Stavebně-konstrukční část
b.4 Architektonická část
b.5 Kamerový systém
b.6 Projekt sadových úprav
c. Součástí projektových prací budou konzultace Objednatele a Zhotovitele.
d. Součástí projektových prací budou konzultace Zhotovitele s Odborem výstavby
Magistrátu města Kladna.
e. Zápisy ze společných jednání. Zápisy budou prováděny po každém společném jednání
smluvních stran. Zápisy budou popisovat výsledky jednání, další dohodnuté postupy a
připomínky Objednatele. Zápis bude sloužit jako závazný dokument pro další zpracování
Dokumentace díla. Zápisy zpracuje Zhotovitel a Objednatelem budou odsouhlaseny viz.
čl. 8.1., 8.2.

2.3. Inženýrská činnost (ICN) bude dodána v následujícím rozsahu:

a. Inženýrská činnost obsahuje získání všech kladných stanovisek dotčených orgánů
státní správy a správců inženýrských sítí.
b. Součástí inženýrské činnosti bude podání žádosti, součinnost při průběhu řízení a
zajištění společného územního a stavebního povolení.

2.4. Nad rámec ceny díla budou účtovány práce a úkony, které nejsou definovány v čl. 2.1.,
2.2. a 2.3. této smlouvy. Odměna za veškeré případné práce nad rámec ceny díla
(vícepráce) bude předmětem dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Rozsah a cena
víceprací musí být předem písemně odsouhlaseny ze strany Objednatele.

2.5. Objednatel se zavazuje, že Dokumentaci díla zpracovanou Zhotovitelem v rozsahu dle
čl. 2.2. a 2.3. převezme a zaplatí za jejich zhotovení dohodnutou odměnu.

3. Podklady

3.1. Zhotovitel se zavazuje vycházet při zpracování Dokumentace díla z těchto podkladů:
Architektonická studie stavby (STS) zpracovaná Ing. arch. Janem Červeným v r.2020,
resp. dle její aktualizované podoby (STS-doplnění) zpracované stejným autorem
v 8/2023.

4. Doba plnění

4.1. Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) bude dodána objednateli do 18 týdnů
od podpisu této smlouvy o dílo.

4.2. Zápisy z jednání budou vydávány v průběhu prací na Dokumentaci pro společné povolení
(DUR+DSP).

4.3. Inženýrská činnost (ICN) bude dodána dle reálných lhůt dotčených orgánů státní správy,
správců inženýrských sítí a odboru výstavby Magistrátu města Kladna. Předpokládaná
doba trvání ICN je 15 týdnů. Zhotovitel bude pracovat na zajištění společného povolení
s nejvyšší možnou intenzitou.

4.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet dobu plnění na základě dodržení spolupůsobení
Objednatele dle čl. 8.2., 8.3. této smlouvy.
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5. Celková cena díla (dle čl. 2.1., 2.2. a 2.3.), kterou se objednatel zavazuje Zhotoviteli
uhradit je:

5.1. Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP):

Cena bez DPH 1 767 000,- Kč bez DPH
DPH ve výši 21% 371 070,- Kč
Cena celkem včetně DPH 2 138 070,- Kč vč. DPH

5.2. Inženýrská činnost (ICN):

Cena bez DPH 195 000,- Kč bez DPH
DPH ve výši 21% 40 950,- Kč
Cena celkem včetně DPH 235 950,- Kč vč. DPH

6. Předání díla

Dokumentace díla v rozsahu dle čl. 2.1., 2.2. a 2.3. této smlouvy bude předána v tomto počtu
vyhotovení a v této podobě:

6.1. Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) v počtu 6 tištěných vyhotoveních a
v digitální podobě. V digitální podobě odevzdá Zhotovitel veškerou grafickou, obrazovou
a textovou část dokumentace (ve formátu .pdf).

6.2. Zápisy z jednání budou vydávány ve formátu .pdf a zasílány e-mailem.
6.3. O průběhu předání Dokumentace díla nebo její jednotlivé části bude smluvními stranami

pořizován předávací protokol. Vady a nedodělky zjištěné v průběhu předávacího řízení
budou smluvními stranami zaznamenány do předávacího protokolu. Zjištěné vady a
nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů od vyhotovení předávacího
protokolu. Závazek zhotovitele provést Dokumentaci díla nebo její část je splněn úplnýma
řádným dokončením Dokumentace díla a předáním objednateli. Objednatel není povinen
Dokumentaci díla nebo její část převzít, vykazuje-li vady a nedodělky.

6.4. Pokud Objednatel odmítne bezdůvodně převzít Dokumentaci díla nebo její část, či se
k předání bez vážného důvodu nedostaví, platí, že Dokumentaci díla nebo její část převzal
a nezbavuje jej to povinnosti zaplatit sjednanou cenu. Tuto skutečnost pak zhotovitel uvede
v Zápisu o předání a převzetí díla.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel uhradí zhotoviteli odměnu za vyhotovení Dokumentace díla ve dvou částech
na základě faktur vystavených Zhotovitelem.

7.2. První faktura na částku 1 767 000,- Kč + DPH se splatností 30 dnů bude vystavena
Zhotovitelem na základě řádného protokolárního předání a Dokumentace pro společné
povolení (DUR+DSP).

7.3. Faktura za Inženýrskou činnost (ICN) na částku 195 000,- Kč + DPH se splatností 30 dnů
bude vystavena po vydání pravomocného stavebního povolení.

7.4. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem plnění dle této smlouvy zavazuje se
tento uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.

7.5. Při nedodržení sjednaného termínu úhrady finančního závazku objednatelem se
stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
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8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a
Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.
Součinnost zahrnuje zejména účast na společných jednáních a rozhodování v rámci
těchto jednání. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez
zbytečného prodlení, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyžádání Zhotovitele
závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a
včasném provádění a odevzdání předmětu díla.

8.2. Zhotovitel vytvoří po společných jednání s Objednatelem písemný zápis se závěry, ke
kterému je Objednatel do pěti pracovních dnů povinen se vyjádřit a odsouhlasit jej.

8.3. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla, jestliže Objednatel nezajistí součinnost
v rozsahu a termínech sjednaných dle čl. 8.1., 8.2. a této smlouvy.

9. Odpovědnost za vady

9.1. Při zpracování díla bude Zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady,
dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a podle
technických předpisů. Zhotovitel bude zajišťovat veškerou dokumentaci v souladu
s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání.

9.2. Pro případ vad plnění sjednávají obé strany právo Objednatele požadovat a povinnost
Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění této vady do 15 kalendářních dnů. Oznámení
o zjištěné vadě však musí Objednatel sdělit zhotoviteli nejpozději do dvou let od
protokolárního převzetí Dokumentace díla.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
Objednatele a jejichž nevhodnost nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení veškeré
odborné péče, popřípadě vady, na které písemné upozornil Objednatele, ale ten na jejich
použití trval.

9.4. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a
jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které mají bezprostřední vliv na
plnění předmětu díla. O vzniku takové překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka
vznikla, povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu.

10. Zvláštní ujednání.

10.1 Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout
kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být písemně potvrzeny oběma smluvními
stranami.

10.2Zhotovite! zodpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními a dalšími předpisy,
které jsou závazné v době zhotovení a předání díla.

10.3Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo jeho poškození, které způsobil
Objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsoby neodvratitelnými událostmi.

10.4K návrhům dodatků ktéto smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10-ti
kalendářních dnů od odeslání dodatku druhé straně, po stejnou dobu je tímto dodatkem
vázána strana, která dodatek podala.

10.5V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
Objednatele (tím není myšlen případ, kdy zhotovitel porušil povinnost dle této smlouvy)
bude Zhotovitel fakturovat rozpracované práce podle skutečného rozsahu
rozpracovanosti ke dni zrušení (odstoupení) této smlouvy, za předpokladu, že výsledek
prací nebude vykazovat faktické a právní vady. Výše rozpracovanosti se stanoví podílem
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obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, 
dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a podle 
technických předpisů. Zhotovitel bude zajišťovat veškerou dokumentaci v souladu 
s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání.

9.2. Pro případ vad plnění sjednávají obé strany právo Objednatele požadovat a povinnost 
Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění této vady do 15 kalendářních dnů. Oznámení 
o zjištěné vadě však musí Objednatel sdělit zhotoviteli nejpozději do dvou let od 
protokolárního převzetí Dokumentace díla.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a jejichž nevhodnost nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení veškeré 
odborné péče, popřípadě vady, na které písemné upozornil Objednatele, ale ten na jejich 
použití trval.

9.4. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které mají bezprostřední vliv na 
plnění předmětu díla. O vzniku takové překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka 
vznikla, povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu.

10. Zvláštní ujednání.

10.1 Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout 
kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být písemně potvrzeny oběma smluvními 
stranami.

10.2Zhotovite! zodpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními a dalšími předpisy, 
které jsou závazné v době zhotovení a předání díla.

10.3Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo jeho poškození, které způsobil 
Objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsoby neodvratitelnými událostmi.

10.4K návrhům dodatků ktéto smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10-ti 
kalendářních dnů od odeslání dodatku druhé straně, po stejnou dobu je tímto dodatkem 
vázána strana, která dodatek podala.

10.5V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele (tím není myšlen případ, kdy zhotovitel porušil povinnost dle této smlouvy) 
bude Zhotovitel fakturovat rozpracované práce podle skutečného rozsahu 
rozpracovanosti ke dni zrušení (odstoupení) této smlouvy, za předpokladu, že výsledek 
prací nebude vykazovat faktické a právní vady. Výše rozpracovanosti se stanoví podílem
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ze sjednané ceny díla a bude fakturována a uhrazena dle náležitostí uvedených v 61.7 této 
smlouvy.

10.6Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo 
i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. 
Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná a pokud se jakékoliv její ustanovení stane 
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních 
ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná 
ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se 
smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby 
účelu smlouvy bylo dosaženo.

10.7Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí smluvní vztahy občanským zákoníkem.
10.8Zhotovitel tímto poskytuje objednateli licenci k užití díla, která zahrnuje právo objednatele 

užít autorské dílo nebo jeho část k mediálním a prezentačním účelům, a to bez jakéhokoli 
omezení, a dále oprávnění objednatele zakomponovat autorského dílo nebo jeho část do 
jiného souboru, měnit název, poskytnout jej třetí osobě, spojit s jiným dílem. A to bez 
časového omezení. Licence se poskytuje bezúplatně.

11. Závěrečné ujednání.

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a 
jeden zhotovitel.

11.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství 
ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a 
dodatků.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti 
s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace 
na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/gdpr.

5


