

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **06EU-006401**(uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název veřejné zakázky:

I/27 Šlovice, protihluková stěna ev.č. I27P1408P

Z - PDPS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

Dodavatel:

Obchodní jméno: Woring s.r.o.
Adresa: K Dráze 594/25, Plzeň 326 00
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: vypracování zjednodušené prováděcí dokumentace stavby na opravu protihlukové stěny nacházející se podél silnice I. třídy I/27 v okr. Plzeň – jih v Plzeňském kraji.

Autorský dozor nebude požadován.

Termín dodání: koncept: 6 měsíců od účinnosti Objednávky – **do 31.07.2024**

čistopis: 1 měsíc od písemného připomínkování konceptu objednatelem – předpoklad **do 30.09.2024**

Fakturace: jednorázová po předání čistopisu na základě odsouhlaseného předávacího protokolu

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: **238 300 Kč**

DPH 21% : **50 043 Kč**

Cena celkem vč. DPH: 288 343 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb – Nepoužije se.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů – Nepoužije se.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dovolujeme si Vás upozornit, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR byly ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 Položkový rozpis ceny

Akce: I/27 Šlovice, protihluková stěna ev.č. I27P1408P v km 140,835 - 141,395

Zjednodušená prováděcí dokumentace stavby, Z-PDPS

		Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A.	Průvodní zpráva			
B.	Souhrnná technická zpráva, není obsahem			
C.	Situační výkresy			
	1 Situační výkres širších vztahů			
	2 Katastrální situační výkres, není obsahem			
	3 Koordinační situační výkres			
D.	Dokumentace objektů a technických zařízení			
D.1	Stavebně konstrukční řešení			
D.1.1	SO 251, Oprava PHS Šlovice			
	1. Technická zpráva			
	2. Přehledný výkres PHS - stávající stav			
	3. Přehledný výkres PHS - nový stav			
	4. Schéma technologie výměny poškozených prvků PHS			
	5. Výkres sloupků PHS, podklad pro VTD			
	6. Štíťová ochrana proti ostříku, podklad pro VTD			
	7. Výkres kotvení, podklad pro VTD			
	8. Vytyčovací schémata			
	9. Vytyčovací tabulky			
	10. Soubor detailů			
	11. Statické posouzení, nové sloupky			
D.1.2	SO 901, Dopravné inženýrská opatření			
	1 Technická zpráva			
	2 Situační řešení			
	3 Charakteristické příčné řezy			
II.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
	1 Závazné stanovisko PČR k DIO			
	2 Projednání přechodné úpravy provozu na komunikaci			
	3 Projednání dočasné změny užívání komunikace			
	4 Projednání částečné uzavírky komunikace			
III.	OSTATNÍ ČINNOSTI			
	1 Koncepční a koordinační práce			
	2 Projednání technického řešení			
	3 Geodetické zaměření			
	4 Reprografické práce, včetně digitální dokumentace			
IV.	DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM			
	1 Průzkum			
Celkem - oddíly I. - IV.				238 300,00 Kč
DPH	21,0%			50 043,00 Kč
Celková cena s DPH				288 343,00 Kč

Datum: 18.01.2024 12:27:34 +01:00

Datum: 2024.01.18
09:48:55 +0100'