



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 23/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100691SPO

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel. : 577 311 112

fax :

email: olsakova@mu-vk.cz

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

577 116 911

577 116 912

eurovia-zlin@eurovia.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č.účtu : 9005-1825661/0100

KB Praha

číslo účtu : 141400112/0100

Identifikační číslo:

002 84 611

452 74 924

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ45274924

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 1561

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Na kole blíže k lázním**

Stavební povolení: ke stavbě Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh – úsek Valašské Klobouky-Brumov:
Stavební povolení č. 56/2016-180, 1493/2017, č. 56/2016-180, č. 1493/2017, č. 1493/2017, č. 56/2016-180, č. 56/2016-180, č. 56/2016-180 a Územní rozhodnutí č. 12/2016
ke stavbě Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh – úsek Valašské Klobouky-Brumov, U Váhy – Hodňov a Stavba Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky:
Stavební povolení č. 36/2016-72 a Územní souhlas č. 16045/2016

Místo stavby: k.ú. Valašské Klobouky, Stavba: „CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, úsek Valašské Klobouky - Brumov - Bylnice, SO 101 Cyklostezka - část 1, SO 102 Cyklostezka - část 2, SO 103 Účelová komunikace - cyklotrasa Zahrádky, SO 104 Účelová komunikace - cyklotrasa ČOV a SO 201 Lávka" na pozemcích parc. č. 3695/2, 3695/21, 3695/22, 3695/25, 3695/32, 3695/33, 3695/34, 3702/1, 3702/3, 3728, 3731, 3736/2, 3736/6, 3736/7, 3736/9, 3736/10, 3736/11, 3736/12, 3772/2, 3772/9, 3772/11, 3933/1 O, 3935/1, 3935/2, 3935/5, 3935/11, 3935/14, 3935/15, 3935/17, 3966/1, 3966/2, 3966/3, 3966/5, 4316, 4320/3, 4320/4, 4321 /1, 4380/7, 4380/26, 4380/28, 4380/32, 4471, 4497/1, 4497 /2, 4497/3, 4497/4, 4497/5, 4497/6, 4497/7, 4497/8, 4497/9, 4497/10, 4497/11, 4497/12, 4497/13, 4497/14, 4497/15, 4497/28, 4497/29, 4497/30, 4497/37, 4497/38, 4497/40, 4497/42 a 4497/44, 367/2, 4390/1,4452,4328/1,316/2, st.381 v k.ú. V.K.

Projektant: **PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ a-s, Ing. Ladislav Alster, ELPRO
Fusek s. r. o**

Autorský dozor: **Ing. Ladislav Alster**

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Štefan Podolan, hlavní stavbyvedoucí
mobil 731 602 229
stefan.podolan@eurovia.cz

Ing. Josef Burget, stavbyvedoucí
mobil 731 601 530
josef.burget@eurovia.cz

Technický dozor objednatele : Ing. Radek Bařinka, tel. 577 311 116 mobil 603 595 970
barinka@mu-vk.cz,
Čestmír Sucháček, tel. 577 311 117, mobil 733 122 024
suchacek@mu-vk.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zaslání daňových dokladů Dagmar Kaňovská, ekonom závodu Zlín
tel. 577 116 921 mobil 731 601 740
dagmar.kanovska@eurovia.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Radek Bařinka
tel: 577 311 116 mobil 603 595 970
barinka@mu-vk.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu

Název veřejné zakázky:

„Na kole blíže k lázním“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení realizační projektové dokumentace
- b) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- d) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Realizační projektová dokumentace („RDS“) bude zhotovitelem zpracována postupně a objednateli předkládána k odsouhlasení. Podkladem pro zpracování RDS je dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem použité materiály a vzorky a tyto mít objednatelům odsouhlasené. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za RDS. **RDS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě v přepisovatelném formátu (s koncovkou .dgn, .dwg).** Součástí RDS bude i plán organizace, výstavby (zásady organizace výstavby), dílenská a výrobní dokumentace, technologické postupy a plán kontrol a zkoušek.

ad b) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících

se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
- c) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR
- d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- i) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, železnice, příkopy, propustky)
- k) zabezpečení podmínek, stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury
- l) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- m) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- n) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
- o) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele
- p) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- q) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
- r) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- s) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla

- t) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
- u) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací
- v) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
- w) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
- x) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ověřené projektové dokumentace zpracované PROJEKTOVOU KANCELÁŘÍ a-s, Ing. Ladislav Alster a ELPRO Fusek s.r.o. (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dílo je projektem členěno na následující stavby/stavební objekty:

Stavba Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky – Brumov

1 – Komunikace

- SO 101 Cyklostezka – část 1
 - SO 101.1 – Cyklostezka č.1 – napojení vodoteče ID 10199643
- SO 102 Cyklostezka - část 2
 - SO 102.1 – Cyklostezka č.2 – úpravy toku
 - SO 102.2 - Cyklostezka č.2 – napojení vodoteče ID 10201967
- SO 103 Účelová komunikace – cyklotrasa Zahrádky
- SO 104 Účelová komunikace – cyklotrasa ČOV

2 – Mostní objekty a zdi

- SO 201 Lávka

8 – Objekty úpravy území

SO 801	Vegetační úpravy – část 1
SO 802	Vegetační úpravy – část 2
SO 803	Vegetační úpravy – část 3
SO 804	Vegetační úpravy – část 4
SO 805	Oplocení Zahrádky
SO 806	Oplocení Pila

Stavba Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov, U Váhy – Hodňov
SO 101 – Zpevněné plochy

Stavba Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky
SO rekonstrukce VO cyklotrasy U Váhy

ad c) Dokumentace skutečného provedení staveb bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č.7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad d) Geodetické zaměření skutečného provedení staveb bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

- Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

- Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

na základě písemné výzvy objednatele

Výzva bude doručena zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2017 za předpokladu, že bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

Dílčí termíny:	dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:	do 18 měsíců od předání staveniště
Dokumentace skutečného provedení staveb vč. geometrického plánu:	ke dni protokolárního předání a převzetí díla

2. Místem plnění je k.ú Valašské Klobouky, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Za stavbu Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky – Brumov

13 400 253,96 Kč bez DPH

2 814 053,33 Kč DPH 21 %

16 214 307,29 Kč včetně DPH

Za stavbu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov, U Váhy – Hodňov

1 282 162,22 Kč bez DPH

269 254,07 Kč DPH 21%

1 551 416,29 Kč včetně DPH

Za stavbu Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky

271 617,87 Kč bez DPH

57 039,75 Kč DPH 21%

328 657,62 Kč včetně DPH

Celková nabídková cena za všechny stavby (dílo)

14 954 034,05 Kč (bez DPH)

3 139 347,15 Kč DPH 21%

18 094 381,20 Kč včetně DPH

(slovy: osmnáct milionů devadesát čtyři tisíc tři sta osmdesát jedna 20/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, nikoli však povinnost v souladu s § 106 zákona č. 134/2016 Sb., v případě, že zhotovitel bezdůvodně neuhradí splatnou cenu za dílo poddodavateli, uhradit cenu za tuto část díla přímo poddodavateli. Poddodavatel však musí objednateli prokázat, že část díla jím zhotovená byla zhotovená řádně a včas a zhotoviteli protokolárně předána a převzata. Poddodavatel musí prokázat, že zhotoviteli předal řádně vystavenou fakturu v souladu s právními předpisy.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Na kole blíže k lázním" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací (*stane se nedílnou součástí návrhu ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště*)

Příloha č. 4 Platební kalendář (*stane se nedílnou součástí návrhu ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště*)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne 28.6.2017

Za objednatele:

Město Valašské Kloboučky



Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Ve Zlíně dne 28.6.2017

Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.  [®]
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín