č. objednatele: SML 058/2017/OVV


č. dodavatele: 10/2017
 č. objednatele: SML 058/2017/OVV



č. dodavatele: 

Smlouva o zhotovení a projednání projektové dokumentace na opravu a modernizaci sociálních zařízení  a na stavební úpravy pro zajištění požárně bezpečnostního řešení ZŠ Kamínky 5, Brno  a o výkonu autorského dozoru

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec, 

Oblá 75a, 634 00 Brno

zastoupené: Ing. Janou Drápalovou, starostkou  městské části
IČ : 44992785,


DIČ: CZ 44992785,
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Pohanka

tel: 778 499 024
e-mail: pohanka@nliskovec.brno.cz
jako objednatel

a

BESTBUILD s.r.o.
Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno
Zastoupená: Ing. Janem Vejtasou, jednatelem 
IČ: 293 55 257,
DIČ: CZ29355257
Bankovní spojení: KB a.s., 107-2601020217/0100  
jako dodavatel
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Článek 1

Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění je 
Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v dostatečném rozsahu pro účely zadání veřejné zakázky a provedení stavby a s tím související činnosti. Dodavatel splní předmět plnění a předá objednateli předmět plnění dle následujících ustanovení této smlouvy 
1.2 Předmět plnění sestává z následujících částí - výkonových fází:

1.2.1 Průzkum stávajícího stavu a návrh koncepce řešení
1.2.1.1 Stavebnětechnický průzkum konstrukcí sociálních zařízení budovy Základní školy Brno, Kamínky 5 (dále jen „ZŠ Kamínky“),  spočívající v provedení následujících činností:
- místní šetření, stavebně technický průzkum, doměření detailů sociálních zařízení,
- posouzení aktuálního stavu sociálních zařízení ZŠ, tj. jejich kapacity, stavebních konstrukcí, rozvodů vody a kanalizace a vzduchotechnických rozvodů a s tím souvisejících elektrotechnických rozvodů a zařizovacích předmětů, 
- návrhu požadovaných úprav ke schválení objednateli,
- součástí průzkumných prací jsou i případné  sondy do posuzovaných stavebních konstrukcí a rozvodů, měření elektrických, tlakových a průtokových veličin apod. stavů posuzovaných konstrukcí, kamerové zkoušky kanalizace atd., které budou nezbytné pro zhotovení dokumentace pro provádění stavby.
1.2.1.2 Průzkum budovy ZŠ Kamínky z hlediska požárně-bezpečnostního stavu.  
Součástí průzkumu jsou i případné konzultace s dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. 
1.2.1.3 Návrh řešení – slovní, případně grafický, popis návrhu koncepce stavebních úprav dle výsledků činnosti uvedených v čl.1 odstavcích 1.2.1.1 a 1.2.1.2 smlouvy, detailně řešených  poté v následujících fázích, viz čl.1 odst. 1.2.2 a 1.2.3 smlouvy. Výstup bude předložen zadavateli zakázky jako podklad pro posouzení návrhu objednatelem a bude se zástupcem objednatelem neprodleně osobně projednán a odsouhlasen na koordinačním jednání.

1.2.2 Aktualizace stávajícího požárněbezpečnostního ( dále jen „PBŘ“) řešení celé ZŠ. Výstupem PBŘ bude požárně bezpečnostní dokumentace,  obsahující textovou i výkresovou část, zahrnující celou ZŠ. Součástí PBŘ jsou i konzultace a zajištění souhlasu Hasičského záchraného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS“).

Výstupem této výkonové fáze je dokumentace PBŘ  ZŠ Kamínky.
1.2.3 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky (dále jen „DPS“) na základě objednatelem odsouhlaseného návrhu stavby pro účely:

- zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
- provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Podrobnosti o rozsahu, obsahu a formě DPS:

1.2.1.1 Projektová dokumentace DPS stanoví technické podmínky akce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění dle  pozdějších předpisů, jednoznačně vymezí předmět plnění dokumentací v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v platném znění. Zpracování dokumentace bude provedeno do úrovně  určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, zhotovení položkového rozpočtu a stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Provedení dokumentace bude k použití jako zadávací dokumentace,  obsahující veškeré technické specifikace, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, včetně detailní specifikace materiálů a výrobků, včetně zhotovení charakteristických detailů. Dokumentace bude odkazovat na příslušné technické normy.

1.2.1.2 Součástí DPS jsou i stavební úpravy pro zajištění požárně bezpečnostního řešení, zpracovaného ve výkonové fázi PBŘ, viz čl. 1 odst. 1.2.2 smlouvy.
1.2.1.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP. 

1.2.1.4 Součástí prací na DPS jsou i případné konzultace a zajištění závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření apod. dotčených orgánů a stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury.
1.2.1.5 Samostatnou součástí DPS jsou též soupis prací s výkazem výměr a také oceněný soupis prací  s výkazem výměr, dále jen „rozpočet“. Elektronická podoba soupisu prací bude mít takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty dle ustanovení §12 vyhlášky 169/2016 Sb. Rozpočet bude oceněn cenami stavebních prací a materiálů, obvyklými na trhu a bude dodán též v editovatelné podobě programu excel.
1.2.4 Výkon autorského dozoru nad prováděním stavby jehož popis je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
1.3  Předmět zakázky bude proveden, resp.  předán objednateli v následujících formách:
1.3.1 Ve výkonové fázi stavu dle čl. 1 odst. 1.2.1.1  smlouvy - část stavební průzkum -  v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD, případně DVD nosiči (ve formátech, v kterých byla vytvořena – autocad, word, excel a současně v pdf).
1.3.2 Ve výkonové fázi dle čl. 1 odst. 1.2.1.2 smlouvy – část požárně-bezpečnostní průzkum - bude stávající stav zahrnut do dokumentace výkonové fáze dle čl. 1 odst 1.2.2 smlouvy (PBŘ). Návrh stavebnětechnických úprav pro zajištění PBŘ bude zahrnut do návrhu řešení dle čl. 1 odst. 1.2.3 smlouvy (DPS)
1.3.3 Ve výkonové fázi dle čl. 1 odst. 1.2.1.3 smlouvy- část návrh řešení- v jednom vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.  
1.3.4 Ve výkonové fázi dle čl. 1 odst. 1.2.2 smlouvy - PBŘ – v tištěné podobě  ve dvou vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD, případně DVD nosiči ve formátech, v kterých byla vytvořena – autocad, word, excel a současně v pdf.
1.3.5 Ve výkonové fázi  dle čl. 1 odst 1.2.3 smlouvy -DPS- v tištěné podobě v šesti vyhotoveních s autorizací (podpis, razítko) a 2x v elektronické podobě na CD, případně DVD nosiči (ve formátech, v kterých byla vytvořena – autocad, word, excel a současně v pdf). Soupis prací i rozpočet  budou každý proveden ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a každý 2x v elektronické podobě, soupis prací a dodávek pro možnost vyplnění v elektronické podobě.
1.3.6 Ve výkonové fázi dle čl. 1.2.4 - AD-  této smlouvy  v činnostech a výstupech dle přílohy č. 1 této smlouvy.
1.4 Součástí předmětu zakázky je i projednání dílčích částí a výkonových fází zakázky se zástupci objednatele a ZŠ prostřednictvím „koordinačních jednání“ („KJ“) za účasti projektantů. Požadavky zadavatele vznesené při projednávání dílčích částí a výkonových fází zakázky jsou závazné pro plnění zakázky. Způsob projednání bude upřesněn na KJ.
1.5 Předmětem plnění je dále poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí s předmětem plnění dle čl. 1 této smlouvy je mimo jiné i poskytnutí těchto výkonů a služeb:

- projednání dílčích fází zakázky se zástupci objednatele za účasti projektantů „specialistů“, 
- získání souhlasného vyjádření zadavatele k výsledkům dílčích fází, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi oproti výsledkům fáze předchozí. 
        - kompletace projektové dokumentace,

        - autorizování projektové dokumentace, výkon odpovědné osoby.
1.6 Službami a výkony dodavatele se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezeném touto smlouvou a úplnou dokumentací zakázky. 

1.7 Součástí všech  písemných a grafických výstupů dodavatele je též poskytnutí licence zadavateli k jejímu užití. 

Článek 2

Čas plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly splnění a předání předmětu plnění v těchto termínech:
2.1.1. Průzkum stávajícího stavu a návrh koncepce řešení dle čl. 1 odst. 1.2.1 smlouvy 
do 14 dnů od podpisu této smlouvy
2.1.2. Vypracování PBŘ dle čl. 1 odst. č.1.2.2 této smlouvy a DPS dle čl. 1odst. č. 1.2.3 
    do 60 dnů od podpisu této smlouvy
2.1.3.  Výkon AD v průběhu realizace stavebních prací na základě DPS. 
2.2. Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení a protokolární předání jednotlivých částí předmětu plnění písemným zápisem, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2.3.
Dobu splnění a předání lze prodloužit v případě, že zdržení bylo způsobeno jiným konáním či nekonáním objednatele bránícím dodavateli pokračovat v plnění, a to o dobu takto objednatelem zapříčiněného prodlení. Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Článek 3

Místo plnění

Místem plnění je ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno a areál ZŠ Kamínky.
Článek 4

Cena a způsob placení

4.1 Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou takto:

	
	Část díla - výkonová fáze
	Cena v Kč bez DPH

	4.1.1
	Průzkum stávajícího stavu a návrh koncepce řešení 
(výkonová fáze dle čl. 1. odst.1.2.1 smlouvy)

	27 000,-

	4.1.2

	PBŘ  
(výkonová fáze dle čl. 1 odst.1.2.2 smlouvy
	68 000,-

	4.1.3
	 DSP
výkonová fáze dle čl. 1, odst.1.2.3 smlouvy 

	                   106 000,- 

	4.1.4
	výkon AD projektanta
(výkonová fáze dle čl. I. odst. 1.2.4 smlouvy)


	                     30 000,- 

	
	Celková cena díla bez DPH

	                   231 000,-

	
	Celková cena díla vč. DPH

	                   279 510,-


4.2 K cenám za provedení díla dle tohoto článku je dodavatel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Dodavatel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

4.3 Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se dodavatel na základě této smlouvy zavázal poskytnout objednateli. 

4.4 Cena díla sjednaná shora v odst. 1 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:  

- veškeré náklady dodavatele související s prováděním díla dle čl. I. této smlouvy;

- případné správní a jiné poplatky, jež bude muset dodavatel při provádění díla dle této smlouvy uhradit;

- zhotovení veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy;

- případné plnění dodavatele spojené se zapracováním údajů vyplývajících z dokumentace zaměření skutečného stavu objektu, která bude dodavateli předána za podmínek dle této smlouvy;

- zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy;

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této smlouvy. 

4.5 Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona, bude bezplatné.
4.6 Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v čl. 4 odst. 1  smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla bude možné měnit toliko písemně na základě dodatku k této smlouvě, Pokud nebude některá část díla v důsledku sjednaných méněprací nebo postupem dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy provedena, bude cena díla přiměřeně snížena. 
4.7 Dohodnutá cena je dohodnuta na základě nabídkové ceny dodavatele a je cenou maximální. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám zákonných sazeb daně s přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě.
4.8 Dodavatel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě dílčích faktur po řádném splnění a předání jednotlivých částí - výkonových fází v členění dle čl. 4 odst 4.1 smlouvy. Splatnost faktur je do 30 dnů po jejich obdržení.
4.9 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit dodavateli, který ji buď opraví nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

4.10 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn dodavateli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. 

4.11 Dodavatel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 
Článek 5

Vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechod nebezpečí škody

5.1. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému předmětu plnění přechází ze 
dodavatele na objednatele dnem jeho předání.

5.2 
Objednateli budou předány řádně autorizované a číslované kopie projektové dokumentace, 
včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových určení (specifikací). Dodavatel předá objednateli v elektronické formě ty 
části projektové dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech,  kterých byly vytvořeny – autocad, word, excel apod.).


Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) zůstanou vlastnictvím dodavatele.

5.3 
Dodavatel souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci této zakázky jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy, realizace a údržby objektů pro potřeby objednatele.
Článek 6

Práva a povinnosti objednatele

6.1. 
Objednatel předá a zapůjčí dodavateli k provedení předmětu smlouvy podklady dle dohody.
6.2. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo 
prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po 
dodavateli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným 
způsobem.

6.3.
Objednatel je povinen převzít od dodavatele plnění bez vad a v rozsahu sjednaném 
dle článku 1 smlouvy a uhradit faktury vystavené dle článku 4 smlouvy v termínu jejich splatnosti.

Článek 7

Práva a povinnosti dodavatele

7.1. 
Dodavatel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků této 
smlouvy a v dohodnuté lhůtě jej předat objednateli.

7.2. 
Dodavatel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými 
právními předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.  

7.4. 
Dodavatel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí nebo 
technologií u dalších oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá za celkové i 
dílčí zpracování předmětné dokumentace nebo dohodnuté činnosti a toto jej 
neopravňuje ke změně dohodnuté ceny díla.  

7.5. 
Dodavatel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a 
schopností. Dodavatel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové 
dokumentace veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve 
střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení uvedených 
povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k 
okamžitému odstoupení od smlouvy a k úhradě smluvní pokuty stanovené v odst. 9.5. 
článku 9 této smlouvy.

7.6. Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Tím je míněna i povinnost dodavatele informovat podrobně objednatele o všech případných užitných vzorech, patentech apod. jiných právech třetích osob, kterými jsou návrhy nebo provedení dle návrhů díla dotčeny. Dodavatel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu s jeho zájmem.
Článek 8

Odpovědnost dodavatele za vady díla, záruka  

a odpovědnost dodavatele za škodu 

8.1. 
Dodavatel je odpovědný objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění. 


Dodavatel zejména odpovídá:


- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí objednatelem,


- za vady díla, které se zjistí po převzetí objednatelem za podmínky, že vady 
byly způsobeny porušením povinnosti dodavatele,


- za to, že dílo má vlastnosti, které si objednatel v této smlouvě vymínil,


- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu 
dodavatele podle nevhodných podkladů předaných objednatelem, pokud na toto 
objednatele neupozornil.
8.2.  
Objednatel má při vadném plnění dodavatele nároky v rozsahu a dle ust. zákona 89/2012 občanský zákoník a dle této smlouvy. Objednatel je povinen vady díla a 
nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu po zjištění vady. 

8.3. 
V případě uplatnění reklamace odstraněním vad se dodavatel zavazuje vady odstranit na své náklady do 14-ti dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu pěti let ode dne předání a převzetí předmětu plnění.
8.4. 
Odpovědnost dodavatele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu 
způsobenou vadným plněním a dále dodavatel rovněž tak odpovídá za škodu 
způsobenou porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu 
a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dodavatel je zejména odpovědný 
za škodu způsobenou objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností 
a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb.

8.5. 
Dodavatel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem architekta, inženýra nebo technika činného ve výstavbě. Ověřenou kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem v minimální výši 2 000 000,- Kč doložil dodavatel objednateli před podpisem smlouvy.
Článek 9

Sankční ujednání

9.1.
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu v případě:


a) prodlení dodavatele se splněním díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení se splněním jednotlivých částí předmětu plnění dle čl.1 této smlouvy,

b) prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění dodavatele ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady díla a za škodu vadným plněním způsobené,

c) vadného plnění dodavatele ve výši 5 000,- Kč v případě vad způsobujících navýšení ceny stavby či její části o více než 50 000,- Kč. Jedná se o vady jako např. chyby ve výkazech výměr, nesoulad mezi projektem a výkazem výměr, vyvolávající zvýšení ceny stavby, realizované dle DPS  apod..
9.2. Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní strany. 

9.3. Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy dodavatelem i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

9.4. 
Při prodlení s placením ceny díla je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z 
prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.5. 
Při jednostranném odstoupení objednatelem od smlouvy v případech uvedených v 
odst. 10.1. této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč. 

Článek 10

Ostatní ujednání
10.1. 
V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy 
dodavatelem může objednatel od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení 
povinností se zejména považuje:

10.1.1
nesplnění některé z částí díla v termínu dle čl. 2 této smlouvy,
10.1.2  porušení povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 7.5. této smlouvy.

10.2.  
Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora uvedených 
v tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

Článek 11

Všeobecná ujednání

11.1. 
Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11.2. 
Její změny či dodatky jsou možné jen v písemné formě podepsané oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

11.3. 
Tuto smlouvu lze zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4.
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající, 
práva a povinnosti obou smluvních stran občanským zákoníkem a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

11.5. 
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží dva.

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:                  Tuto smlouvu schválila Rada městské části Brno – Nový Lískovec č. 4/2017, konaná dne 29.3.2017
V Brně dne 10.4.2017                          

V Brně dne 10.4.2017
........................................                                 
……..................................

Ing. Jana Drápalová

                                     Ing. Jan Vejtasa
starostka městské části Brno-Nový Lískovec              jednatel společnosti BESTBUILD s.r.o.
Statutárního města Brna
Příloha č. 1 smlouvy: VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU ( výkonová fáze  dle čl.1 odst. 1.2.4 smlouvy) 
Projektant buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý autorský dozor a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je dodavatel povinen vykonávat následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem,

2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti dodavatele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

3. účastní se předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby,

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace dodavatele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení stavby,  které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů stavby,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), viz též bod 9.,  

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,

16. aktivně se účastní přebírání stavby od dodavatele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace,

18. o své činnosti podává stručné měsíční zprávy, které jsou přílohou měsíčních faktur.
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