

SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy : SML/SEK/0014/2024/1130

Číslo smlouvy : 0760_01

ČL.1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel : městská část Praha-Dolní Chabry
Se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5, Praha-Dolní Chabry,
18400
IČO: 00231274
DIČ: CZ00231274
Číslo účtu: 2000704349/0800
Zastoupená: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou
městské části
- 1.2 Zhotovitel : in.Spira Group, s.r.o.
Sídlo spol.: Stupkova 1461/8, Praha 7, 170 00
IČO: 28174542
DIČ: CZ28174542
Zapsané: Městský soud v Praze, oddíl C, vl. č. 130632
Číslo účtu: 107-3239180297/0100
Zastoupená: jednatelem Ing. arch. Karlem Veselým

ČL.2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1.1 Akce : „DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ / UMÍSTĚNÍ STAVBY - KULTURNÍ A
KREATIVNÍ CENTRUM, Hrušovanské náměstí 253/5, Praha - Dolní Chabry,
184 00 Praha 8“

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje a obstará na výše uvedenou akci:

DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ / UMÍSTĚNÍ STAVBY - KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM v rozsahu:

č. položky	profese	zahrnuto	pozn.
KNIHOVNA			
1	Stavební část	ano	
2	Statika	ano	
3	TZB - vytápění		
4	TZB - VZT		
5	TZB - elektro (silno, slabo)		
6	PBŘ	ano	
7	Interiérová část - truhl. a zámečn. výrobky	ano	
KLUBOVNA			
1	Stavební část	ano	
2	Statika	ano	
3	TZB - vytápění	ano	
4	TZB - VZT		
5	TZB - elektro (silno, slabo)	ano	
6	PBŘ	ano	
7	Interiérová část - truhl. a zámečn. výrobky	ano	
PÓDIUM A TRIBUNY PŘED ČAJOVNOU S PROMÍTÁNÍM			
1	Stavební část	ano	
2	Statika	ano	
3	TZB - vytápění		
4	TZB - VZT		
5	TZB - elektro (silno, slabo)	ano	
6	PBŘ	ano	
7	Interiérová část - truhl. a zámečn. výrobky	ano	
SKLEPNÍ INTERAKTIVNÍ PROSTOR S ÚNIKOVOU HROU			
1	Stavební část	ano	
2	Statika	ano	
3	TZB - vytápění		
4	TZB - VZT	ano	
5	TZB - elektro (silno, slabo)	ano	
6	PBŘ	ano	
7	Interiérová část - truhl. a zámečn. výrobky	ne	zajištěno mimo in. Spira Group
ÚPRAVA ČAJOVNY			
1	Stavební část	ano	
2	Statika		
3	TZB - vytápění		
4	TZB - VZT		
5	TZB - elektro (silno, slabo)		
6	PBŘ	ano	
7	Interiérová část - truhl. a zámečn. výrobky	ano	
ÚPRAVA VÝSTAVNÍHO PROSTORU			
1	Stavební část		
2	Statika		
3	TZB - vytápění		
4	TZB - VZT		
5	TZB - elektro (silno, slabo)	ano	
6	PBŘ		
7	Interiérová část - truhl. a zámečn. výrobky	ano	

- 2.1.2 Předmětem této smlouvy nejsou geodetické práce, geologické průzkumy, statické průzkumy a zajištění obdobných podkladů, jiný stupeň dokumentace (a jiné práce), než je výslovně uvedeny v bodu 2.1.1. a vybavení ÚNIKOVÉ HRY. Geodetické práce a geologické průzkumy budou využity z původního projektu rekonstrukce objektu z roku 2006.
- 2.1.3 Předmětem této smlouvy není inženýrská činnost (obstarání vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení a územního rozhodnutí / souhlasu.

- 2.1.4 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - cenová nabídka se specifikací rozsahu
- 2.1.5 Objednatel se zavazuje, že objednané výkony převezme a poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost

ČL.3 PODKLADY OBJEDNATELE

- 3.1 Při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy, výchozí podklady objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy, pokyny objednatele, zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací známé v době zpracování projektové dokumentace.

ČL.4 DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.2 této smlouvy v termínech:
 - 4.1.1 Dokumentaci do 10 týdnů po podpisu Smlouvy o dílo.
- 4.2 Smluvní strany se pro případ prodloužení se zhotovením Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% za každý den prodloužení, která má charakter slevy z ceny Díla.
- 4.3 V případě, že Objednatel nesplní svou povinnost dodat podklad ve formě návrhu vybavení únikové hry, dojde automaticky ke změně termínu dodání díla. Termín dodání díla se prodlouží o dobu odpovídající zpoždění dodání podkladů ze strany Objednatele. Za tuto situaci nevzniká Dodavateli žádná odpovědnost za prodloužení a smluvní pokuta za prodloužení se nevztahuje na tuto dodatečnou dobu prodloužení termínu dodání.

ČL.5 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH ... 392 400,- Kč
výše DPH 21% ... 82 404,- Kč
Cena s DPH ... 474 804,- Kč
- 5.2 Celková cena díla bude uhrazena na základě vystavené faktury při předání a převzetí Díla.
- 5.3 Smluvní strany se pro případ prodloužení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% za každý den prodloužení.

ČL.6 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1 V případě vady projektu dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody není vyloučená. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.

ČL.7 VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Podklady, které poskytne objednatel: interiérové vybavení únikové hry
- 7.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.

- 7.3 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této Smlouvy přednostně smírnou cestou.
- 7.4 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

V Praze, dne 5.1.2024

Objednatel :

Mgr. Kateřina Šilhová
Šafránková
Šafránková

Digitálně podepsal
Mgr. Kateřina Šilhová
Šafránková
Datum: 2024.01.03
14:43:13 +01'00'

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka městské části

Zhotovitel :

IN.SPIRA



Ing. arch. Karel Veselý
jednatel

Příloha č.1 – CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ