



Smlouva o dílo č. DS 201700282

I. Smluvní strany

Statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1

IČ: 00262978

zastoupené: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech této smlouvy zastoupené: PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem pro školství,
sociální věci a kulturu

bankovní spojení: 4096142/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, z. ú.

se sídlem: Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem – centrum, 400 01, Ústí nad Labem

IČ: 63153548

zapsaný v rejstříku ústavů pod sp. značkou U 107 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupený: p. Michalem Polesným, ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem, č. ú.: 123148291/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět, rozsah a místo plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je **zpracování strategického dokumentu statutárního města Liberec – Komunitního plánu služeb v sociální oblasti (dále jen KPSS) na období let 2018-2022 dle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 8.2.2017, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě (dále jen „dílo“).**
2. Místem plnění díla je Liberec.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, svým jménem a na vlastní zodpovědnost a je povinen obstarat vše, co je k řádnému provedení díla potřeba.
4. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel zpracuje dílo ve dvou fázích dle následujícího harmonogramu a s předáním následujících výstupů:

První fáze: 01.03.2017 – 30.06.2017

- odevzdání SWOT analýzy, mapy potřeb, vyhodnocení dotazníkového šetření, demografické analýzy území.
- Březen 2017 – společné setkání dotčených subjektů a osob, představení metodiky, vysvětlení systému plánování, představení organizační struktury KP, rozdělení do pracovních skupin;
- Duben 2017 – zahájení procesu KP, setkání 6 pracovních skupin, vypracování SWOT analýz, definice účelu zpracování plánu;
- Březen – Květen 2017 – zpracování sociodemografické analýzy obce, provedení analýz potřeb uživatelů, vyhodnocení SWOT analýz;
- Červen 2017 – představení systému zjišťování cílů a opatření, výsledky SWOT analýz.

Druhá fáze 01.07.2017 – 30.11.2017

- odevzdání úplného a hotového díla – Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018-2022 statutárního města Liberec.
- Červenec 2017 – září 2017 – zpracování návrhu komunitního plánu v pracovních skupinách, rozpracování jednotlivých cílů a opatření včetně možností finančního krytí;
- Září – říjen 2017 – připomínkové řízení k návrhu plánu tj. konzultace s laickou i odbornou potažmo politickou reprezentací SML;
- Říjen – listopad 2017 – zpracování finální verze komunitního plánu, návrh systému vyhodnocování plánu a sběru dat;
- Listopad 2017 – předání finálního díla objednateli v požadovaném formátu.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky od zhotovitele ze dne 08.02.2017. Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH	181 621 Kč
DPH 21 %	48 279 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	229 900 Kč

2. Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně rizik a vlivů během provádění díla.

4. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V. Platební podmínky

1. Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur se 14-ti denní splatností ode dne prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol vztahující se k plnění příslušné fáze, odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
3. Dohodnuté ceny za plnění jednotlivých fází:
 - první fáze: 72 800 Kč (včetně DPH)
 - druhá fáze: 157 100 Kč (včetně DPH)
4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude smluvními stranami podepsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn vrátit je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů objednateli.
5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
6. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.

VI. Vady díla a smluvní pokuty

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zpracováno v rozsahu, struktuře a s náležitostmi uvedenými ve specifikaci nabídky dle přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Pro případ vad díla, tj. pokud nebude zpracované dílo odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a této smlouvě, sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech uvedených níže v této smlouvě nebo dohodnutých s objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zjevné vady je objednatel povinen oznámit zhotoviteli do 60 dnů od předání díla. Vady skryté je povinen objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.
4. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení objednatelem.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části v termínech dle čl. III této smlouvy nebo prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě dle tohoto čl. VI, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den a případ prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
6. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti svůj závazek splnit.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je však povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, a to do 10 dnů od doručení takový výzvy objednatele zhotoviteli.
8. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobenou porušením jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena dle této smlouvy smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody přesahující částku uhrazené smluvní pokuty.
10. Odstoupením od smlouvy není právo na zaplacení smluvní pokuty nebo právo na náhradu škody dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno v elektronické podobě ve formátu PDF na CD nosiči – 3 ks a dále v 15 vyhotoveních v tištěné podobě ve formátu A4. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. Předání díla bude provedeno na základě písemné výzvy v sídle objednatele.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla ihned po jejich ukončení.
3. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
4. Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokole objednatel uvede, zda dílo přebírá s výhradami nebo bez výhrad.

VIII. Vlastnické právo a právo užití díla

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu této smlouvy, okamžikem předání a převzetí díla v souladu s čl. VII této smlouvy.

2. Objednatel bude dílo užívat pro účely komunitního plánování, zajišťování a financování sociálních služeb v Liberci.
3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
4. **Licence je udělena jako výhradní** ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo.

IX. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodloužení zhotovitele o více jak 20 dnů s termíny uvedenými v č. III této smlouvy a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
2. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

X. Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 – specifikace nabídky zhotovitele ze dne 8.2.2017.
2. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
9. **Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv** v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
11. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů: O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada města Liberec usnesením č. 156/2017 ze dne 21.02.2017.

Za objednatele:

V Liberci dne 4.4.2017

—
statutární město Liberec
PhDr. Ivan Langr
náměstek pro školství, sociální věci a kulturu

Za zhotovitele:

V Liberci dne 4.4.2017
Centrum komunitní práce

—
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, z. ú.
Michal Polesný, ředitel



Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Předmět dodávky: nabídka pro zpracování Komunitního plánu služeb v sociální oblasti (KPSS), Statutárního města Liberec na období 2018 – 2022

- Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
- Sídlo Koněvova 18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ
- Telefon 603 879 688
- polesny@ckpul.cz
- www.ckpul.cz

1. Časový harmonogram procesu, metodika zpracování dokumentu a návrh výsledného produktu.

A/ Časový harmonogram: Předpokládaná doba realizace 03/2017 až 11/2017 = 9 měsíců

Činnost:	Březen 2017	Duben 2017	Květen 2017	Červen 2017	Červenec 2017	Srpen 2017	Září 2017	Říjen 2017	Listopad 2017
B 1									
B 2									
B 3									
B 4									
B 5									
B 6									
B 7									
B 8									

A) Postup, metodika zpracování dokumentu

Komunitní plán Statutárního města Liberec bude vytvářen dle metody „Deset kroků“ Centra komunitní práce v Ústí nad Labem. Podle této metody bylo zajištěno zpracování 33 plánů měst a regionů za přímé poradenské, vzdělávací a konzultační podpory pracovníků CKP ŮL. Připraveny podklady pro vytvoření 4 plánů Mikroregionů a zajištěno poradenství, konzultace a vzdělávání při zpracování 3 SPRSS krajů. Dále zajištěno samostatné vzdělávání pro celkem 164 zástupců poskytovatelů, uživatelů a politiků v rámci realizace 8 vzdělávacích modulů.

Každý účastník komunitního plánování ve městě Liberec obdrží tuto metodiku zdarma.

Zpracovatelský tým:

Pan Michal Polesný, ředitel a projektový manažer, Centra komunitní práce Ústí nad Labem, poradenské organizace – oblast komunitní plánování (vzdělávání a poradenství)

Paní PhDr. Lenka Krbcová Mašíňová – supervizor/ka, ředitelka Fokus Labe Ústí nad Labem

Bc. Šárka Francová – lektor/ka a projektová manažerka

Zpracovatelé, supervizoři a vzdělavatelé v oblasti komunitního plánování:

Vedení procesů, supervize a vzdělávací programy - Ostrava, Havlíčkův Brod, Roudnice, Litoměřice, Bratislavský samosprávný kraj, Olomouc, Svaz měst a obcí Šluknovsko, Český Krumlov, Kadaň, Louny, Teplice, Hradec Králové, Děčín, Česká Kamenice, Praha 11, Ústecký kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj atd.)

Publikační činnost:

Zpracování 10 - ti metodik k procesům komunitního plánování, práce na veřejných materiálech 1. až 5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem, Komunitní plány měst, ORP, Svazků měst a obcí např. Děčín, Kadaň, Litoměřice, Kutná Hora, Teplice, Liberec, Jablonec n. N., Ostrava, Zlín, Vsetín, Jižní Valašsko, Šluknovsko a další. Zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb Ústecký kraj a Zlínský kraj.

B1/ Úvod – zásady, pojmy a postup, metodika zpracování, obecné principy a cíle, soulad se strategickými dokumenty na místní i národní úrovni, organizační struktura

Společné setkání dotčených subjektů a osob, představení metodiky, vysvětlení systému plánování, co se očekává a postavení (role) účastníků procesu, případné doplnění účastníků do PS. Na setkání budou pozváni i poskytovatelé tzv. návazných služeb, prarodinných služeb, případně další důležití zástupci institucí (např. Úřad práce, Městská policie, Policie ČR, případně další), po dohodě se zadavatelem. Bude představena organizační

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, Koněvova 18, CZ 400 01 Ústí nad Labem

tel., fax: +420 475 201 096, e-mail: info@ckpul.cz, www.ckpul.cz

IČ: 63153548, DIČ: CZ 63153548, registrace: MV ČR II/SOS/131782/97R organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001.

Projektové poradenství pro fondy EU, komunitní a sociální plánování, rozvoj přeshraniční spolupráce, integrace znevýhodněných občanů na trh práce, vzdělávání a poradenství, služby pro neziskový sektor a rozvoj sociální ekonomiky v ČR.





struktura KP. Rozdělení jednotlivých účastníků do 6 pracovních skupin. (Pozvaní účastníci budou konzultováni se zadavatelem).

Termín: druhá polovina března 2017 (čas setkání bude předem domluven po konzultaci se zadavatelem)

Celkem hodin, včetně příprav na jednání: 3 hodiny (cena za hodinu 650,- Kč), příprava 4 hodiny = 7 hodin

Cena: 3.250,- Kč s DPH

B2/ Zahájení procesu KP, setkání 6 pracovních skupin KP (návrh za 6 PS), vypracování SWOT analýzy.

Samostatné setkání 6 pracovních skupin, zodpovězení případných otázek k metodice, účel zpracování plánu, co se očekává a postavení (role) účastníků procesu. Provedení SWOT analýzy v šesti pracovních skupinách.

Termín: duben 2017, místo setkání a termín bude projednán se zadavatelem. Může být rozděleno na více dní, např. 2 dny (3 jednání denně)

Celkem hodin, včetně příprav na jednání: 6 x 2,5 hodiny (cena za hodinu 650,- Kč), příprava 6 hodiny = 21 hodin.

Cena: 13.650,- Kč s DPH

B3/ Provedení analýzy potřeb uživatelů z pohledu poskytovatelů, jako odborníků, zpracování sociodemografické analýzy obce a vyhodnocení SWOT analýz.

Zaslání dotazníků všem poskytovatelům a jejich vyhodnocení. Rešerše a zpracování dostupných informací k sociodemografické analýze. Setkání pracovních skupin, provedení mapování potřeb na jednotlivých pracovních skupinách, tabulka potřeba versus služba.

Termín: březen až květen 2017

Hodiny, včetně příprav a zpracování: 30 hodin (cena za hodinu 650,- Kč) – dotazníky, rozeslání, komunikace, zpracování, včetně zapojených obcí + 6 x 2 hodiny setkání pracovních skupin, mapování potřeb, zpracování tabulky mapa potřeb a vyhodnocení SWOT analýzy. Konzultace s manažery pracovních skupin – 18 hodin.

Celkem: 30 + 12 + 18 = 60 hodin

Cena: 39.000,- Kč s DPH

B4/ Představení a vysvětlení systému práce s tabulkami cílů a opatření, představení výsledků SWOT analýz, definice chybějících dat a problémů. Zahájení práce s tabulkami.

Termín: červen 2017

Hodin, včetně příprav na jednání: (cena za hodinu 650,- Kč), 6 x 2 hodiny jednání PS + 6 hodin příprava.

Celkem: 18 hodin

Cena: 11.700,- Kč s DPH

B5/ Práce se skupinami na zpracování návrhu Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb.

Stanovení hlavních cílů a jejich postupné rozpracování do jednotlivých opatření – jak bude cíl naplněn, kdo se bude na něm podílet, kolik cca bude stát, kolik předpokládáme klientů, kde je možno zajistit finanční krytí. Předpoklad 3 jednání každé skupiny, časově neomezená konzultace při zpracování tabulek s jednotlivými zpracovateli (email, telefon atd.) – zdarma.

Termín: červenec 2017 – září 2017

Celkem hodin včetně příprav: (cena za hodinu 650,- Kč), 36 hodin přímá účast na jednání PS a 40 hodin zpracování podkladů = 76 hodin

Cena: 49.400,- Kč s DPH

B6/ Zpracování podkladů z pracovních skupin do Návrhu plánu, příprava procesu konzultací s veřejností laickou i odbornou, s politickou reprezentací (s využitím spolupráce s poskytovateli a města např. článek a výzva v městských novinách atd.), zajištění procesu konzultací, vytištění 50 ks Návrhu plánu, vytištění 200 ks připomínkových dotazníků (včetně elektronických verzí, sběr a vyhodnocení připomínek (rozdělení na zapracované a nezapracované. Předpoklad uskutečnění 2 jednání každé pracovní skupiny + příprava.

Termín: září – říjen 2017

Celkem: (cena za hodinu 650,- Kč), 2 x jednání šesti pracovních skupin 2 x 6 x 2 hodiny = 24 hodin + 32 hodin zpracování podkladů z pracovních skupin + zpracování připomínkových dotazníků = 56 hodin

Tisky: 5.000,- Kč včetně DPH (jedná se o černobílý pracovní materiál)

Cena celkem: 41.400,- Kč s DPH

B7/ Zpracování celého materiálu bez jazykových korektur a grafické úpravy, se zapracováním všech připomínek, úprava cílů a opatření, konzultace se zadavatelem, výběr vstupních dat, které budou uvedeny v materiálu, předání zadavateli - materiál určen pro schvalování v orgánech města Liberec.



Zpracování připomínek do plánu a zpracování finální verze Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb města Liberec. Představení finální verze na setkání pracovních skupin. Setkání pracovních skupin k systému vyhodnocování plánu a sběru dat. Vytisknutí plánu jako pracovního dokumentu v počtu 15 ve vazbě a 3 ks CD ve formátu PDF a předání pro schválení orgánům města – listopad 2017.

Termín: říjen - listopad 2017

Hodiny včetně příprav: 80 hodin + závěrečné setkání pracovních skupin ke zpracovanému materiálu, představení ročního vyhodnocování plánu – nastavení monitoringu, 6 x 2 hodiny. Celkem: 92 hodin

Cena celkem: 59.800,- Kč s DPH

B8/ Pravidelné konzultace všech dílčích kroků se zadavatelem (Řídící skupina, Manažerský tým či s vedoucím odboru nebo radním) či účast na jednání MT či RS.

Termín: březen 2017 – listopad 2017

Celkem hodin: 9 konzultací x 2 hodiny = 18 hodin (cena za hodinu 650,- Kč)

Cena celkem: 11.700,- Kč s DPH

Celková nabídková cena včetně DPH: 229.900,- Kč s DPH

Za popsaný rozsah prací je cena konečná a nejvýše přípustná.

K jednotlivým dílčím krokům, budou probíhat konzultace se zadavatelem KP (dle požadavků zadavatele). Návrh 1 x měsíčně před jednáním pracovních skupin (viz bod B8).

Pro všechny prováděné práce máme k dispozici dostatek metodických materiálů i samotných materiálů, které jsou při tvorbě plánu potřebné např. tabulky pro zpracování cílů a opatření, připomínkový dotazník a další, tyto materiály Vám budou k dispozici. Pro všechny účastníky procesů komunitního plánování bude k dispozici časově neomezené telefonické či email poradenství, v případě jakýkoli dotazů či připomínek.

C/ Ukázka výsledného produktu:

Výsledný produkt má navrhovanou následnou strukturu (vyjednávání o konečné podobě je na zadavateli).

Návrh struktury plánu:

- Úvod do problematiky komunitního plánování (zásady, pojmy, postup, metodika, obecné principy a cíle komunitního plánování, soulad se strategickými dokumenty - část A
- Informace potřebné k plánování (analýza potřeb uživatelů, mapy potřeb, potřeby z pozice poskytovatelů a politické reprezentace, sociodemografická analýza, SWOT v pracovních skupinách) – část B
- Zdroje potřebné ke komunitnímu plánování (finanční náklady na služby z rozpočtu města, kraje a ostatní zdroje) – část C
- Rámec plánování a proces konzultací Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb (popis procesu konzultací, vyrovnaní připomínek, počty zpracovaných a případné důvody nezpracovaných - část D
- Celkový přehled cílů a opatření pro všechny cílové skupiny - část E
- Rozvoj služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny (tabulky cílů a opatření pro všechny cílové skupiny + společné cíle, průřezové - část F
- Závěrečná kapitola, tabulky pro vyhodnocování plánu (nastavení parametrů monitoringu) a terminologie - část G

Část F bude rozdělena dle jednotlivých cílových skupin a společných cílů následně:

- A. Přehled členů pracovní skupiny
- B. SWOT analýza
- C. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Liberec s přehledem financování za rok 2016 a počtem klientů, intervencí či jiných výstupů
- D. Stanovené Cíle a Opatření

Cíl: XX název cíle

Cíl: XX název cíle atd.

Každý cíl se skládá z jednotlivých opatření, kde navrhujeme následnou strukturu, viz. tabulka:

Tabulka bude k diskusi jak se zadavatelem, tak v pracovních skupinách.



Název Cíle:	Číslo cíle
Popis a zdůvodnění Cíle:	
Na která zjištění či potřebu cíl reaguje	
Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle:	Číslo opatření a název

Název Opatření:	Priorita:				
Popis Opatření:					
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)					
Ne Ano					
Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, klientů, intervencí, kontaktů, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:					
Plánované:	Dosažené:				
Dopady opatření					
Předpokládání realizátoři Opatření:					
Předpokládání partneři k zajištění Opatření:					
Náklady neinvestiční - předpoklad	Náklady investiční - předpoklad				
Celkem:					
Předpokládané zdroje financování:					
Harmonogram realizace Opatření:					
Aktivita (krok): číslo a název aktivity	2018	2019	2020	2021	2022



Přehled obdobných zakázek za období posledních čtyři roky (vyznačeno tučně)

Výběr měst, regionů a krajů – kde jsme pracovali na vytváření místních komunitních plánů a zajišťovali - kompletním zajištění poradenství, SWOT, sběru a vyhodnocení dat, přípravy cílů a opatření, konzultací a návrzích i finálních verzí plánů, včetně metodik pro implementaci a dalšího udržení organizačních struktur KP (účasti na jednání KS, MT, Týmů pro dohodu či Řídících skupin, účast na jednání RM a ZM).

(tučně vyznačené zakázky za poslední 3 roky)

Místo:	Akce, poznámky:
Teplice	Zpracování 1.KP města Teplice (2016)
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty	Zpracování KP Kadaňska (2016)
ORP Kutnohorsko	Zpracování KP ORP Kutná Hora (2016)
ORP Mělník	Zpracování 1.KP ORP Mělník (2015)
Ostrava - město	Zpracování 1. a 2. KP města
Region Šluknovsko	Zpracování a metodické vedení KP regionu Šluknovský výběžek (2012, 2013)
Lovosice – město	Zpracování a metodické vedení 1., 2. a 3. KP města (2013)
Kutná Hora - město	Zpracování a metodické vedení 1., 2. a 3. KP města (2013)
ORP Vsetín	Zpracování a metodické vedení KP ORP Vsetín (2015)
Valašské Meziříčí - město	Zpracování a metodické vedení 1. KP města a zpracování a metodické vedení 1.KP Svazku obcí Valašskomeziříčska a Kelečska (2012,2013)
Děčín - město	Zpracování a metodické vedení 3. KPP města (2014,2015)
Ústí nad Labem - město	Zpracování 1., 2., 3., 4. a 5. KPP města (2013,2014)
Zlín - Zlínský kraj	Poradenství při zpracování 1. SPRSS ZK
Pardubice - Pardubický kraj	Poradenství při zpracování 1. SPRSS PK
Ústí nad Labem – Ústecký kraj	Poradenství při zpracování 1. SPPRSS ÚK a jeho aktualizace
Duchcov	Zpracování a metodické vedení 1. KP a 2. KP města (2014)
Louny	Zpracování a metodické vedení 1. a 2. KP města (2012)

Chomutov	Zpracování a metodické vedení KP města (2014)
Brumov – Bylnice	Zpracování a metodické vedení 1. KP Mikroregionu Jižní Valašsko (2012)
Kadaň, Klášterec nad Ohří	Zpracování a metodické vedení KP měst (plán společný) 2012
Litoměřice	Zpracování a metodické vedení 1. a 3. KP města (2014)
Litvínov	Zpracování a metodické vedení 1. KP města (2012)
Pardubice	Zpracování a metodické vedení KP města (2008)
Olomouc	Zpracování a metodické vedení KP města (2010)
Hradec Králové	Zpracování a metodické vedení KP města (2011)

► principy práce

V rámci našich služeb se orientujeme na:

- Procesy v komunitě
- Komunitní práci
- Poradenství se zapojením všech účastníků
- Poradenství přímo na místě
- Partnerskou spolupráci se sociálními partnery v regionu
- Rozvoj ekonomiky a zaměstnanosti
- Rozvoj informační gramotnosti – informační systémy a analýzy pro KP
- Komunitní a sociální plánování
- Systémy managementu jakosti – kvalita v sociálních službách

► odborné kompetence

- Vyhledávání regionálních a místních potřeb ke kvalifikaci a zaměstnanosti
- Partnerská spolupráce s hlavními sociálními partnery
- Vedení dialogu s aktéry trhu práce
- Rozbor možných nástrojů financování
- Zpracování komunitních a sociálních plánů péče
- Vedení a realizace pilotních projektů v oblasti kvality v sociálních službách
- Zavádění informačních systémů, interpretace získaných dat

Zpracoval: Michal Polesný a PhDr. Lenka Krbcová Mašinová Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 8. února 2017

Michal Polesný
ředitel zapsaného spolku v.r.

n
cz