
Statutární město Ostrava

Smlouva příkazní

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ).

Smluvni strany
 

 
 

Statutární město Ostrava Sdružení TDS s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Svabinského 1700/4, 702 00 Ostrava—Moravská

Ostrava

zastoupené na základ plné moci zastoupeno jednatelem

IČQ: 00845451 ičo: 28639707

DIC: CZOO845451 (plátce DPH) DIC: C228639707

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

zapsán V obchodním rejstříku u Krajského

soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 36207

 
 

dále jen příkazce dále jen příkazník

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvni strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou V souladu se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující

tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k využití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn

poskytnout podlicenci k využití loga třetí osobě.

3. Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně a časově

omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Příkazník oprávnění užít logo

města za uvedeným účelem, V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

4. Stavba „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ je

součástí projektu spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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7. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vtahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

8. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odborného technického dozoru a výkon bezpečné práce při

vrv

realizaci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozsrrení zpevněných

ploch“ v Ostravě—Zábřehu.

čl. II.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Příkazník se zavazuje pro příkazce a V rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor

stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) na

staveništi, včetně průběžné aktualizace Plánu BOZP, a to po dobu realizace stavby “Výstavba

vrtulníkového hangáru V areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě—Zábřehu

(dále jen „stavba“), v předpokládaném rozsahu uvedeném V projektové dokumentaci pro

provádění stavby, kterou zpracovala společnost Atelier IDEA, spol., pod zakázkovým číslem 26-

6/12 V listopadu 2016, ato:

A) výkon technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu realizace stavby V rozsahu:

a) seznámení se s projektovou dokumentaci pro stavební povolení as pro provedení stavby,

obsahem všech smluv a s obsahem všech stavebních povolení,

b) předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zajištění předávacího protokolu,

c) výkon odborného technického dozoru dle stavebního zákona při realizaci všech stavebních a

montážních prací v pracovních dnech V minimálním rozsahu 2 hod/denně, ve dnech

pracovního klidu a o svátcích dle potřeby v závislosti na průběhu realizace stavebních prací

(povinná účast V případě nepřetržitých betonáží, provádění zkoušek, aj.),

d) organizování kontrolních dnů se zhotovitelem a investorem stavby včetně zajištění zápisů

(min. 1X týdně). Na jednáních kontrolních dnů příkazník pořizuje podrobný písemný záznam,

který bude na staveništi písemně odsouhlasen všemi účastníky kontrolního dne, a který

neprodleně distribuuje elektronicky všem účastníkům. Originál zápisu včetně prezenční

listiny, obojí podepsané všemi účastníky, uchovává a předá příkazci se závěrečnou zprávou po

dokončení výkonu TDS, příp. nejpozději do 3 dnů na vyžádání příkazce,

e) zajištění, aby na kontrolních dnech byla vždy k dispozici kompletní projektová dokumentace a

stavební deník, vedený zhotovitelem stavby,

í) spolupráce s osobou vykonávající autorský dozor a koordinace řádného provádění autorskeho

dozoru,

g) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektu,

h) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spoj ených s výstavbou,

i) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů a přípravy sankcí,

j) kontrola nad zajištěním kvalitního, včasného a hospodárného provádění prací a dodávek, a to

V souladu s ověřenou projektovou dokumentaci stavby ve stavebním řízení a s projektovou

dokumentaci pro provádění stavby a se smluvními podmínkami stavby,

k) soustavná, tzn. každodenní kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a

dodávek, kontrola souladu technologických postupů předložených zhotovitelem před začátkem

prací se zadáním pro zhotovitele stavebních prací (projektovou dokumentaci a dalšími

relevantními podklady), kontrola technologické kázně při provádění prací, správného

zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odběr vzorků hmot a materiálů na provádění

předepsaných zkoušek, vyžádání a evidence průkazů jakosti provedených dodávek a prací.

Předkládání přehledu kontrol, jejich typů, jejich způsobů provedení a jejich způsobu evidence

objednateli. Zápisem do stavebního deníku a zasláním kopie zápisu objednateli příkazník
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upozorňuje na zjištěné závady a dozírá na kvalitu odstraněných závad. Veškeré práce musí

odpovídat platným normám, pokud z projektové dokumentace či písemných pokynů

obj ednatele nevyplyne jinak,

1) pravidelná kontrola povinnosti zhotovitele stavby předkládání písemných návrhů na případné

sankční postihy zhotovitele přikazci, a to V souladu s uzavřenými smlouvami se zhotovitelem,

dále upozorněni na nutnost včasného uzavření dodatků ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a

zhotovitelem,

m) kontrola nad dodržením podminek vrozhodnutí — stavebním povoleni č.j. MV—165569—

3/OSM—2016, které vydal odbor správy majetku Ministerstva vnitra dne 17.02.2017,

n) kontrola opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby,

0) kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení stavby a evidence

dokumentace dokončených části stavby, provádí kontrolu projektové dokumentace skutečného

provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů

objednatele,

p) je oprávněn přerušit stavební práce V situaci, která neodpovídá schválené projektové

dokumentaci, včetně technologických postupů, plánu zkoušek a dalším relevantním

dokumentům a ihned po této události písemně informuje objednatele,

q) odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu s postupem výstavby

a finančními možnostmi příkazce,

r) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s podmínkami

v uzavřených smlouvách,

s) v plném rozsahu zabezpečení povinnosti stavebníka při individuálním vyzkoušení a

komplexních zkouškách technologických dodávek a organizační zabezpečení účasti na těchto

zkouškách,

t) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci a praci, kontrola jejich výsledků a

kontrola dokladů o kvalitě prováděných praci a materiálů,

u) organizační zajištění přejímacích řízení včetně účasti na těchto řízeních, včetně vyhotovení

příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

v) vypracovává žádosti o změnu stavby před jejím dokončením, účastní se řízení, obstarává

rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyj ádřeni dotčených subjektů,

W) zajištění organizace kolaudačních řízeni, vypracování a podání žádosti na vydání kolaudačních

souhlasů, koordinace závěrečné kontrolní prohlídky, včetně účasti kompletace a zajištění

všech příslušných dokladů,

x) zajištění podání návrhů na uvedení dila do zkušebního provozu či předčasného užívání a účast

na tomto řízení,

y) spolupráce se zhotovitelem při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými

událostmi,

z) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

aa) kontrola vyklizení staveniště,

bb) převzetí dokončených stavebních prací nebo jejich části od zhotovitele stavby dle smluv

uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací. V rámci přejímacího řízení

zajištění zhotovení soupisů vad a nedodělků,

cc)vynaložení maximálního úsilí, aby v rámci přejímacího řízení dokončeného díla od zhotovitele

bylo dílo převzato bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání

podstatným způsobem neomezují. Přikaznik organizačně zajišťuje, aby při předávání byla

zajištěna účast budoucích uživatelů (provozovatelů) jednotlivých stavebních a inženýrských

objektů, určených příkazcem,

dd) zajištění odstranění vad a nedodělků zpřejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci

s příkazcem,

ee)zabézpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,
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ff) kontrola, ověření a plná odpovědnost za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost a

oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby, svým podpisem

na faktuře, včetně zjišťovacích protokolů a položkového rozpočtu provedených prací,

příkazník potvrzuje, že práce fakturované zhotovitelem stavby za dané období byly

zhotovitelem stavby skutečně a řádně provedeny. Příkazník odpovídá ve smyslu čl. X této

smlouvy za škody způsobené příkazci odsouhlasením plnění zhotovitele stavby, přičemž

vadným plněním se rozumí práce fakturované zhotovitelem stavby jako provedené, které

nebyly zhotovitelem řádně provedeny či byly provedeny V objemu menším, než bylo

vyfakturováno. Příkazník dále odpovídá příkazci za škodu způsobenou příkazci

odsouhlasením plnění zhotovitele stavby, které nebylo provedeno vůbec,

gg) zajištění přípravy evidenčních listů změn stavby (změnový list) ve spolupráci se

zhotovitelem stavby příkazník dále kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální,

číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méně práci za stavební práce, dodávky a

služby uvedené V těchto změnových listech,

hh) kontrola správnosti a úplnosti oceňovaných faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými

ve smlouvách o dílo, kontrola DPH u všech fakturovaných položek, od 1.1.2012 výpočet DPH

V souladu s §92a a ostatními ustanoveními zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů,

ii) vyřešení všech majetkoprávních vztahů kdotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy

návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (tj.

smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí, nájemní smlouvy, apod.),

jj) V průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí č.2/2007 pro evidenci majetku,

a to v souladu s článkem 5. „Pokyn pro zavedení dokončených investic do majetku“ platným

od dubna 2009 (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o odevzdání a převzetí stavby,

zaměření skutečného provedení stavby),

kk) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace

stavby,

ll) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před

zakrytim prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu.

Fotodokumentace bude předávána 1X měsíčně na CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních, včetně

jejich popisu (popis nosiče, vč. baneru dotačního titulu a investora) a uvedení termínů pořízení

(dátum, čas pořízení fotografie),

mm) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem díla, na základě žádosti příkazce

v průběhu záruční doby.

B) Funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně

průběžné aktualizace Plánu BOZP po dobu realizace stavby V níže uvedeném rozsahu a

v souladu s platnými právními předpisy:

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o dalších

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Jedná se zejména o:

a) oznámení inspektorátu bezpečnosti práce zahájení prací na staveništi dle platných právních

předpisů,

b) účast na kontrolních dnech stavby, zajišťovaná technickým dozorem investora min. 1x

týdně),

c) sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zajišťování, zda jsou dodržovány

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a
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požadovaní bez zbytečného odkladu zjednání napravy (provedení kontroly BOZP na stavbě

min. 3x týdně),

d) průběžná aktualizace Plánu BOZP po dobu realizace stavby dle potřeb a požadavků

příkazce, kontrolních orgánů a průběhu výstavby,

e) zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a provádět jeho aktualizaci,

f) kontrola seznámení všech zhotovitelů s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví,

g) poskytovaní odborné konzultace přikazci ev. technickému dozoru stavebníka, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující prace,

stanovení doby potřebné pro provedení plánovacích prací, pracovních nebo

technologických postupů a potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby,

h) koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření

kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současné popřípadě

v těsné návaznosti s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a

předcházet vzniku nemocí z povolání,

i) na vyžádání zhotovitele doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové

vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně

navazovat,

j) spolupráce při stanovení doby potřebné k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo

činností,

k) kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

]) spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický

dozor stavebníka,

m) účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl příkazník přizván stavebním úřadem podle

zvláštního předpisu,

n) sledování, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávání přijetí opatření a termínů k nápravě

zjištěných nedostatků,

o) provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi, na něž příkazník prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisování údajů o

tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

p) navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování planu bezpečnosti za účasti zhotovitelů

nebo osob jimi pověřených a organizace jejich konání,

q) Stavba se nachází v leteckém koridoru zdravotní záchranné služby MSK, bude nutno

před zahájením prací vybudování staveniště a zahájením vlastní stavby dohodnout

podmínky se zdravotní záchrannou službou MSK.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku příkazníkovi zaplatit.

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti a

vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a

zabezpečení výstavby výše uvedené stavby.

4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

5. Předmět smlouvy bude realizován v souladu spříslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

čl. III.

Doba plnění
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1. Příkazník se zavazuje k zahájení práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného dokončení realizace stavby „Výstavba

vrtulníkového hangáru V areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ V Ostravě—Zábřehu a splnění

všech činností uvedených V čl.II. této smlouvy.

3. Technický dozor stavebníka i činnost koordinátora BOZP budou vykonávány po celou dobu

realizace stavby a budou ukončeny vydáním kolaudačního souhlasu, resp. Dnem odstranění všech

vad zjištěných při přejímacím řízení anebo plynoucí zkolaudačního souhlasu anebo uvedených

v předávacím protokolu o předání díla, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje k právním a dalším úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy příkazníkovi plnou

moc, která je nedílnou součástí smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

 

 

 

 

čl. V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené ve čl.II. této smlouvy činí:

Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna vč. DPH

V Kč v Kč

Technický dozor stavebníka po 130000,- 27.300,— 157.300,—

dobu realizace stavby

Koordinator BOZP, vč. 58.000— 12.180,— 70.180,-

Průběžne aktualizace Plánu

BOZP po dobu realizace stavby

CELKEM 188.000,— 39.480,— 227.480,-      
Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

2. Veškeré odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a plat po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané odměny bez DPH jsou veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění

závazku včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností

uvedených v čl.II. této smlouvy.

4. Odměna bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, až

do doby předání díla.

5. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty je stanovena V souladu splatnými

právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je příkazník od okamžiku

nabytí účinnosti změněné zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. VI.

Povinnosti příkazce
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1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne

vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne i ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma

smluvními stranami.

čl. VII.

Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

2. Příkazník je povinen uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů V rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na

něm příkazce trva. V takovém případě příkazník neodpovídá za újmu takto vzniklou.

4. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích ztéto smlouvy, osobně a

s odbornou péči.

6. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zaj mu.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznamit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

8. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to naléhavě nezbytné V zajmu příkazce, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech

informovat příkazce.

9. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat závazné právní předpisy,

technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a

vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

lO.Příkazník bude příkazci předkládat veškeré faktury dodavatelů stavebních či jiných prací do 3

pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele stavby s ověřením jejich věcné a číselné správnosti a

opatřené podpisem na každé straně soupisu provedených prací k likvidaci prostřednictvím

investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

čl. VIII.

Nebezpečí újmy

1. Nebezpečí újmy způsobené vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese příkazník

v plném rozsahu.

2. Příkazník je povinen nahradit vplném rozsahu újmu, která vznikla vdůsledku vadného plnění

povinností příkazníka.

3. Za újmu se považuje i újma vznikla příkazci tím, že musel vynaložit náklady V důsledku porušení

povinností příkazníka.

4. Nemajetkovou újmu je příkazník povinen hradit pouze stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný právní

předpis.

čl. IX.

Platební podmínky

1. Příkazník prohlašuje, že nežádá zálohu kuhradě hotových výdajů. Náhrada nákladů účelně

vynaložených při provádění příkazu je obsažena ve sjednané odměně dle čl. V této smlouvy.
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2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších

předpisů.

3. Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného

zákona musí faktura obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ příkazníka,

d) název, sídlo IČO a DIČ příkazce, označení útvaru příkazce, který akci likviduje (odbor

investiční),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) doba splatnosti faktury

g) soupis provedených prací

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazem,

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila,

4. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení příkazci.

Stejný termin splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psani

prostřednictvím pošty.

6. Příkazce je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financi statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata, DPH, nebo

příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplaceni k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li příkazce

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původni doba splatnosti. Celá doba běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

9. Příkazník je podle ustanovení § 2, písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,

Ministerstva financí, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky

k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

10.Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

ll.Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez

ohledu na číslo uvedené vzáhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

l2.Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce

oprávněn uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacenim částky ve

výši daně na účet správce daně příkazníka a zaplacením ceny bez DPH příkazníkovi je splněn

závazek příkazce uhradit sjednanou cenu.

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po 50% profinancování stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK,

rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě—Zábřehu bude za výkon technického dozoru stavebníka a

9
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koordinátora BOZP příkazcem vystavena faktura na částku ve výši 55.000,--Kč bez DPH+

platná sazba DPH

b) po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků u stavby „Výstavba

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ V Ostravě—Zábřehu

vytknutých při provádění díla bude za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora

BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 110.000,--Kč bez DPH + platná sazba

DPH

c) po kontrole projektové dokumentace skutečného provedení a dokladové části v rámci

dokončeného díla „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření

zpevněných ploch“ v Ostravě-Zábřehu a předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku,

specifikovaných vpředmětu této smlouvy bude za výkon technického dozoru stavebníka a

koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 23.000,--Kč bez DPH +

platná sazba DPH.

čl. X.

Sankční ujednání

1. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. II. odst. 1 této smlouvy ze strany

příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný

případ.

2. V případě, že příkazník dle čl. II., odst. 1., bod A), ff) odsouhlasí jako provedené práce fakturované

zhotovitelem stavby, které prokazatelně nebyly vůbec provedeny nebo byly provedeny v nižším

objemu, než zhotovitel stavby fakturoval, nebo nebyly provedeny v požadované kvalitě, je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši l0.000,——Kč za každý zjištěný případ.

3. Vpřípadě kdy příkazcem nebude uhrazena faktura v době platnosti, je příkazce povinen zaplatit

příkazníkovi úrok zprodlení ve výši 0,015% 2 dlužné částky bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

4. Smluvní pokuty, uroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15—ti dnů ode dne, kdy povinná

strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany kzaplacení. Výzva kzaplacení se považuje za

doručenou, kdy písemný ukon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě

úkonů činěných poštou se má za to, že písemný ukon obsahující výzvu kzaplacení se dostal do

dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení

se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní

licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místě příslušné provozovně držitele

poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto ukolem byla uložena

k vyzvednutí. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčíslena V požadované výši včetně

uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle smlouvy jejich částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.
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06712/RM1418/97 ze dne 13.06.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu pod označením „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření

zpevněných ploch (TDS+BOZP)“.

2. Dle § 1765 NOZ smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením

smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy

okolností smlouvy, jakož i okolnosti, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

3. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailovych či jiných elektronických zpráv.

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

7. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

8. Příkazce může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není—li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jej ího doručení příkazníkovi. Ustanovení

§ 2443 NOZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije vpřípadě výpovědi ze strany příkazce

z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

9. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

10.Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněny po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

11.Ukážé—li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.

12.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

13.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím

obsahem souhlasí.

14.Zodpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany příkazce ustanoven

zaměstnanec města zařazeny do investičního odboru Magistrátu města Ostravy —

, popř. jiny zaměstnanec města určeny vedoucím odboru investičního.

15.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

16.Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Plná moc

  

Za příkazce Za příkazníka

Datum: 20—06—2017 Datum: 14.06.2017

Misto: V Ostravě Místo: V Ostravě

náměstek primátora jednatel
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Statutární město Ostrava

Příloha č.1 ke smlouvě č.: 1783/2017/01

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke Smlouvě příkazní č. 1783/2017/01

na výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu realizace stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru V areálu HZS

MSK, rozšíření zpevněných ploch“ V Ostravě-Zábřehu

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IC100845451

Zastoupeno: , náměstkem primátora

Příkazník: Sdružení TDS s.r.o.

Se sídlem: Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

ICO: 28639707

Zastoupeno: l, jednatelem

1. Příkazník bude jménem a na účet příkázce:

a) zastupovat při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádostí, návrhy, ohlášení a přijímat za

příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vest

jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „V Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS

MSK, rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě—Zábřehu.

V Ostravě den 20—06—20 1 7 za příkazce

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 14.06.2017

za příkazníka

jednatel
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