
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká“.

1. SMLUVNÍ STRANY

Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
00285030
CZ00285030
Komerční banka, a.s., č.ú. 1887430267/0100
Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjova dle 
vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole 218, 687 12 Bílovice 
27677443 
CZ27677443
Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-6593170247/0100 
Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51242 
(dále jen „zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A  ROZSAH DÍLA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí výstavba nového veřejného vodovodu na ul. Kostelecké v Kyjově:
- I. etapa -  vodovodní řad 1 v celkové délce 56,0 m (z toho 37,8 m z PE 110 a 18,2 m z PE 90) napojený na

stávající řad K9 a zakončený hydrantem H2;
- II. etapa -  vodovodní řad 1 v délce 70,1 m z PE 90 napojený na konec I. etapy zakončený hydrantem H3;
- III. etapa - vodovodní řad 2 z PE 90 v délce 149,2 m napojený na řad 1 v místě lomu LB2 a zakončený

hydrantem H4;
dle PD zak.č. 55/2022 (dále jen „dílo"), specifikované
zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč. příloh) a touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh.

2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1. zabezpečení samostatných měřících míst na úhradu spotřebovaných energií a úhrada těchto nákladů;
2.3.2. zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby;
2.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
2.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a je jí předání na CD při předání stavby;
2.3.5. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu 

výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm předané objednatelem,

2.3.6. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, přemisťování a 
následné odstranění atd.,

2.3.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.3.9. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,
2.3.10. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a

Objednatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupený:

(dále jen „objednatel")

Zhotovite l:
Adresa:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení: 
Zastoupený:
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maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk 
apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.

2.3.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.3.12. ostraha stavby a staveniště,
2.3.13. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.3.14. zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a platných předpisů, vypracování protokolů, atestů a 

dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  
prohlášení o shodě), provozních řádů, návodů k obsluze potřebných ke kolaudaci stavby a jejímu 
užívání. Veškeré doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce,

2.3.15. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 
dokončení stavby,

2.3.16. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

2.3.17. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem 
dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk 
z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů 
od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností;

2.3.18. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
apod.,

2.3.19. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
2.3.20. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů,
2.3.21. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
2.3.22. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
2.3.23. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 

stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
subzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.

2.3.24. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související 
s výkonem podnikatelské činnosti je 5.000.000,- Kč.

2.3.25. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení 
díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v digitální 
podobě, a to ve formátech *.dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf (textová část). 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné provedení, 
datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele

2.3.26. Geodetické vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a oprávněnou
geodetickou firmou a protokolárně doloženo. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a
vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.4.

4.5.

3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a 
pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí 
cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací.

Méněpráce budou oceněny takto:
3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací,
3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody 
ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou 
vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového 
listu budou položkové rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení 
osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.

Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu 
nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. TERMÍNY A  MÍSTO PLNĚNÍ

Termín předání a převzetí
staveniště (zahájení doby plnění): do 14 dnů od vyzvání objednatelem

Termín dokončení a protokolárního předání 
a převzetí díla a odstranění zařízení
staveniště (ukončení doby plnění): do 60 dnů od zahájení doby plnění

Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla.
Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 
ke smlouvě, není-li v  této smlouvě dále uvedeno jinak.
Splnění termínu realizace díla je  podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu 
realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy 
se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín 
ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a 
odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.l.SOD) záznamem do stavebního deníku a 
zápisem na KD.

Objednatel je  oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Do 14 dnů po zahájení realizace díla předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení podrobný 
harmonogram průběhu realizace díla. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu realizace díla 
umístěn na přístupném a viditelném místě. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání 
a převzetí staveniště) a končí termínem předaní a převzetí díla včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel je
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povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně nformovat účastníky KD s 
tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

4.6. Místem plnění jsou parc. č. 492/1, 500, 503/1, 553/1, 553/3, 553/4, 553/7, 553/9, 553/10, 553/11, 553/12,
553/19, 553/22, 553/29, 553/30, 553/31, 826/2, 848/1, 848/6, 1350/1, 1466/1, 1466/4, 1466/7, 1466/8, 
1466/9, 1466/10, 1466/14, 1470/1, 1537/2, 1537/3, 1537/5 v k. ú. Nětčice u Kyjova,

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

886 378,79 Kč (bez DPH)

186 139,55 Kč (DPH)

1 072 518,34 Kč (včetně DPH)

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je  součástí 
jeho nabídky veřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění.

5.6. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění,

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci,
5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je  nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
5.6.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je  povinen se k tomuto soupisu vyjádřit
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10. 

6.11. 

6.12.

6.13.

7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.2.

8.1.

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od 
potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale 
po termínu, který je  na faktuře uveden jako den splatnosti.

Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez 
jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost 
do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením 
důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je  v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury 
nemá nárok na úrok z prodlení.

Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této 
žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit 
potvrzené objednatelem.

Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím 
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH.

Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele.

7. VÝCHOZÍ PODKLADY -  SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty: 
projektovou dokumentaci,
stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury, 
společné povolení č.j. OŽPÚP71088/23/380 
místo plnění ke dni zahájení provádění díla,
identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.

Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhooviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové 
dokumentace.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat realizaci všech etap díla dle odst. 2.2. smlouvy současně nebo 
postupně podle jejich pořadí stanoveného v uvedeném odstavci smlouvy. Požadavek objednatele bude
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specifikován nejpozději ve výzvě k zahájení plnění díla.

8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo také v souladu s platnými normami ČSN a požadavky a standardy 
společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 49454544, jako budoucího provozovatele díla.

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

8.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je  povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.5. Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je  povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.6. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v  tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.10. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.12. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená objednatelem.

8.13. Zhotovitel je  povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

8.14. Zhotovitel je  povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2024 zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, který jej nahradí, a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho 
zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní 
způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být 
bezodkladně písemně oznámena objednateli.

8.15. Zhotovitel je  povinen zajistit osobu stavbyvedoucího s autorizací ČKAIT ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Provádění vodohospodářských 
staveb“, praxe v oboru min. 5 let, který musí být jeho kmenový zaměstnanec. Stavbyvedoucí musí být 
přítomen při realizaci stavby min. 2 dny v týdnu a vždy min. 2 hodiny; taktéž na každém kontrolním dnu.
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8.16. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam podzhotovitelů, 
kteří se budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace díla je přípustná 
pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento 
souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.

8.17. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn 
realizovat předmět smlouvy s pomocí jinýchého podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na 
základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový 
podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém 
řízení.

8.18. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola 
podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly 
se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.

9.2. Zhotovitel je  povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel.

9.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí 
díla vyhotoví zhotovitel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

9.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:
9.4.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
9.4.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
9.4.3. doklady nutné ke kolaudaci stavby -  atesty, revize, zkoušky, geodetické zaměření, souhlasy správců sítí, 

atd.

9.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9.6. Před dokončením díla je  povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A  NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A  ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují.

11.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací 
dokumentaci vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať 
už se jedná o vady zjevné či skryté.

11.3. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to 
v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za
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které odpovídá zhotovitel.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno 
na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je  objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je  povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle 
nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý 
den prodlení.

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 
prodlení.

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 5.000,- 
Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění 
vady.

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
podzhotovitelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

13.7. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje technologický postup
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provádění předmětu smlouvy stanovený v PD, normy ČSN či požadavky a standardy společnosti VaK 
Hodonín, a.s., IČ: 49454544, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč. Toto ustanovení se 
netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

13.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody.

14. ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
14.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, 

pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený příslušných 
předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

14.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
14.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode 

dne splatnosti.

14.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních 
pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o 
odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

14.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si 
veškerá dosud poskytnutá plnění.

14.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat 
vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
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15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel je  povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu objednatele.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 34. zasedání dne 11. 12. 2023.

PŘÍLOHY A  NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne: V Kněžpoli dne:

O bjednatel: Zho tov ite l:

Roman P°dT a' . Dig itá lně podepsallng. Martin
R o m a n  P eka re k  | n g  M a r t i n  B l l d a ř  Budař
D a tu m :2 02 4 .0 1 .1 8  ' " a -  u u u a i  Datum ;202401 1Q 13;37;02+01,00,

r t r K d i t r K  o a o o a o + o ro o '
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

V od _ 2 0 2 2 _ 5 5

Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká

KSO:
Místo: Kyjov, ulice Kostelecká

CC-CZ:
Datum: 5. 1. 2023

Zadavatel:

M ěsto Kyjov

Uchazeč:
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

27677443
CZ27677443

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

0385722

DIČ:

0385722

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další inform ace vym ezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
oodm inkv.urs.cz.

C e n a  b e z  D P H 8 86  3 78 .79

Sazba daně 
DPH základní 21.00%

snížená 15.00%

Základ daně 
8 8 6  3 78 .79  

0.00

Výše daně 
186 1 39 .55  

0.00

Cena s DPH CZK 1 072 518.34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Vod 2022  55

Stavba: Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

K y jo v , u lic e  K o s te le c k á

Město Kyjov

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 1. 2023

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

Vod_2022 
55

Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká

886 378.79

886 378.79

1 072 518.34

1 072 518.34

Typ

STA
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k r y c í  l i s t  s o u p is u  p r a c í '

Stavba:
P ro d lo u ž e n í v o d o v o d u  u l.  K o s te le c k á

K S O :
Místo: Kyjov, ulice Kostelecká

Zadavatel:
Město Kyjov

Uchazeč:
PRO M O NT Uherské Hradiště s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'GS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Genové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

C e n a  bez D P H

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27677443

CZ27677443

dph zák la dn í 

sn ížen á

Zák la d  da ně  

886 378.79 
0.00

S a z b a  da ně  

21 .00%  
15.00%

C ena s DPH

V ý š e  da ně  

186 139.55 
0 .00

1 072 518.34
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P ro d lo u ž e n í v o d o v o d u  u l. K o s te le c k á

Místo: Kyjov, ulice Kostelecká

Zadavatel: Město Kyjov

Uchazeč: P R O M O N T  U he rské  H ra d iš tě  s .r.o .

Kód d ílu  -  Popis

Náklady s tavby  celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

4  - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost

Projektant:

Zpracovatel:

C ena celkem  [CZK]

886 378.79

8 2 2  1 7 5 .7 4  

478 581.74 

32 794.35

3 387.51 

265 358.75 

7 971.01 

1 918.46

32 163.92 

5 5 3 .0 5  

553.05

63  6 5 0 .0 0  

37 750.00 

15 000.00 

10 900.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
P ro d lo u ž e n í v o d o v o d u  u l. K o s te le c k á

Kyjov, ulice Kostelecká 

Zadavatel: Město Kyjov

Uchazeč: P R O M O N T  U he rské  H ra d iš tě  s .r.o .

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Popis M nožství J .cena [CZK] C ena celkem  [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu  celkem

d HSV 

D 1 

1 K 111211101

2 K 111211201

Online PSC

3 K 113107137

Online PSC

4 K 113201112

Online PSC

5 K 113202111

Online PSC

6 K 115101201
Online PSC

7 K 119001412

8 K 119001421

Online PSC

9 K 119002121

Online PSC

10 K 119002122

Online PSC

11 K  119003131
Online PSC

12 K 119003132
Online PSC

13 K 119003217

Online PSC

14 K 119003218

Online PSC

15 K 121151114
Online PSC

16 K  131151100

Online PSC

17 K 131251100

Online PSC

18 K 132151254

Online PSC

19 K 132251254

Online PSC

20 K 141721212

Online PSC

21 K 151811131

Online PŠÓ

22 K 151811231

Online PSC

23 K 162301501

Online PSC

24 K 162751117

25 K 162751119

26 K 171201221

Online PSC

27 K 171251201

Online PSC

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/111211101 
Poznámka k pobžce:_x000d_ 
odstranění tújí před domem č.p. 24S6
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu přes 1:5
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/111211201 
křoviny

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním  hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěm i, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/113107137 
beton
Vytrhání obrub s  vybouráním lože, s přemístěním  hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní p rostředek silničních ležatých
httos://ooďmínkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 Ól/lÍ32ÓÍll2 
obrubjež
Vytrhání obrub s  vybouráním lože, s přemístěním  hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní p rostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/113202111
obrutystpi

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem  do 500 l/min
httos://oodmínk\'. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/115101201
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením , vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením  hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN p řes 200 d o  500 mm

' '  hkos://oi>ilmlnkv.urš.aÁm/Cs' URS 2023 01/119001412......................................................................................................................................
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením , vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením  hmot kabelů a kabelových tra tí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/110001421

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábradlí zřízení
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/110002121

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábrad lí odstranění
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/110002122

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/119003131

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/119003132

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
drá ty  zřízení
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/119003217

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
d rá ty  odstranění
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/119003218

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/121151114 
ornice
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/131151100 
0,9*1,0*4,0 "cílová jáma protlaku"
0,9*1,0*1,5 "startovací jáma protlaku 
Součet
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
httos://ooďmínkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/131251100 
3,6*1,0*2,0 "startovací jáma protlaku"
0,6*1,0*1,5 "cílová jáma protlaku"
Součet
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v  hornině tř íd y  těžitelnosti I skupiny 1 a  2  přes 100 d o  500 m3

' ' 'httos:/Yoóit'miřikv.'urš.cz/ítem/CS URS 2023 01/132151254......................................................................................................................................
rýha_sk_1_2
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  přes 100 do 500 m3
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/132251254 
rýha_sk_3
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4  včetně zatažení 

• trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/141721212 
potr_110_protlak
Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení h loubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

’ ' hitos://ĎĎďmínkv.urs.čž/iťem/CS URS 2023 '01/151811131......................................................................................................................................
pažení
Odstranění pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení h loubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/151S11231 
pažení

Vodorovné přem ístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/162301501 
křoviny
Vodorovné přem ístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/162751117 
vyilja ib
Vodorovné přem ístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  na vzdálenost Příp latek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

' ' httVsYYoódmiňkv.urš.i:ž/iťem/Cs' URS 2023 '01/162751119......................................................................................................................................
vytl_kub
113,195*2 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a  kam ení zatříděného d o  Katalogu 
odpadů pod kódem  17 05 04
httos://oodminkv. urs. cz/ítem/CS URS 2023 01/171201221 
vytl_kub*2,2
Uložení sypaniny na skládky nebo m eziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny d o  předepsaného 
tvaru

' ' httYsYYoódmiňkv.urš.i:ž/iťem/CS URS 2023 '01/171251201......................................................................................................................................
vytl_kub

6.700

4.200

2.000

2 .000

90.000

90.000

240.000

4.950

7.200
0.900
8.100

206.388

63.812

63.812

28.700

28.700

600.444

600.444

6.700

6.700

113.195

...113195 _ 

226.390

19.13

7.06

54.40

17.85

95.20

369.75

886 378.79

8 2 2  1 7 5 .7 4  

478 581.74

199.75 CS URS 2023 01

1 850.88 CS URS 2023 01

4 626.72 CS URS 2023 01

175.10 CS URS 2023 01

175.10 CS URS 2023 01

4 977.60 CS URS 2023 01 

646.85 CS ÚRS 2023 01

1 293.70 CS ÚRS 2023 01

952.00 CS ÚRS 2023 01

289.00 CS ÚRS 2023 01 

1 721.25 CS ÚRS 2023 01

634.95 CS ÚRS 2023 01 

1 033.60 CS ÚRS 2023 01 

339.15 CS ÚRS 2023 01 

22 848.00 CS ÚRS 2023 01

1 830.26 CS ÚRS 2023 01

3 132.68 CS ÚRS 2023 01

36 138.54 CS ÚRS 2023 01 

12 746.45 CS ÚRS 2023 01 

42 775.40 CS ÚRS 2023 01 

81 150.01 CS ÚRS 2023 01 

25 008.49 CS ÚRS 2023 01

381.00 CS ÚRS 2023 01

28 527.97 CS ÚRS 2023 01

249.029

113.195

4  599.11 CS URS 2023 01

48  685.17 CS URS 2023 01

1 856.96 CS URS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J .cena [CZK] Cena celkem  [CZK] Cenová soustava

28 K 174151101

Online PSC

2 9  M  58331202

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam , šachet, rýh 
nebo kolem objektů v  těchto vykopávkách
httns-//nnriminku urs r7/»pm/rS IIRS 2023 01/174151101

š tě rkodrť netříděná do  100mm a m fib o lit

m3

t

157.005

157.005

2.436

122.83

430.00

19 284.14 CS ÚRS 2023 01 

1 047.48 CS Ú R S  2023 01

30 K 175151101
O bsypání po trub í strojně sypaninou z vhodných třídy  těžitelnosti I a  II, skupiny 1 až 4  nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouko liv hloubku výkopu a m íru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 85.322 580.55 49 533.69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

31 M  58331200

32 K 181351104

Online PSC

httns'//nodminky urs cz/item/CS IIRS 2023 01/175151101
obdyp

ště rkopísek netříděný
85,322*2 'Přepočtené koeficientem množství
Rozprostření a urovnání ornice v  rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
httns'//nndminky nrs cz/itpm/CS IIRS 2023 01/181351104
ornice

t

m2

85.322

170.644
170.644

240.000

240.000

295.00

121.55

50  339.98 CS ÚRS 2023 01 

29 172.00 CS ÚRS 2023 01

33 K 181411131

Online PSC

34 M  00572410

Založení trávníku na půdě předem  připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v  rovině 
nebo na svahu do 1:5
hnns'//nndmínky urs cz/item/CS URS 2023 01/181411131
2,1*3 "zatravněný prostor na levém břehu potoka" 

os ivo  sm ěs travn í parková

m2

kg

6.300

6.300 

0.126

28.00

150.00

176.40 CS ÚRS 2023 01 

18.90 CS ÚRS 2023 01

35 K 182151111

6,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Svahování trvalých svahů do pro jektovaných profilů strojně s potřebným  přem ístěním  výkopku při svahování v  
zářezech v  hornině třídy  těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2

0.126

6.700 61.71 413.46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httns'//nodminky urs cz/item/CS IIRS 2023 01/182151111
křoviny "koryto potoka v místě kalosvodu1 6.700

D 4 V o d o ro v n é  kon s trukce 32  7 9 4 .35

36 K 451571111
Online PSC

Lože pod d lažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
htfns ■/¡'podmínky nrs cz/item/CS IIRS 2023 01/451571111 
1,0*1,6

m2 1.600

1.600

133.95 214.32 CS ÚRS 2023 01

37 K 451573111
Online PSC

38 K 452312131

Lože pod potrubí, s toky a drobné ob jekty v  otevřeném výkopu z písku a ště rkopísku do 63 mm
httns'//nndminky nrs cz/item/CS IIRS 2023 01/451573111
lože
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v  otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
sedlové lože pod potrub í z betonu tř. C 12/15

m3

m3

22.689

22.689

1.427

1 044.05 

3 192.00

23 688.45 CS ÚRS 2023 01 

4 554.98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httns'//nndminky nrs cz/item/CS IIRS 2023 01/452312131
"B4" 0,35*0,3*0,2*8 
"B5" (0,5*0,5-0,09*0,09*3,14) *5 
"B6" (0,66*0,55-0,2*0,3)*0,15*3 
Součet

0.168
1.123
0.136
1.427

39 K 452353101
Online PSC

40 K 461211711

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v  otevřeném výkopu bloků pro potrubí
httns'//nndminky nrs cz/item/CS IIRS 2023 01/452353101
"B4" (0,35+0,3)*0,15*8 
"B5" (0,5*0,15*4+0,18*3,14*0,15)*5 
"B6" (2*0,15*(0,66+0,55)+0,246*0,15)*3 
Součet

Patka z lomového kamene lom ařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár

m2

m3

3.904

0.780
1.924
1.200
3.904

0.200

484.50 

3 994.75

1 891.49 CS ÚRS 2023 01 

798.95 CS ÚRS 2023 01
Online PSC httns'//nndminky nrs cz/item/CS IIRS 2023 01/461211711

1,0*0,5*0,4 0.200

41 K 465511127

Online PSC

Dlažba z lomového kamene lom ařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenivem, drnem  nebo orn icí s osetím , tl. kamene 200 mm
httns'//nndminky nrs cz/item/CS IIRS 2023 01/465511127 
1,0*1,6

m2 1.600

1.600

1 028.85 1 646.16 CS ÚRS 2023 01

D 5 

42 K 581131115

K o m u n ika ce  po ze m n í

Kryt cem entobetonový silničních kom unikací skupiny CB I tl. 200 mm m2 4.200 806.55

3 3 8 7 .5 1

3 387.51 CS ÚRS 2023 01
Online PSC httns'//nodminky urs cz/item/CS IIRS 2023 01/581131115

4.200

D 8

43 K 857242122

Online PSC

44 M  55250642

45 K 857262122

T  rub ní v ed e n í
M ontáž litinových tvarovek na potrub í litinovém tlakovém jednoosých na potrub í z trub přírubových v  otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v  šachtě DN 80
httns'//nodminky urs cz/item/CS IIRS 2023 01/857242122

ko leno přírubové s pa tkou P P  litinové D N  80

M ontáž litinových tvarovek na potrub í litinovém tlakovém jednoosých na potrub í z trub přírubových v  otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v  šachtě DN 100

kus

kus

kus

3.000

3.000

2.000

459.80

1 232.70  

598.50

265 358 .75

1 379.40 CS ÚRS 2023 01

3  698.10 CS ÚRS 2023 01 

1 197.00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

46  M  31951004

httns'//nodminky urs cz/item/CS IIRS 2023 01/857262122

po trub n í spojka jištěná pro ti posuvu h rd lo -příruba D N  100 kus 2.000 5  661.60 11 323.20 CS ÚRS 2023 01

47 K 857263131

Online PSC

M ontáž litinových tvarovek na potrub í litinovém tlakovém odbočných na potrub í z trub hrdlových v  otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v  šachtě s integrovaným těsněním DN 100
https://pDdminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/857263131

kus 1.000 878.75 878.75 CS ÚRS 2023 01

48  M  55253516

49 K 871241211

tvarovka p řírubová litinová vodovodn í s  p řírub ovo u  odbočkou PN 10/16 T-kus D N  100/100

M ontáž vodovodního potrub í z plastů v  otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou
SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

kus

m

1.000

244.800

2  060.10  

68.78

2  060.10 CS ÚRS 2023 01 

16 837.34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httns7/nodminky urs cz/item/CS IIRS 2023 01/871241211
potr 90 244.800

50  M  28613556 p o tru b í dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90 x8,2  d l 12m
244,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

m 248.472
248.472

163.80 40  699.71 CS ÚRS 2023 01

51 K 871251141

Online PSC

5 2  M  28613557

M ontáž vodovodního potrub í z plastů v  otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm
httns7/nodminky urs cz/item/CS IIRS 2023 01/871251141
potr_110_protlak

p o tru b í dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 d l 12m

m

m

28.700

28.700 

29.131

92.91

237.30

2 666.52 CS ÚRS 2023 01 

6 912.79 CS ÚRS 2023 01

53 K 871251211

28,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
M ontáž vodovodního potrub í z plastů v  otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m

29.131

9.000 92.91 836.19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

54 M  28613557

55 K 877241101

Online PSC

5 6  M  28615974

httns'//nodminky iirs cz/item/CS IIRS 2023 01/871251211
potr_110-potr_110_protlak

p o tru b í dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 d l 12m
9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
M ontáž tvarovek na vodovodním plastovém potrub í z polyetylenu PE 100 e lektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d  90
httns'//nodminky iirs cz/item/CS IIRS 2023 01/877241101

elektrospojka SD R 11 PE  100 PN16 D 90m m

m

kus

kus

9.000 

9.135  
9.135

29.000

24.000

237.30

153.90

152.25

2  167.74 CS ÚRS 2023 01 

4  463.10 CS ÚRS 2023 01

3  654.00 CS ÚRS 2023 01

5 7  M  28653135 nákružek lem ový  P E  100 SD R 11 90m m kus 5.000 126.00 630.00 CS ÚRS 2023 01

5 8  M  28654368

59 K 877241112

příruba volná k  lem ovém u nákružku z  po lypropy lénu 90

M ontáž tvarovek na vodovodním plastovém potrub í z polyetylenu PE 100 e lektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 90

kus

kus

5.000

3.000

336.00

153.90

1 680.00 CS ÚRS 2023 01 

461.70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

60 M  28653060

httns'//nodminky iirs cz/item/CS IIRS 2023 01/877241112

elektroko leno 9 0 ° P E  100 D 90m m kus 3.000 373.80 1 121.40 CS ÚRS 2023 01

61 K 877241113
M ontáž tvarovek na vodovodním plastovém potrub í z polyetylenu PE 100 e lektrotvarovek SDR 11/PN16 T- 
kusů d 90

kus 2.000 303.05 606.10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/877241113

62 M  28614960

63 K 877251101

Online PSC

64 M  28615975

elektrotvarovka T-kus rovnoram enný P E  100 PN16 D  90m m

M ontáž tvarovek na vodovodním plastovém potrub í z polyetylenu PE 100 e lektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d  110
https'//podminky iirs cz/item/CS IIRS 2023 01/877251101

elektrospojka SD R 11 PE  100 PN16 D 110mm

kus

kus

kus

2.000

5.000

3.000

417.90

175.28

173.25

835.80 CS ÚRS 2023 01 

876.38 CS ÚRS 2023 01

519.75 CS ÚRS 2023 01

65 M  28614978 elektroredukce PE  100 PN16 D 110-90mm kus 1.000 374.85 374.85 CS ÚRS 2023 01

66 M  28653136 nákružek lem ový  P E  100 SD R 11 110mm kus 1.000 147.00 147.00 CS ÚRS 2023 01

67  M  28654410 přírub a  volná k  lem ovém u nákružku z  po lyprop y lén u 110 kus 1.000 441.00 441.00 CS ÚRS 2023 01

68 K 877251113
M ontáž tvarovek na vodovodním plastovém potrub í z polyetylenu PE 100 e lektrotvarovek SDR 11/PN16 T- 
kusů d 110

kus 1.000 343.90 343.90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/877251113

69 M  R1 elektro  T-kus redukovaný SD R  11 PN  16 d  110/90mm kus 1.000 793.80 793.80
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J .cena [CZK] Cena celkem  [CZK] Cenová soustava

70 K 891241112

Online PSC

M ontáž vodovodních arm atur na po trub í šoupátek nebo klapek uzavíracích v  otevřeném výkopu nebo 
v  šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/891211112

kus 4.000 879.70 3 518.80 CS ÚRS 2023 01

71 M  42221212 šoupě p řírub ové vodovodn í krátká s ta veb ní d l D N  80  PN10-16 kus 4.000 3  088.05 12 352.20 CS ÚRS 2023 01

72 K 891247112
Online PSC

M ontáž vodovodních arm atur na po trub í hydrantů podzem ních (bez osazení poklopů) DN 80
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/891217112

kus 2.000 401.38 802.75 CS ÚRS 2023 01

73 M  42273593 hyd ran t p o dze m ní D N  80  PN  16 d vo jitý  uzávěr s ko u lí k ry c í v  1250mm kus 2.000 9  551.85 19 103.70 CS ÚRS 2023 01

74 K 891247212 M ontáž vodovodních arm atur na po trub í hydrantů nadzemních DN 80 kus 1.000 1 047.85 1 047.85 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/891217212

75 M  42273681 hyd ran t na dzem ní D N  80  tvárná litina  dvo jitý  uzávěr s ko u lí k ry c í v  1250mm kus 1.000 21 896.70 21 896.70 CS ÚRS 2023 01

76 K 891261112

Online PSC

M ontáž vodovodních arm atur na po trub í šoupátek nebo klapek uzavíracích v  otevřeném výkopu nebo 
v  šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
https://pDdminkv.urs.cz/itpm/CS HUS 2023 01/891261112

kus 1.000 1 124.80 1 124.80 CS ÚRS 2023 01

77 M  42221213 šoupě p řírub ové vodovodn í krátká s ta veb ní d l D N  100 PN10-16 kus 1.000 3 454.50 3 454.50 CS ÚRS 2023 01

78 M  42291073 souprava z e m n í p ro  šoupátka D N  65-80m m  R d  1,5m kus 3.000 882.00 2  646.00 CS ÚRS 2023 01

79 M  42291079 souprava z e m n í p ro  šoupátka D N  65-80m m  R d  2 ,0m kus 1.000 1 375.50 1 375.50 CS ÚRS 2023 01

80 M  42291068 souprava z e m n í p ro  šoupátka D N  100-150mm  R d 1,25m kus 1.000 882.00 882.00 CS ÚRS 2023 01

81 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrub í DN do 80 m 244.800 23.37 5 720.98 CS ÚRS 2023 01
Online PSC httpsV/podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/892211111

potr_90 244.800

82 K 892271111
Online PSC

Tlakové zkoušky vodou na potrub í DN 100 nebo 125
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/892271111
potr 110

m 37.700

37.700

23.47 884.63 CS ÚRS 2023 01

83 K 892273122
Online PSC

Proplach a dezinfekce vodovodního potrub í DN od 80 do 125
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/892273122
potr_110+potr_90

m 282.500

282.500

112.58 31 802.44 CS ÚRS 2023 01

84 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrub í při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3.000 4 595.00 13 785.00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/892372111

85 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5.000 656.45 3 282.25 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/899-101112

86 M  42291352 po k lop  litino vý  šoupá tkový p ro  z e m n í soupravy osa zen í d o  te rénu a  d o  vozovky kus 5.000 698.25 3 491.25 CS ÚRS 2023 01

87 K 899401113
Online PSC

Osazení poklopů litinových hydrantových
https://pDdminkv.urs.cz/itpm/CS HUS 2023 01/899-101113

kus 3.000 1 251.15 3 753.45 CS ÚRS 2023 01

88 M  42291452 po k lop  litino vý  h ydrantový D N  80 kus 3.000 1 643.25 4 929.75 CS ÚRS 2023 01

89 K 899713111
Online PSC

O rientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/899713111

kus 5.000 1 349.00 6 745.00 CS ÚRS 2023 01

90 M  55283902 trubka oce lová bezešvá h ladká ja ko s t 11 353 48,3x3,2m m m 12.500 288.75 3 609.38 CS ÚRS 2023 01

91 K 899721111 Signalizační vodič na po trub í DN do 150 mm m 282.500 27.55 7 782.88 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/899721111

potr_110+potr_90 282.500

92 K 899722112
Online PSC

D 9

K rytí po trub í z plastů výstražnou fó lií z PVC šířky  25 cm
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/899722112
potr_110-potr_110_pr otl ak+po tr_9 0

O s ta tn í kon s trukce  a p rá ce , bo u rá n í

m 253.800

253.800

14.82 3 761.32 CS ÚRS 2023 01 

7  971.01

93 K 916111122

Online PSC

Osazení silniční obruby z d lažebních kostek v  jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cem entovou m altou z d robných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého
httpsV/podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/916111122
5*3,14*(0,3+0,4) "šoupátkové poklopy - 2 řady"
2*(0,22+0,45) "hydrantové poklopy - 2 řady"
1*3,14*(0,3*0,4) "nadzemní hydrant - 2 řady'
Součet

m 12.707

10.990
1.340
0.377

12.707

189.53 2 408.29 CS ÚRS 2023 01

94 M  58381007 kostka štípaná d la žeb n í žu la  drobná 8/10
12,707*0,1 'Přepočtené koeficientem množství

m 2 1.271
1.271

698.00 887.16 CS ÚRS 2023 01

95 K 916131113

Online PSC

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cem entovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/916131113
obrub lež

m 2.000

2.000

316.35 632.70 CS ÚRS 2023 01

96 M  59217031 ob rub ník  be tonový s iln ič n í 1000x150x250m m m 4.080 134.40 548.35 CS ÚRS 2023 01

97 K 916131213

Online PSC

105 K 998276101

Online PSC

106 K 998276124

Online PSC

4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cem entovou maltou 
sto jatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

' '  ^¡^¡¡sp^^nkyÍ^srs^ě^/nI_L UEÍ. M Á Í9 ÍM ÍU Ú ............................................................................................
obrub_stoj

4.080

2.000

Přesun hm ot pro trubní vedení hloubené z trub z p lastických hm ot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v  otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2023 01/998276101
Přesun hm ot pro trubní vedení hloubené z trub z p lastických hm ot nebo sklolaminátových P říp latek k cenám  za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
httos://oodminkv.urs.cz/it&m/CS URS 2023 01/998276124

632.70 CS ÚRS 2023 01

98 K 919716111
Online PSC

99 K 919735124

O celová výztuž cem entobetonového krytu ze svařovaných s ítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/919716111
beton*0,005

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m

0.021

0.021

10.400

48 421.50 

177.40

1 016.85 CS ÚRS 2023 01 

1 844.96 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/919735121

řez_bet 10.400

D 997

100 K 997221551

Online PSC

101 K 997221559

Online PSC

P řesu n  sutě
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 
vzdálenost do 1 km
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příp latek k ceně za každý d a lš í i t 
započatý 1 km přes 1 km
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/997221559
3,636*11 'Přepočtené koeficientem množství

3.636

39.996

39.996

55.96

20.43

1 918 .46  

203.45 CS ÚRS 2023 01

816.92 CS ÚRS 2023 01

102 K 997221862

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného t 
do Katalogu odpadů pod kódem  17 01 01
https'//podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/997221862

3.636 247.00 898.09 CS ÚRS 2023 01

D 998 P řesu n  hm o t 32  163.92

103 K 998274101

Online PSC

Přesun hm ot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo t 
kanalizace v  otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
https://pDdminkv.urs.cz/itpm/CS HUS 2023 01/998271101

177.438 82.08 14 563.22 CS ÚRS 2023 01

104 K 998274124

Online PSC

Přesun hm ot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových P říp latek k cenám  za t 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
httpsV/podminkv urs cz/itpm/CS HUS 2023 01/998271121

177.438 91.75 16 279.94 CS ÚRS 2023 01

673.55 CS ÚRS 2023 01

647.21 CS ÚRS 2023 01

D PSV

D 783

107 K 783314201
Online PSC

108 K 783317101
Online PSC

d VRN

D VR N 1

109 K 011303000
Online PSC 

P

Práce a dodávky PSV 

D o k o n č o v a c í p rá ce  - ná tě ry

Základní antikorozní nátěr zám ečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
httos://oodminkv.urs.cz/it&m/CS URS 2023 (01/783314201
5*2,5*0,048*3,14 "nátěr sloupů pro orientační tabulky"

K rycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 (01/783317101
5*2,5*0,048*3,14 "nátěr sloupů pro orientační tabulky"

Vedlejší rozpočtové náklady

P růzkum né , g e o d e t ic k é  a p ro je k to vé  prá ce  

A rcheologická činnost bez rozlišení
httos://oodminkv.urs.cz/it&m/CS URS 2023 01/0113030(00
Poznámka k položoe:_xQQ0d_ 
archeologický záchranný výzkum

kplt

1.884

1.884 203.30

1.000 10 000.00

5 5 3 .05

170.03 CS ÚRS 2023 01

383.02 CS ÚRS 2023 01

37  7 5 0 .00

10 000.00 CS ÚRS 2023 01

316.35m

2 000

4.310

4.265

1.884
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PČ Typ Kód Popis M J Množství J .cena [CZK] Cena celkem  [CZK] Cenová soustava

110 K 011503000
Online PSC 

F

Stavební průzkum bez rozlišení
htfps'/Zpodminkv uss zz/ifpm/CS IIRS 1013 01/011503000 
Poznámka k pshžce:_x000d_ 
vytyčení inženýrských sítí

kplt 1.000 4 000.00 4 000.00 CS ÚRS 2023 01

111 K 012103000
Online PSC 

P

G eodetické práce před výstavbou
htfps'/Zpodminkv uss zz/ifpm/CS IIRS 2023 01/012103000
Poznámka k položce:_x000d_ 
výškové a směrové vytyčení

kplt 1.000 10 050.00 10 050.00 CS ÚRS 2023 01

112 K 012303000
Online PSC

G eodetické práce po výstavbě
https://pDdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/012303000

kplt 1.000 10 100.00 10 100.00 CS ÚRS 2023 01

113 K 013254000
Online PSC

D V R N 3

Dokumentace skutečného provedení stavby
ktfps'/Zpodminkv uss zz/ifpm/CS IIRS 2023 01/01325/1000

Z a říze n í s ta ve n iš tě

kplt 1.000 3 600.00 3 600.00 CS ÚRS 2023 01 

15 0 0 0 .00

114 K 030001000
Online PSC

D V R N 4

Zařízení staveniště
htfps'/Zpodminkv urs cz/itpm/CS IIRS 2023 01/030001000

In žen ýrská  č in n o s t

kplt 1.000 15 000.00 15 000.00 CS ÚRS 2023 01 

10 9 0 0 .0 0

115 K 041103000
Online PSC

A utorský dozor pro jektanta
httpsZ/podminkv urs cz/itpm/CS IIRS 2023 01/011103000

kplt 1.000 4 000.00 4 000.00 CS ÚRS 2023 01

116 K 041203000
Online PSC

Technický dozor investora
https'//podminkv urs cz/itpm/CS IIRS 2023 01/011203000

kplt 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS 2023 01

117 K 043103000
Online PSC 

P

Zkoušky bez rozlišení
https'//podminkv urs cz/itpm/CS IIRS 2023 01/013103000 
Poznámka k položce_x000d_ 
funkční zkouška identifikačního vodiče

kplt 1.000 1 400.00 1 400.00 CS ÚRS 2023 01

118 K 043194000
Online PSC 

P

O sta tn í zkoušky
https'//podmínky urs cz/itpm/CS IIRS 2023 01/013191000 
Poznámka k položce_x000d_ 
krácený rozbor vody

kplt 1.000 5 000.00 5 000.00 CS ÚRS 2023 01
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