

# Smlouva o dílo

**Evidenční číslo Objednatele: D952230059**

**Číslo akce objednatele: 139220014 + 139220015**

**Evidenční číslo Zhotovitele:**

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Labe, státní podnik</b>
Sídlo:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,
ID datové schránky:	dbyt8g2
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: a	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
<b>Zhotovitelem:</b>	<b>s.N.E.T., spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Jenišov 14, 362 11 Jenišov
IČO:	18227015
DIČ:	CZ18227015
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1384
ID datové schránky:	uf323rd
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Pavel Báťa, jednatel, Ing. Jan Hladík, jednatel Každý jednatel jedná za společnost samostatně

## 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Objednatel má zájem o provedení Díla „**VD Lovosice + VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů**“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „**VD Lovosice + VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů**“, ISPROFOND 5425110008 (VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK) + ISPROFOND 5425110009 (VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK).
- Zhotovitel byl Objednatel na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „**VD Lovosice + VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů**“ vybrán k uzavření Smlouvy, se Strany dohodly na následujícím:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

## 3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

## 4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 16 895 639,00 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

## 5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

## 6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
**Povodí Labe, státní podnik**

Ing. Jan Hladík  
jednatel  
**s.N.E.T., spol. s r.o.**

## Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
Smlouva	1.1.1	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Technická specifikace	1.1.2	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Výkresy	1.1.3	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Datum zahájení prací	1.1.7	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Doba pro dokončení	1.1.9	<i>VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK</i> Do 30. 11. 2024. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že v případě, že z revize Gallových řetězů vzejde potřeba jejich výměny za nové, tak se posune doba pro dokončení o adekvátní počet dnů, po který bude objednatel zajišťovat dodání nových Gallových řetězů. <i>VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK</i> Do 30. 11. 2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Předčasné užívání	1.1.23	Nepoužije se.
Základní datum	1.1.25	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	
Smlouva o dílo včetně Přílohy		
Obecné podmínky a zvláštní podmínky		Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky, First Edition 1999 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelství vodních cest První vydání, 1999
Technická specifikace		Dokument nazvaný „TECHNICKÁ SPECIFIKACE VD LOVOSICE“ označený názvem Díla a Dokument nazvaný „TECHNICKÁ SPECIFIKACE VD ROUDNICE NAD LABEM“ označený názvem Díla.
Výkaz výměr		Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „ <i>VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK</i> “, zpracovaný společností AW-DAD s.r.o. Litoměřice v 10/2022 a jakákoliv jeho variace + Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „ <i>VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK</i> “, zpracovaný společností PS PROFI, s.r.o. Brno v 10/2022 a jakákoliv jeho variace.

<sup>1</sup> Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

<sup>2</sup> Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

<sup>3</sup> Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Výkresy		Projektová dokumentace jednostupňová stavby „VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK“ vypracovaná v roce 2022 společností AW-DAD, s.r.o. Litoměřice + Projektová dokumentace jednostupňová stavby „VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK“ vypracovaná v roce 2022 společností PS PROFI, s.r.o. Brno
Právo	1.4	Právo Smlouvy: právo České republiky
Komunikace	1.5	Jazyk komunikace: český jazyk
Poskytnutí Staveniště	2.1	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: Nejdříve 1. 3. 2024
Pověřená osoba	3.1	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce Objednatele	3.2	XXX
Zajištění splnění smlouvy	4.4	
Výše bankovní záruky		10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny.
Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti		Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné platby
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po Datu zahájení prací.
Postupné závazné milníky	7.5	Vlastní realizaci výměny pohonů lze provádět pouze při plavební odstávce. Předpokládaný termín plavební odstávky MPK Lovosice je v roce 2024 v termínu 1. 4. 2024 – 30. 11. 2024. Předpokládaný termín plavební odstávky VPK Roudnice n/L je v roce 2024 v termínu 15. 5. 2024 – 30. 9. 2024.
Předčasné užívání	7.6	Nepoužije se.
Záruční doba		60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí
Odstranění vad	9.1	
Doba pro odstranění vady		Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady  Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady  V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.
Genová soustava	10.2	Cenová soustava URS.
Oceňování díla	11.1	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor se neměří.
Průběžné platby	11.3	
		Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d): 30 % průběžné platby
		Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 10 % Přijaté smluvní částky

Měna	11.7	Měna platby: Koruna česká (CZK)
Zpožděná platba	11.8	Sazba úroku z prodlení 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	4.1.2 12.5	
	4.1.2	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Podčlánku 4.1.2: 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele
	12.5 a)	Nepoužije se.
	12.5 b)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Podčlánku 12.5 prvního odstavce písm. (b) (Subdodávky): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení.
	12.5 c)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Podčlánku 12.5 prvního odstavce písm. (c) (doba pro dokončení): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Podčlánku 12.5 prvního odstavce písm. (d) (závazný milník): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Podčlánku 12.5 prvního odstavce písm. (f) (neodstranění vady): 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady
	12.5 g)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Podčlánku 12.5 prvního odstavce písm. (g) (Harmonogram): 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
		Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Obecné požadavky na pojištění	14.2	
Pojištění díla a vybavení zhotovitele		Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč.
Pojištění odpovědnosti		Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč,</li> <li>2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla,</li> <li>3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.</li> </ol>
Řešení sporů	15	Způsob rozhodování sporů: Varianta B

## Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
  - a) změny v Technické specifikaci,
  - b) změny ve Výkresech, nebo
  - c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelům kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
  - a) pokynem, nebo
  - b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelům ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatel je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelům. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatel je ještě před podpisem změnového listu v případě, že
  - a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
  - b) vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace