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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace   
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov     

IČO: 00066001   

DIČ: CZ00066001   

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem   
    nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  

   ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022   
číslo účtu: 7730161/0100   

č. smlouvy: SMLD-0007/00066001/2023   

Objednatel č. 1   
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost   
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva    
    a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva   

IČO: 00005886   

DIČ: CZ00005886, plátce DPH   
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.   

číslo účtu: 1930731349/0800   

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847 

č. smlouvy: 000985 00 23   

Objednatel č. 2   

společně na základě Smlouvy o spolupráci č. 000560 00 18 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a   

GeoTec-GS, a.s.   

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10   
IČO: 25103431   

DIČ: CZ25103431   

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 51-3658250237/0100   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524  
zastoupená  Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva   
    Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva   
    Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva   
č. smlouvy: GTC/2023/366   

 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé  
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)  

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 

„občanský zákoník“), tuto    

 

smlouvu o dílo   
(dále jen „Smlouva“):   

Článek 1.   
Předmět Díla   

1.1.  Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Tramvajová trať Kobylisy  
– Zdiby“ – podrobný GTP, a to v následujícím rozsahu:   
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu (GTP) v 

rozsahu zpracovaného Projektu GTP dle TP76 na pozemní komunikaci silnice II. třídy, jejíž 

součástí je tramvajová trať.   

  (dále společně jen „Dílo“)   
1.2.  Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 

Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 

předcházejícím  uzavření  Smlouvy  (dále  jen  „Zakázka“  a  „Závazná  dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto 

považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 

seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 

používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.   
1.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 

integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 

prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.    

1.4.  Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 

provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 

toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 

nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 
dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 

stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.   

1.5.  Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení  
inženýrských sítí okamžikem předání dokončeného vytýčení Objednateli.   

1.6.  Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí,  
které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.   
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Článek 2.   

Stavební dozor, autorský dozor projektanta   

2.1.  Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 

právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve 

věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 

zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle 

Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit 

kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.   
2.2.  Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 

která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 

zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.   
2.3.  Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit.   

 

Článek 3.   
Staveniště, stavební deník   

3.1.  Zhotovitel si zajistí za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, 
vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“),  a to formou povolení od 

vlastníka pozemku nebo bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními vztahujícími se 

k veřejně prospěšné stavbě. Stavba je uvedena v územně plánovací dokumentaci dotčených obcí 
ve Středočeském kraji. Individuální řešení týkajících se vstupů na pozemky, budou řešeny na 

výrobním výboru s Objednatelem. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel 

nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit.   
3.2.  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a to 

na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.   

3.3.  Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s 

povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.4. 

Smlouvy.  Pokud  Zhotovitel  tento  doklad  nepředloží  ani  v přiměřené  dodatečné  lhůtě 

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.   
3.4.  Zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  prostory  Staveniště,  a to  až  do  závěrečného  vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 

veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 
přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 

určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 

označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.   
3.5.  Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 

vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 

od  dokončení  Díla  nebo  předčasného  ukončení  Smlouvy.  V případě  dokončení  Díla  je  
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Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele.   

3.6.  Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na 

Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní 
náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož 
i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a 

umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský 
dozor projektanta.    

3.7.  Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to  

dle  pokynu  Objednatele.  Komerční  informační tabule  lze  na Staveništi  umístit  pouze s 

písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 

směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 

používání přístupových komunikací.    
3.8.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby,  o  provedených  zkouškách  a  další  údaje 

potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 
předpisy.  Zápisy  do  stavebního  deníku  budou  provedeny  formou  denních  záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 

deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 
rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 

nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.   
 

Článek 4.   
Doba a místo plnění   

4.1.  Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit  
a předat Objednateli do 4 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.   

4.2.  V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím  
Objednatele přerušit.   

4.3.  Objednatel   zahajuje,   přerušuje,   zkracuje   či   jinak   upravuje,   nebo   ukončuje   zimní  
technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 

pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 

rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 

rozhodnutí.    
4.4.  V případě   vyhlášení   zimní   technologické   přestávky   je   Zhotovitel   povinen   dokončit 

rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 

dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 

Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,    
4.5.  Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3.  

kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.    
4.6.  V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně  

ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 
dle platné legislativy na náklady zhotovitele.   
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4.7.  Po  dobu  realizace  díla  zajistí  Zhotovitel  údržbu  stavbou  dotčené  části  komunikace  a 

objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 
technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 

objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy.   
4.8.  Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří  

Přílohu č. 5 Smlouvy.    
4.9.  Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve  

smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:   
a)  na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky  

nebo  znečišťující  látky  či  nálezy  objektů  archeologického  zájmu,  Zhotovitel  tuto 

skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 

skutečnost  způsobí  objektivní  nemožnost  provést  Dílo  ve  stanovených termínech. 
Posouzení  splnění  těchto  podmínek  bude  provedeno  Objednatelem  po  případném 

projednání s SD; nebo   
b)  Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a 

které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě; nebo   
c)  Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou  

Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,   
d)  Dojde  k nepředvídanému  prodlení  při  projednávání  dopravně  inženýrských  opatření  

z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést Dílo ve stanovených termínech,   

e)  Národní  památkový  ústav,  Policie  ČR  či  jiný  oprávněný  orgán  uplatní  dodatečné 

požadavky   a   tato   skutečnost   způsobí   objektivní   nemožnost   provést   Dílo   ve 

stanovených termínech.   
Podrobné  podmínky  prodloužení  termínu  provádění  Díla  dle  odst.  4.2.  a/nebo  4.4.  této 

Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.    

4.10.  Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo  na  odpovídající  prodloužení  termínu  provádění  Díla,  jakož  i jednotlivých  dílčích 

termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.    
4.11.  Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.   
4.12.  Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně  

ostatní  prostor  Staveniště.  Místem  předání  písemných  výstupů  dle  Smlouvy  je sídlo 

Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.    
 

Článek 5.   
Práva a povinnosti Zhotovitele   

5.1.  Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 

prostředí  a  upravujících  zákaz  výkonu  nelegální  práce),  s  relevantními  technickými  a 
kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 

Objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  upozornit  Objednatele  na 

nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.   
5.2.  Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné  

http://www.pjpk.cz/
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pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 

veškeré  náklady  na  přírodní  materiály  získané  mimo  Staveniště.  Odkup  nadbytečného 

materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 

předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při 
respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) 
od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený 

materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 

příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje 

uhradit  faktury  vystavené  Objednatelem  na  kupní  cenu  vytěženého  materiálu  ve  lhůtě 

splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit 

náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího 

zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou 

vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými 
právními předpisy.     

5.3.  Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 

povinen na základě faktury tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.   
5.4.  Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1 Smlouvy předloží 

Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 

dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 

požadavků  Objednatele  a  nepoužije  žádný  nebezpečný  nebo  neschválený  materiál  nebo 

výrobky.   
5.5.  Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 

objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 

plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 
předchozímu  písemnému  schválení  Objednatele.  Nebude-li  takový  souhlas  Objednatele 

vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 

omezení,  je  Objednatel  oprávněn  od Smlouvy  odstoupit.  Tím  není  dotčena  povinnost 

Zhotovitele  zajistit  rovněž  vydání  příslušného  rozhodnutí  silničního  správního  úřadu  o 

povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 

negativní  dopady  provádění  Díla  včetně  toho,  že  bude  vždy  s  dostatečným  časovým 

předstihem  informovat  Objednatele  o možných  dopadech  v  průběhu  provádění  Díla. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 

Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.   
5.6.  Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 

dočasné vstupy na pozemky týkajících se umožnění provedení vrtných prací), není nakládání s 

tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je  

povinen  učinit  vše  k tomu, aby  nedošlo  k  poškození  či  zničení majetku třetí  osoby a 

poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.   

5.7.  Zhotovitel  odpovídá  za  přiměřenost,  stabilitu  a  bezpečnost  všech  prací  na  Staveništi a 

veškerých  metod  Díla.  Zhotovitel  je před  zahájením  plnění  Díla  povinen  předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 
pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 

možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.   
5.8.  Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 

http://www.pjpk.cz/
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zejména  údaje  o:  (i)  časovém  plánu  plnění  Díla,  vč.  případných  fází,  (ii)  plánovaných 

dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a 

(iv) předpokládaném  počtu  personálu  Zhotovitele  v jednotlivých  kategoriích.  V případě 

výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 

Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným.   
5.9.  Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 

plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 

měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 

výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 

materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 

dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 

plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 

přijata k zamezení zpoždění.   
5.10.  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 

konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 

nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 

konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.   
5.11.  Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 
Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 
rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 

odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 
těchto nálezů.   

5.12.  Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 

zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 

právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 

Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 

to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 

Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 

vyměňovaný pracovník.   
5.13.  Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 

Dílo  prostřednictvím třetí  osoby  (poddodavatele). V případě  plnění  Díla  prostřednictvím 

poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je   

prováděl   sám.   Seznam   všech   poddodavatelů   a popis   plnění   zadávaného   těmto 

poddodavatelům   tvoří   Přílohu   č.   6   Smlouvy.   Zhotovitel   je   povinen   zajistit,   aby 

se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 
na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.   

5.14.  Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 

zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že 

takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 
kterými  bude  Objednatel  v  dané  situaci  disponovat,  nebude  vyplývat  obava,  že  nový 

poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci Díla dle této Smlouvy.   
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5.15.  Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 

630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 

škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.   
5.16.  Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v 

odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 

zadávací dokumentace).   
5.17.  Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 

této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 
69/2006  Sb.,  o  provádění  mezinárodních  sankcí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.     
5.18.  Další povinnosti Zhotovitele jsou uvedeny v Trestněprávní a protikorupční doložce, která tvoří  

Přílohu č. 7 Smlouvy.   
 

Článek 6.   
Práva a povinnosti Objednatele   

6.1.  Objednatel  se  zavazuje  poskytovat  Zhotoviteli  součinnost  nezbytnou  pro  řádné  plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 

Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.    

6.2.  Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k 

součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.   
6.3.  Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 

Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 

okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.    
6.4.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel  nebo  SD  organizuje  kontrolní  dny  Díla  v termínech  nezbytných  pro  řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD 

vždy vyhotoven záznam.    
6.5.  Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.   

6.6.  Pokud  Zhotovitel  nezahájí  a/nebo  nesplní  některou  z činností  dle  Smlouvy  z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s 

určením  přiměřeného  dodatečného termínu,  je  Objednatel  oprávněn  samostatně  zajistit 

provedení  těchto  činností  jiným  způsobem  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby na náklady 

Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 

není dotčeno.   
6.7.  Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 

ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke  
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změnám  staveb  (dále  jen  „Směrnice“),  která  tvoří  přílohu  č.  4  této  Smlouvy. 

Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 

nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat 
nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 
Zhotovitel  je  v případě  takového  rozhodnutí  Objednatele  o  změně  rozsahu  Díla 

povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané 

ve Smlouvě s tím, že:    
a)   při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,   
b)  při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen  

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 

stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 

např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v 

místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 

získání  alespoň  tří  nezávislých  nabídek  jiných  zhotovitelů.  Doklady  o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,   
c)   změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 

zvýšení  rozsahu  bude  upraveno  písemným  dodatkem  Smlouvy,  kterým  může  být  i 
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 

Zhotovitele,   

d)  případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 

Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 

změnami  sjednanými  Změnovým  listem.  Změna  termínů  plnění  je  možná  pouze v 

případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 

Zákona o ZVZ,   
e)   Zhotovitel  se  zavazuje  vyhotovovat  Změnové listy a  jejich  přílohy  a  předkládat je  

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.   
6.8.  Další práva a povinnosti Objednatele jsou uvedeny v Trestněprávní a protikorupční  

doložce, která tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy.   
 

Článek 7.   
Předání Díla, zkoušky   

7.1.  Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  Dílo  jeho řádným  dokončením  a protokolárním 

předáním  Díla  (všech  jeho  částí)  Objednateli  společně  s veškerými  dokumenty  s Dílem 

souvisejícími  v  souladu  s touto  Smlouvou.  Dílo  je  dokončeno,  je-li  předvedena  jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o  

odevzdání  a  převzetí  dokončené  budovy  nebo  stavby  nebo  její  dokončené  části, který 
podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 

„Předávací  protokol“).  Součástí  Předávacího  protokolu  bude  též  rozsah  Zhotovitelem 

poskytnutého  a Objednatelem  odsouhlaseného  plnění.  K  předání  a  převzetí  Díla  vyzve 

Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.   
7.2.  Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla  

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.   
7.3.  Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě  

stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 

nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
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jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí  
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Díla  či  jeho  části,  budou  tyto  vady  a  nedodělky  uvedeny  v Předávacím  protokolu,  vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 
určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o 

jeho řádném dokončení.   
7.4.  O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část 
se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 

zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 

či nedodělku oběma smluvními stranami.   
7.5.  Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 

Díla.  Termín  a  předmět  měření  Objednatel  sdělí  v přiměřeném  předstihu  Zhotoviteli. 

Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména  zajistit  účast  kvalifikovaných  pracovníků  Zhotovitele  a  poskytnout  Objednateli 

potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 

Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 

měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.   
7.6.  Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 

spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a 

materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, 

aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 

nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v 

takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.   
7.7.  Provádění  zkoušek  se  řídí  právními  předpisy,  technickými  normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé 

zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.   
7.8.  Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 

Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 
Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 

povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.    
7.9.  Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 

dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 
povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 

předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 
sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 

termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že 
souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na 

zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 
Objednatele.    

7.10.  Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 

použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) 

o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se 

jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 

předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo,  
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že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.   

7.11.  Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 
Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 

povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 

alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 
nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 
přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.   

7.12.  Jestliže  Dílo  nebo  jeho  část  úspěšně  neprojde  ani  opakovanou  přejímací  zkouškou, je 

Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo 

(ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit 

dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 

přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 

Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.   
7.13.  V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 

asfaltových  vrstev  akreditovanou  laboratoří  se  stanovením  třídy  asfaltových  směsí  dle 

Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 

třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.   

 

Článek 8. 
Cena Díla  

 

8.1.  Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se 

stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.    
8.2.  V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 

uvedena  v soupisu  prací,  může  být  realizace  takové  činnosti  sjednána  pouze  písemným 

dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.   

Cena Díla bez DPH   9 999 960,00 Kč   
DPH 21%   2 099 991,60 Kč   
Cena Díla včetně DPH   12 099 951,60 Kč   

Cena  části  Díla  Objednatele  č.  1  bez 

DPH dle odst. 9.6.   
7 999 968,00Kč  

DPH 21%   1 679 993,28 Kč  

Cena části Díla Objednatele č. 1 s DPH   9 679 961,28 Kč  

Cena  části  Díla  Objednatele  č.  2  bez 

DPH dle odst. 9.6.   
1 999 992,00 Kč  
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8.3.  Cena  Díla  dle  odst.  8.1.  Smlouvy  obsahuje  veškeré  náklady  k  řádnému,  úplnému a 

bezvadnému  provedení  Díla  v  rozsahu  dle  článku  1.  této  Smlouvy  (včetně  zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. 
všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 

Zhotovitele.   

8.4.  Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 

přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 

Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v 

souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při  
zahájení  realizace  Díla  z jakýchkoliv  důvodů  (např.  v souvislosti  se  zpožděním  při 
schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 

Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 
že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 

zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.   
 

Článek 9.   
Platební podmínky   

9.1.  Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti na 

podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo  

až  na  podpis  zápisu  dle  odst.  7.4.  Smlouvy,  pokud  byly  v Předávacím  protokolu 

konstatovány vady a nedodělky Díla.    
9.2.  V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel  oprávněn vystavit dílčí 

fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve věcech 

technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle 

stavebního deníku.   
9.3.  Datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) je datum podpisu Předávacího protokolu  

dané části Díla.    
9.4.  Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“)  

předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou 

doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném 
obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do 

situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí 
nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu 

provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, 
resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále 
tvoří přílohu této faktury.   

9.5.  Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem v zákonné lhůtě od 

DUZP. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli 
její  část  několika  platbami,  a  to  z rozdílných  účtů  Objednatele.  Za  tímto  účelem  může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných 

faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních 

dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.   
9.6.  Faktury budou rozděleny v poměru 80% pro objednatele č. 1 KSÚS SK a 20% pro 

objednatele č. 2 Dopravní podnik hl. m. Prahy. Poměr vychází z projektu a 

smlouvy o spolupráci.   
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9.7.  Faktura  bude  mít  splatnost  30  dnů  od  jejího  doručení.  Faktura  musí  obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o  

účetnictví  v platném  znění.,  přičemž  v každé  faktuře  bude  dále  uvedena  identifikace 

Smlouvy (číslo smlouvy a číslo objednávky, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 

Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou 

faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat 

některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet 

znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 

probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na 

faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na 

bankovní účet Zhotovitele.   
9.8.  V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z 

prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své 
pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 

Objednatele je kryta úroky z prodlení.    
9.9.  Zálohy  nebudou  Objednatelem  poskytovány.  Smluvní  strany  výslovně  vylučují  použití  

ustanovení § 2611 občanského zákoníku.   
9.10.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla,  

jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 

v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
Objednateli podle této Smlouvy   

9.11.  Objednatel 1 prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 

jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů.   
9.12.  Objednatel 2 prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije ke své ekonomické činnosti a 

vystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy použije režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

9.13.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z 

přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do 

částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 

příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 

uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. 
d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 

uhradí přímo na účet příslušného FÚ.   
9.14.  a) Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele č. 

1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5   
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Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:   

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.   
 

b) Faktury pro Dopravní podnik hl. m. Prahy podle této Smlouvy budou vystaveny a odeslány 

na adresu sídla Objednatele č. 2, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu 

nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).   
V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 

schránky musí být splněny také následující podmínky:   
 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.    
 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.    
 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány  

jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.    
 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s  

přílohami.    
 Zpráva  s  elektronickou  verzí  faktury  nesmí  obsahovat  žádné  reklamní  či  jiné  

oznámení.    
 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.   
 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).    
 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí  

umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.    
 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního  

dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 
znění.    

 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla 
zaevidována spisovou službou Objednatele č. 2. Skutečnost, že faktura byla 

přijata pro další zpracování,  neznamená  její  automatickou  akceptaci,  a  faktura  

může  být  dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele č. 2.    
 Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno  

provést opětovný pokus o doručení.   

Pokud nebudou dodrženy veškeré výše uvedené podmínky pro přijetí elektronické faktury, 

bude elektronická faktura i přes obdrženou notifikaci s odůvodněním vrácena Dodavateli k 

opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel č. 2 nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury.   

 

Článek 10.   
Odpovědnost za vady a záruka za jakost   

10.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a  

dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).   
10.2.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:   

- 36 měsíců   
Jde-li  o  dodávky  třetích  osob,  záruční  doby  neskončí  dříve  než  záruční  doby  určené  

jednotlivými dodavateli a výrobci.   
10.3.  Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně    
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dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 

odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 

vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy.    
10.4.  Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 

specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve  lhůtě  3  dnů  od  obdržení  písemné  reklamace  Objednatele,  případně  v delší  lhůtě 

Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 

naléhavý  případ  či  havárii,  je Zhotovitel  povinen  nastoupit  a zahájit odstraňování  vady 

neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k 

odstranění  reklamované  vady  v termínu  dle Smlouvy,  je  Objednatel  oprávněn  pověřit 
odstraněním  vady  třetí  subjekt,  přičemž  náklady  takto  vzniklé  hradí  v plném  rozsahu 

Zhotovitel.   

10.5.  Lhůta  pro  odstranění  reklamovaných  vad  činí  15  dnů  ode  dne  obdržení  reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 

odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 

naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 

Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 

strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 

jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k 

jejímu opakování.   
10.6.  Zhotovitel  zaručuje,  že  Dílo  nebude  mít  právní  vady.  Zhotovitel  se  zavazuje  odškodnit 

Objednatele  za  všechny  nároky  třetích  osob  z  titulu  porušení  jejich  chráněných  práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.   
 

Článek 11.   
Pojištění   

11.1.  Zhotovitel  se  zavazuje  po  dobu  trvání  této  Smlouvy  zajistit  a  udržovat  pojištění  své 

odpovědnosti   za škodu   způsobenou   třetí   osobě   při   výkonu   podnikatelské   činnosti, a 

to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 

ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.   

11.2.  Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v 

rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.   
11.3.  Pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  Zhotovitelem  třetím  osobám  musí  rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro 

něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.   
11.4.  Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.   
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Článek 12.   
Smluvní sankce   

12.1.  Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:   
a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši  

0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;   
b)  při   prodlení   Zhotovitele   s nástupem   na   odstranění   Objednatelem   uplatněné   vady,  

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- 

Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;   
c)   při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve  

výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;   
d)  pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.16 této Smlouvy, tj. povinnost  

zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 

uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,- Kč za 

každé porušení této povinnosti;   
e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši  

10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.   
12.2.  Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné  

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 

formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 

Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od 

momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to 

písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 

předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z 

celkové ceny Díla.   
12.3.  Smluvní  pokuta  je  splatná  doručením  písemného  oznámení  -  faktury  o  jejím  uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 
Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 

pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 

charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 

charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.   
12.4.  Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od  této  Smlouvy.  Zrušením/zánikem  této  Smlouvy  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty 

nezaniká.    
12.5.  Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.   

12.6.  Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví  
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.   
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Článek 13.   

Bankovní záruka za vady Díla   

13.1  Zhotovitel  poskytne  při  podpisu  Předávacího  protokolu  Objednateli  bankovní  záruku,  v 

minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 

odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v 

záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí 
být vystavena ve prospěch Objednatele.   

13.2  Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 

plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.   
13.3  Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu  ve znění  shodném  s  předchozí  záruční listinou,  v  původní výši  nejpozději  do 7 

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 

do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem.   

13.4  Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z  
titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:   
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky  
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;   

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu  
Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 
vad v záruční lhůtě povinen;   

- nepředložení   bankovní   záruky   v   požadovaném   termínu   je   důvodem   k   nepřevzetí  
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.   

13.5  Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním  
povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.   

 

Článek 14.   
Odstoupení od Smlouvy   

14.1.  Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele Objednatele č. 1 - Krajského úřadu 

Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem 

Objednatele č. 1 nebo některým z Objednatelů, nebude-li schválen investiční záměr stavby, 
vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné 

akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či 
vydání  územního  rozhodnutí/souhlasu  a/nebo  stavebního  povolení  apod.).  Zhotovitel  je 

povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 

5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 

ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany 

na zaplacení smluvní pokuty.   
14.2.  Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní  

povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.    
14.3.  Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:   

a) dojde   k nepřetržitému   přerušení   provádění   Díla   z důvodů   nacházejících   se   výlučně  
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;   
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b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této 

Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 

Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 

Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.   
c) pozbude  oprávnění  vyžadovaného  platnými  právními  předpisy  k  činnostem,  k  jejichž  

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.   
14.4.  Odstoupení  od  Smlouvy  je  účinné  doručením  písemného  oznámení  o  odstoupení  druhé  

smluvní straně.   
14.5.  V případě  jednostranného  ukončení  Smlouvy  z důvodů  nikoli  na  straně  Zhotovitele  má  

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 

vyčísleny na základě dohody smluvních stran.    
14.6.  V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 

odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 

význam.   
14.7.  V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli  

nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.   
 

Článek 15.   
Závěrečná ustanovení   

15.1.  Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv).     
15.2.  Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích  

změn a dodatků.    
15.3.  Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných  

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.    
15.4.  Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou  

výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.   

15.5.  V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 

tyto  osoby  vůči  Objednateli  a  třetím  osobám  z jakýchkoli  právních  vztahů  vzniklých v 

souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po 

dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči 
Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech 
Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je GeoTec-GS, a.s., za 

nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.   
15.6.  Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:   

a)  č. 1 KSUS:   
  ve věcech smluvních:    

  ředitel   
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statutární zástupce ředitele  

 

ve věcech technických:    
  

  

  

  

  

  

 

ve věcech ekonomických a finančních:  
 ekonomický náměstek   
  

  

 

b)  č. 2 Dopravní podnik hl. m. Prahy:   
ve věcech smluvních:   

    jméno
    telefo

    email:

ve věcech technických:   
    jméno
    telefon

    email:

      

15.7.  Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:   
  ředitel   
  

  

  statutární zástupce ředitele    
 

  

 

15.8.  Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:  
ve věcech smluvních:    

jméno:   
email: 
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tel.: 

ve věcech technických:    
jméno:  

email: 

tel.: 

ve věcech ekonomických a finančních:    
jméno:  

email: 

tel.: 

15.9.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat  
dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.   

15.10.  Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích  
týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou 
zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato 

Smlouva.   

15.11.  Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 
strany obecným soudem.    

15.12.  Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 

povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 

upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 

Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.   
15.13.  Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na 

základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 

porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i 

po dokončení Díla.   
15.14.  Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. 

Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě 

změnového   listu   změny   stavby   podepsaného   ze   strany   osob   oprávněných   jednat 

za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.   
15.15.  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.   

15.16.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních  
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.   
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15.17.  Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický  

originál.   
15.18.  Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje  

obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 

pro uzavření této Smlouvy rozhodující.   
15.19.  Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:   

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr   
Příloha č. 2 –  Ceník nepotřebných zásob   
Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její    
    dokončené části   
Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o    
    zadávání veřejných zakázek   
Příloha č. 5 – Časový harmonogram   
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění   
Příloha č. 7 – Trestněprávní a protikorupční doložka   

 

V Praze dne viz elektronický podpis  

 

 

 

______________________________  _____________________________  

Krajská  správa   a  údržba  silnic  

Středočeského  kraje,   příspěvková  
organizace   

 

 

_____________________________  _____________________________  

Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy,  akciová   
společnost    
Ing.  Petr  Witowski,  předseda   
představenstva   

 

 

 
______________________________   

Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy,  akciová 
společnost   
Ing.  Jan  Šurovský,  Ph.D.,  člen 

představenstva    
 

GeoTec-GS, a.s.   

Mgr. Filip Dudík,    
předseda představenstva   

GeoTec-GS, a.s.   

Ing. Jan Hrabánek,    
člen představenstva   


