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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1703510_2_rev3

Stavba: Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

6 394 400,00

6 394 400,00 1 342 824,00

7 737 224,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1703510_2_rev3

Stavba: Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

u Uznatelné náklady

SO 101.2_u Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

SO 401.2_u Přeložka VO - 2. úsek

VON_u Vedlejší a ostatní náklady

n neuznatelné náklady

SO 101.2_n Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

SO 701_n Výstavba oplocení

VON_n Vedlejší a ostatní náklady

Dopravní projektování 
s.r.o.

6 394 400,00 7 737 224,00

5 840 681,68 7 067 224,83

4 627 614,72 5 599 413,81

1 021 459,16 1 235 965,58

191 607,80 231 845,44

553 718,32 669 999,17

191 097,15 231 227,55

302 430,25 365 940,60

60 190,92 72 831,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101.2_u - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Z IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

4 627 614,72

4 627 614,72 971 799,09

5 599 413,81
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101.2_u - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Dopravní 
projektování s.r.o.

4 627 614,72

4 627 614,72

925 822,59

139 562,64

66 949,19

1 818 253,75

16 803,72

644 759,14

969 456,16

14 335,87

31 671,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101.2_u - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm kus CS ÚRS 2021 02

2 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 590,64 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - autobusová zastávka
VV očistit a 90% použít zpět
VV 27,9

3 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - vjezd LŠ
VV 18,0

4 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - silnice III/44429 + vjezd LŠ + vjezd KEMP
VV 219,1+6,9+13,3

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - autobusová zastávka
VV 19,2

6 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.5
VV viz Výpočty kubatur
VV 2217,6

7 K 122252205 m3 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.5
VV viz Výpočty kubatur do km 0,702
VV odvézt na skládku
VV 268,2
VV B.1.2, B.1.4
VV výkop pro sanaci - km 0,174 - 1,715
VV 1860*0,3

Dopravní
projektování s.r.o.

4 627 614,72

27 614,72

925 822,59

20 043,60

1 410,30

31 702,46

2 538,62

135 539,71

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3
strojně 128 259,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 826,200

8 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 202,020 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV trativod
VV 504,0*0,3*0,4 60,480
VV přípojky vpustí DN 150
VV 235,9*1*0,6 141,540
VV Součet 202,020

9 K 162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 CS ÚRS 2021 02

VV ornice
VV 221,76 221,760
VV výkopek
VV 826,2+202,02
VV Součet

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 1249,98

11 K 171000001 Nákup a dovoz zeminy m3 62,700

VV B.1.4
VV viz Výpočty kubatur
VV 62,7 62,700

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t CS ÚRS 2021 02

VV 1249,98*1,8

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,400 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.4
VV zásyp trativodu
VV 45,4 45,400

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 81,720 CS ÚRS 2021 02

VV trativod
VV 45,4*1,8 81,720

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 2071,6

D 2 Zakládání

16 K 212750101 m 504,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.4, B.1.5
VV 504,0 504,000

D 4 Vodorovné konstrukce

17 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 12,950 CS ÚRS 2021 02

VV záhozová patka z lomového kamene Ds 300mm
VV B.1.2, B.1.4
VV 18,5*0,7*1,0 12,950

18 K 465511227 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm m2 49,600 CS ÚRS 2021 02

VV opevnění břehu lomovým kamenem na sucho
VV B.1.2, B.1.4
VV s urovnáním líce

75 947,40

1 249,980 96 623,45

1 028,220

1 249,980

1 249,980 85 561,13

1 249,980

18 869,57

2 249,964 225 716,39

2 249,964

5 829,81

21 970,42

2 071,600 75 219,80

2 071,600

139 562,64

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

139 562,64

66 949,19

23 137,51

43 811,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 41,6 41,600
VV vyústění přípojky zapravit obložením kamenem na sucho - 8 m2
VV 8 8,000
VV Součet 49,600

D 5 Komunikace pozemní

19 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.4
VV sanace pláně
VV 1860

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV fr. 0-32
VV stezka + zámková dlažba + rozšíření silnice
VV 1754,5+23,9+9,3+23
VV fr. 0-63
VV 2071,6
VV Součet

21 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 CS ÚRS 2021 02

VV ACP 16+, tl. 70 mm
VV B.1.2, B.1.4
VV 1754,5+13,4

22 K 572213111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem m3 0,5 239,23 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - vjezd LŠ
VV (0,4+0,5)*0,6 0,5

23 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 CS ÚRS 2021 02

VV infiltrační postřik 0,8 kg/m2
VV B.1.2, B.1.4
VV 1754,5+13,4

24 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 1754,5+147,8

25 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV stezka
VV 1754,5

26 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 147,7 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV zapravení podél obrubníků
VV (481,0+11,6)*0,3 147,7

27 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 37,1 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4 - autobusová. zastávka
VV použít 25,1 m2 původní očištěné, zbytek nová
VV 37,1 37,1

28 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 12,3 CS ÚRS 2021 02

VV (37,100-25,1)*1,03 12,3

29 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 23,9 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4 - varovné pásy

1 818 253,75

1 860,0 289 230,00

1 860,0

3 882,3 458 072,58

1 810,7

2 071,6

3 882,3

1 767,9 508 288,93

1 767,9

1 767,9 21 285,52

1 767,9

1 902,3 13 354,15

1 902,3

1 754,5 423 045,04

1 754,5

71 818,12

10 822,81

2 827,10

6 972,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 23,9 23,9

30 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 24,6 CS ÚRS 2021 02

VV bílá
VV 23,9*1,03 24,6

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 K 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 12,0 CS ÚRS 2021 02

VV vyznačení vjezdů
VV 4*3*1 12,0

D 8 Trubní vedení

32 K 891001113 Kanalizační přípojka HDPE DN 150 komplet m 235,9

VV B.1.2
VV pod silnicí přípojky protáhnout stáv. chráničkou
VV 14,2+90,5+13,5+115,7+2 235,9

33 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 8 8,0

34 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 8,0 721,60 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 8 8,0

35 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,0

36 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8*1,01 8,0

37 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8*1,01 8,0

38 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8*1,01 8,0

39 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8*1,01 8,0

40 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,0

41 M 28661934 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C250 kus 8,0 CS ÚRS 2018 01

VV 8 8,0

42 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,0

43 M 552423200 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,0

44 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 8,0 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,0

45 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,0 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 298,16

16 803,72

16 803,72

644 759,14

531 225,57

21 092,56

9 786,40

2 269,59

3 647,55

3 647,55

3 890,76

8 059,68

23 193,60

8 059,68

23 193,60

4 414,00

1 557,00

969 456,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 914000002 posunutí stáv. svislého DZ včetně sloupku kus 1,000 812,58

VV přemístění označníku zastávky - 2 zabetonované sloupky
VV B.1.2
VV 1 1,000

47 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV C9a, C9b - 16 ks zmenšené
VV 4 4,000

48 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000

49 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 4 4,000

50 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000

51 K 914531111 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

VV konzola pro umístění DZ
VV B.1.2
VV dl. 3,0 m, umístit na sloup VO
VV 1 1,000

52 M 40445220 držák dopravní značky na stěnu D 60mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

53 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 461,900 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV V1a š. 0,125, barva bílá
VV 461,9 461,900

54 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 461,900 CS ÚRS 2021 02

VV 461,9 461,900

55 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 495,500 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 495,5 495,500

56 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 49,550 CS ÚRS 2021 02

VV 495,5*0,1 49,550

57 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 495,500 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 495,5 495,500

58 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 49,550 CS ÚRS 2021 02

VV 495,5*0,1 49,550

59 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 495,500 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 465,6 465,600
VV nájezdový obrubník
VV B.1.2, B.1.4
VV 24,9 24,900
VV přechodové kusy 5L, 6P
VV B.1.2
VV 3+2 5,000
VV Součet 495,500

2 738,04

5 136,28

4 606,20

3 932,48

1 083,44

1 484,71

27 132,01

4 448,10

129 806,14

33 801,03

129 806,14

33 801,03

142 753,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 470, CS ÚRS 2021 02

VV 465,6*1,01 470,

61 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 25, CS ÚRS 2021 02

VV 24,9*1,01 25,

62 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 5, CS ÚRS 2021 02

VV 5*1,01 5,

63 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 602, CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 23,7+539,2+39,7 602,

64 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 608, CS ÚRS 2021 02

VV 602,6*1,01 608,

65 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 1858,9

66 K 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou m 498,

VV B.1.2
VV 498 498,

67 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 498, CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 498 498,

68 K 95000017 Přemístění mapy kus 1,

VV přemístění tabule s mapou - 2 sloupky v ocel. U profilu
VV 1 1,

69 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3, CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV přemístit včetně sloupku, znovu použít na místě
VV 3 3,

70 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2, 541,72 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV přemístit ze stávajících sloupů, znovu použít na místě
VV 2 2,

71 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 6, CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV Ø400 vč. šikmá malá bet.čela
VV 6 6,

72 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 25, CS ÚRS 2021 02

VV 27,9*0,9 25,

D 997 Přesun sutě

73 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 50, CS ÚRS 2021 02

74 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 200, CS ÚRS 2021 02

VV 50,064*4 200,

75 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 50, CS ÚRS 2021 02

76 K 997221861 t 17, CS ÚRS 2021 02

VV 7,254+3,936+5,88 17,

63 686,77

2 775,19

1 722,45

139 947,82

70 217,18

1 858, 77 423,19

1 858,

34 660,80

37 205,58

2 582,82

1 146,33

14 164,14

2 040,44

14 335,87

2 755,02

1 371,75

5 212,16

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01

1 712,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství na celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 997221875 t 27,52 CS ÚRS 2021 02

VV 27,52 27,52

78 K 997221873 t 5,22 523,67 CS ÚRS 2021 02

VV 5,22 5,22

D 998 Přesun hmot

79 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 595,33 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 2 760,81

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

31 671,66

31 671,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 401.2_u - Přeložka VO - 2. úsek

KSO: CC-CZ:
Místo: šternberk - Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 12678988

Ing. Milena Uhlárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

1 021 459,16

1 021 459,16 214 506,42

1 235 965,58
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 401.2_u - Přeložka VO - 2. úsek

Místo: šternberk - Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

D1 -

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

D1 -

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Dopravní
projektování s.r.o.

1 021 459,16

16 050,92

16 050,92

282 136,31

23 273,83

58 741,64

190 515,20

9 605,64

417 908,75

10 779,30

407 129,45

305 363,18

305 363,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 401.2_u - Přeložka VO - 2. úsek

Místo: šternberk - Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,0 CS ÚRS 2021 01

D D1

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

2 K 742311310R Montáž skříň pojistková RF 4:2 kus 1,0 vlastní databáze

3 M 357131010R kabelová skříň RF 4:2 včetně pojistek 25 ampér kus 1,0 vlastní databáze

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

4 K 743612122 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě m 667,0 CS ÚRS 2021 02

5 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 413,5 CS ÚRS 2021 02

6 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 53,0 CS ÚRS 2021 02

7 M 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 17,0 307,02 CS ÚRS 2021 02

8 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 36,0 938,88 CS ÚRS 2021 02

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

9 K 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 728,0 CS ÚRS 2021 02

10 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 728,0 vlastní databáze

11 K 744441100 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 114,0 vlastní databáze

12 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 114,0 vlastní databáze

D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

13 K 745451191-D Demontáž - Nahození kabel Al do 1 kV zavěšený do 0,40 kg s napnutím lana jmenovitě neuvedený m 383,0 vlastní databáze

Dopravní

1 021 459,16

16 050,92

16 050,92

16 050,92

282 136,31

23 273,83

2 407,64

20 866,19

58 741,64

30 108,38

20 741,16

6 646,20

190 515,20

40 899,04

142 411,36

5 604,24

1 600,56

9 605,64

9 605,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D1

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

14 K 746413440 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 35,00 CS ÚRS 2021 02

15 M 354363140 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 35,00 CS ÚRS 2021 02

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

16 K 748132200R Demontáž svítidla ze stožáru kus 10,00 vlastní databáze

17 K 748132300R Montáž svítidla na stožár kus 17,00 vlastní databáze

18 M 348444500R kus 17,00 vlastní databáze

19 K 748719211 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 17,00 CS ÚRS 2021 02

20 M 316740670 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 17,00 vlastní databáze

21 K 748719211R-D Demontáž stožáru osvětlení kus 10,00 vlastní databáze

22 K 748741000 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 17,00 CS ÚRS 2021 02

23 M 345r1 EKM-2045-1D1-4 stožárová výzbroj včetně pojistky kus 17,00 vlastní databáze

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

24 K 460030193 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm m 10,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 4,50 CS ÚRS 2021 02

26 K 460080012 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10 m3 3,00 CS ÚRS 2021 02

27 M 286112490 trubka 250 délka 1 metr pro stožár VO kus 17,00 vlastní databáze

28 K 460150063 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 589,00 vlastní databáze

29 K 460421182 Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm m 589,00 CS ÚRS 2021 02

30 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 4,00 441,40 CS ÚRS 2021 02

31 K 460510054 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm m 652,00 CS ÚRS 2021 02

32 M 286rR1 CHRÁNIČKA 75 kus 652,00 vlastní databáze

33 M 286R2 chránička 110 kus 12,00 601,92 vlastní databáze

34 K 460560063 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 589,00 vlastní databáze

35 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m m3 48,00 CS ÚRS 2021 02

36 K 460650044 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm m2 2,00 975,10 CS ÚRS 2021 02

37 K 460650135 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm m2 2,00 vlastní databáze

417 908,75

10 779,30

7 794,85

2 984,45

407 129,45

2 658,40

9 038,73

Led svítidlo -Světelný tok (Svítidlo): 4261 lm Světelný tok (Zdroje:): 5378 lm Výkon svítidla: 38W , IP 66, uliční
na cyklostezku 266 043,88

20 464,94

81 859,59

6 019,10

11 579,72

9 465,09

305 363,18

305 363,18

1 805,70

5 597,78

11 406,18

8 356,52

85 675,94

70 903,82

22 891,72

18 966,68

56 131,70

20 224,32

1 384,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

VON_u - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Z IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

191 607,80

191 607,80 40 237,64

231 845,44
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

VON_u - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

Dopravní
projektování s.r.o.

191 607,80

191 607,80

46 146,38

100 318,22

25 079,56

20 063,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

VON_u - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou sbr 1,00

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
VV "Poznámka k položce:
VV "vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací
VV 1 1,00

2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí sbr 1,00

VV "Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby sbr 1,00

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
VV "Poznámka k položce:
VV "Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.
VV "Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,00

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
VV "Poznámka k položce:
VV "Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

5 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby sbr 1,00

VV "Poznámka k položce:

VV "Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

VV 1 1,00

Dopravní
projektování s.r.o.

191 607,80

191 607,80

46 146,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,00

6 K 013254201 Pasportizace stávajících objektů sbr 1,00

VV "Poznámka k položce:

VV

VV "stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

D VRN3 Zařízení staveniště

7 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV sbr 1,00

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV "Poznámka k položce:

VV "Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst,

VV "zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

8 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště sbr 1,00

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV "Poznámka k položce:

VV "Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,

VV "zabezpečení staveniště
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

9 K 034403000 Dopravní značení na staveništi sbr 1,00

VV "provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)
VV 1 1,00

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,00

VV "Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště
VV "Poznámka k položce:

VV

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

D VRN4 Inženýrská činnost

11 K 049103000 Kč 1,00

VV

VV "Poznámka k položce:
VV "- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky
VV "- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

D VRN7 Provozní vlivy

12 K 079002000 Ostatní provozní vlivy sbr 1,00

VV "provádění omezené pouze na šířku budoucí komunikace, provoz chodců
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po
dokončení

"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101.2_n - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Z IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

191 097,15

191 097,15 40 130,40

231 227,55
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101.2_n - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 0,96

Dopravní

191 097,15

191 097,15

87 994,16

98 763,84

4 338,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101.2_n - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,170 - 0,715

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 131,50 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - silnice III/44429
VV 131,5 131,50

2 K 171000003 nákup a dovoz ornice m3 36,50

VV 365*0,1 36,50

3 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 365,00 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV viz Výpočty kubatur
VV 365 365,00

4 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 365,00 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV viz Výpočty kubatur
VV 365 365,00

5 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11,27 CS ÚRS 2021 02

VV 365*0,03*1,03 11,27

6 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 365,00 255,50 CS ÚRS 2021 02

VV 365 365,00

7 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 365,00 CS ÚRS 2021 02

VV 365 365,00

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 365,00 CS ÚRS 2021 02

VV 365 365,00

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 365,00 CS ÚRS 2021 02

VV 365 365,00

10 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 CS ÚRS 2021 02

VV 3x

Dopravní
projektování s.r.o.

191 097,15

191 097,15

87 994,16

17 421,12

20 138,88

31 857,20

6 051,70

1 414,39

1 014,70

1 481,90

1 014,70

1 095,00 3 909,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 365*3

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 9,125 ÚRS 2021 02

VV 365*0,005*5 9,125

D 5 Komunikace pozemní

12 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 246,300 ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 246,3 246,300

13 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 246,300 ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV zapravení podél obrubníků
VV (481,0+11,6)*0,5 246,300

D 997 Přesun sutě

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 15,123 ÚRS 2021 02

15 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 60,492 ÚRS 2021 02

VV 15,123*4 60,492

16 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 15,123 ÚRS 2021 02

17 K 997221875 t 15,123 ÚRS 2021 02

VV 15,123 15,123

D 998 Přesun hmot

18 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,018 ÚRS 2021 02

1 095,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 701_n - Výstavba oplocení

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zp IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

302 430,25

302 430,25 63 510,35

365 940,60
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 701_n - Výstavba oplocení

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Dopravní

302 430,25

302 430,25

7 971,46

229 497,66

48 050,18

3 992,26

12 918,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 701_n - Výstavba oplocení

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,448 S ÚRS 2021 02

VV B.7.2
VV 0,4*0,4*0,8*66 8,448

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,448 S ÚRS 2021 02

VV výkopek
VV 8,448 8,448

3 K 162751119 m3 118,272 S ÚRS 2021 02

VV 8,448*14 118,272

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 8,448 S ÚRS 2021 02

VV 8,448 8,448

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 15,206 S ÚRS 2021 02

VV 8,448*1,8 15,206

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 K 338121123 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3 kus 66,000 S ÚRS 2021 02

VV B.7.2
VV 66 66,000

7 M 59231042 sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm kus 66,000 S ÚRS 2021 02

VV 66 66,000

8 K 348101140 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 6 do 8 m2 kus 1,000 S ÚRS 2021 02

VV dvoukřídlá brána šířky 4,0 m
VV B.7.2
VV 1 1,000

9 M 5531003 vrata 2,0 x 1,8 m 2,000

VV 2 2,000

Dopravní
projektování s.r.o.

302 430,25

302 430,25

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 425,300 CS ÚRS 2021 02

VV B.7.2
VV pletivo použít původní - 366 m, nové - 59,3 m
VV 425,3 425,300

11 M 31327513 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm m 59,300 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 966052121 Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou kus 70,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.7.2
VV sloupky poškozené a mimo trasu
VV 70 70,000

13 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 366,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.7.2
VV plot z pletiva, pletivo znovu použít - 295,1 m
VV 295,1+70,9 366,000

D 997 Přesun sutě

14 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 12,668 CS ÚRS 2021 02

15 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 164,640 CS ÚRS 2021 02

VV 11,76*14 164,640

16 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12,668 CS ÚRS 2021 02

17 K 997221861 t 11,760 CS ÚRS 2021 02

VV 11,76 11,760

D 998 Přesun hmot

18 K 998232111 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m t 29,746 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

VON_n - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Z IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

60 190,92

60 190,92 12 640,09

72 831,01
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

VON_n - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

Dopravní

60 190,92

60 190,92

20 063,64

40 127,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. etapa

Objekt:

n - neuznatelné náklady

Soupis:

VON_n - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sbr 1,00

VV

VV "Poznámka k položce:
VV "Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně
VV 1 1,0
VV Součet 1,0

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob sbr 1,00

VV "Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi:
VV "Poznámka k položce:
VV "-náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení:
VV "Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
VV "- komunikací pro pohyb osob po staveništi
VV "- přechodů přes výkopy
VV "- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny
VV 1 1,0
VV Součet 1,0

3 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby sbr 1,00

VV "Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby
VV "Poznámka k položce:

VV

VV 1 1,0
VV Součet 1,0

4 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD sbr 1,00

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady
VV "Poznámka k položce:

Dopravní
projektování s.r.o.

60 190,92

60 190,92

"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného
provedení stavby

"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby
objednateli.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "- náklady spojené s pojištěním díla
VV "- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
VV "- náklady spojené s předáním díla
VV - náklady na bankovní záruku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000


