

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **04PU-001868**

Číslo smlouvy zhotovitele: **23 096 14**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **HMP pro rok 2023 v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Praha**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 - správce společnosti)

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

Společník 2:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, spis. zn. B B1434

zastoupen:

a

Společník 3:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

provozovna:

Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO:

684 07 700

DIČ:

CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku:

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupen:

a

Společník 4:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

453 06 605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, spis. zn. C8073

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provedení hlavních mostních prohlídek vybraných mostů v rámci celého Středočeského kraje.Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou č. 01ST-000971.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 390 000,00 Kč	501 900,00 Kč	2 891 900,00 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: **od nabytí účinnosti smlouvy**
Dokončení služeb: **do 4 měsíců od zahájení plnění služeb**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zprávu z kontroly č. 4/2020. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – nesjednávají se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody - Předání dokladové části na adresu Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha, Brankovická 337, 280 00 Kolín.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele:
za zhotovitele
8. Nepoužije se.
9. Nepoužije se.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele protokoly z prohlídek 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě (CD nebo flash disk), které zhotovitel předá objednateli v termínu uvedeném v čl. III Smlouvy.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: oddělení realizace oprav
adresa: Správa Praha, Brankovická 337, Kolín
PSC: 280 00
k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:
e-mail:
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Netýká se,
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
 5. Prohlášení o odborném personálu,
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podpsal

Datum: 2024.01.17 16:00:41
+01'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je provedení hlavních mostních prohlídek vybraných mostů v rámci celého Středočeského kraje. Požadované prohlídky budou provedeny v rozsahu hlavních prohlídek v návaznosti na normu ČSN 733221.

Zhotovitel zajistí dodržení požadavků plynoucích ze Zprávy z kontroly č. 4/2020 provedené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování protokolů s podrobným záznamem zjištěných závad, včetně podrobné fotodokumentace a provedení návrhu jejich oprav. Vypracování protokolů z prohlídek a vložení do CEV.

Hlavní prohlídky 2023

číslo silnice	objektu	datum poslední prohlídky	po prohlídce				kategorie délky									zpřístupnění		
			stav NK	stav SS	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	lezení ve výškách (hod.)	plošina malá	plošina velká	
9	- 017c	21.9.2018	III - Dobrý	VI - Velmi špatný	5,10	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
D10	- 039..1	4.2.2020	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	342,70	2023	0	0	0	0	0	0	1	0			1	
2	- 001	9.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,60	2023	0	1	0	0	0	0	0	0				
2	- 016	3.12.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	27,84	2023	0	0	1	0	0	0	0	0				
4	- 014b.3	8.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	6,75	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
6	- 032	7.12.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,14	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
18	- 013	18.11.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	27,05	2023	0	0	1	0	0	0	0	0				
18	- 031	4.12.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	3,02	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
19	- 013	10.12.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	2,60	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
19	- 020	10.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,10	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
38	- 020	5.6.2015	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	5,60	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
66	- 001	8.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,10	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
66	- 003	8.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	6,32	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
D4	- 019b.1	19.11.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	88,70	2023	0	0	0	1	0	0	0	0		1		
D4	- 019b.2	19.11.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	88,70	2023	0	0	0	1	0	0	0	0		1		
3	- 001..1	1.10.2021	V - Špatný	V - Špatný	102,62	2023	0	0	0	0	1	0	0	0		1		
3	- 001..2	1.10.2021	V - Špatný	V - Špatný	102,62	2023	0	0	0	0	1	0	0	0		1		
3	- 019	11.11.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,65	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
3	- 087b	11.5.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	117,60	2023	0	0	0	0	1	0	0	0		1		
6	- 026	20.2.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	13,80	2023	0	1	0	0	0	0	0	0				
6	- 034	9.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	7,82	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
7	- 017	24.4.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	44,50	2023	0	0	1	0	0	0	0	0				
7	- 018	26.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	27,19	2023	0	0	1	0	0	0	0	0				
7	- 020	9.3.2021	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	178,00	2023	0	0	0	0	0	1	0	0			1	
7	- 027	17.3.2021	V - Špatný	V - Špatný	16,82	2023	0	1	0	0	0	0	0	0				
9	- 018c	5.10.2022	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	30,00	2023	0	0	1	0	0	0	0	0				
11	- 029	12.12.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,20	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
12	- 010	24.11.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
12	- 014	18.11.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,51	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
12	- 018	5.10.2018	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	12,80	2023	0	1	0	0	0	0	0	0				
12	- 020a	5.10.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	14,30	2023	0	1	0	0	0	0	0	0				
12	- 020b	5.10.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	12,41	2023	0	1	0	0	0	0	0	0				
16	- 030a.3	22.3.2021	V - Špatný	V - Špatný	3,97	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
18	- 001	27.9.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,32	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
18	- 012	24.11.2021	V - Špatný	V - Špatný	20,03	2023	0	0	1	0	0	0	0	0				
18	- 014	31.10.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	51,94	2023	0	0	0	1	0	0	0	0				
27	- 054	7.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,53	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
32	- 001	2.11.2021	V - Špatný	III - Dobrý	63,50	2023	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5		
32	- 001c	2.11.2021	V - Špatný	III - Dobrý	6,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0				
32	- 001e	2.11.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	57,65	2023	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5		

32	-004	2.11.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	68,80	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
32	-005	14.10.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	4,70	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
38	-016	26.10.2018	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	6,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
38	-017	13.9.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	417,69	2023	0	0	0	0	0	0	0	1		2	
38	-017b	26.10.2018	I - Bezvadný	III - Dobrý	7,40	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
4H	-001	12.7.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	42,80	2023	0	0	1	0	0	0	0	0			
6J	-007	1.3.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,20	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
D4	-016a.3	25.11.2022	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
D4	-018a.2	4.10.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	27,48	2023	0	0	1	0	0	0	0	0			
D4	-018c.1	11.8.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	18,50	2023	0	1	0	0	0	0	0	0			
D4	-018c.2	22.11.2022	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	18,50	2023	0	1	0	0	0	0	0	0			
D6	-011..1	4.7.2017	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	27,80	2023	0	0	1	0	0	0	0	0			
D7	-012..1	21.5.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	88,29	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
D7	-012..2	9.7.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	88,29	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
D7	-016..1	9.5.2019	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	116,87	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
D7	-016..2	9.5.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	116,87	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
16J	-005	2.3.2021	V - Špatný	V - Špatný	8,98	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
D10	-012..2	5.9.2017	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	8,53	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
D10	-027a.3	7.12.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,20	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
D10	-029..2	25.10.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	54,26	2023	0	0	0	1	0	0	0	0			
D10	-035..3	25.10.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	4,30	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
D10	-036..1	20.9.2017	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	27,30	2023	0	0	1	0	0	0	0	0			
D10	-037..1	20.9.2017	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	270,10	2023	0	0	0	0	0	0	1	0	2		
D10	-038..3	25.10.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	2,55	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
							28	8	10	9	5	1	2	1	0	13	4

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 04PU-001868 objednatele

Netýká se

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků	
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	
H	Dopravně inženýrské opatření	
Cena celkem bez DPH		2 390 000,00
DPH (21%)		501 900,00
Cena celkem vč. DPH		2 891 900,00

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 - správce společnosti)

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**HMP pro rok 2023 v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Praha 04PU-001868**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 - správce společnosti)

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**HMP pro rok 2023 v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Praha 04PU-001868**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**HMP pro rok 2023 v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Praha 04PU-001868**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 04PU-001868

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 14

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **HMP pro rok 2023 v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Praha**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.**, vedoucí (správce společnosti)

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.

RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, správce Pontex, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 18.01.2024 9:57:27 +01:00