PRILOHA

Nazev stavby: 1/16 Pilnikov, Gaprava v km 165,290 - 165,330

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-¢linku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

; i le | 1.14
bl et s Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4

Nézev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 SIZ s.r.0., 468 45 Velké Hamry 694
Na zéakladé vyzvy Objednatele

Datum zahajeni praci 1.1.7 dorucené Zhotoviteli nejméne 7 dnu pied
Datem zahdjeni praci

Doba pro dokonceni 1.1.9 2 mésice

Doba pro uvedeni do 1.1.22 1 mésic

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se.

Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou urCeny.

Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo

dokumentt (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymer

(h) Formuléfe a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zah4jeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Povérena osoba 3.1 I

Zastupce objednatele 1.2 |

Zajisteéni splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.

Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.

Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se.

Zhotovitele

Harmonogram 7.2 Do 5 dnt po datu zahajeni praci

Forma harmonogramu:




Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se.

Odstranéni vad

9.1

a)

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésica s vyjimkou:

(1) prvka vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

(b)

Zaru¢ni doba materiala / zafizeni /
technologickych zafizeni / praci, pro néz je
v Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni
doba presahujici 60 meésict, odpovida délce
Zaru¢ni doby uvedené v Technické
specifikaci u ptislusného materidlu / zatizeni
/ technologického zafizeni / prace.

Opréavneéni k Variaci

10.1

Postup pti Variacich je soucasti této Prilohy

Prubézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby

11.3

b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zaklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)

10 % prabézné platby

Ména

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova




Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
piislusného vetrejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000 K¢ za kazdy piipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

1.890 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokondeni)

370 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dob¢€ pro
dokonceni

12.5 d)

Nepouzije se.

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné
uzivani)

750 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

12.510)

Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace
20.000 K¢ za kazdy piipad poruseni

Maximalni celkova vySe
smluvnich pokut

12.5

30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

142

1 % z Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
rizikam® (all risks)

Zpusob rozhodovani spora

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied
obecnym soudem




(1)

2)

G)

(4)

©)

()

()

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako souc¢ast Ptilohy, zavazné doplfiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zmena Dila sjednaného
na zaklad€ ptuvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, ze Jariace zahrnuje zmeénu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pifiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme¢ Zmenového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-clanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list

Nézev a evidenéni &islo Stavby: Cislo soPs / Cislo ZBV:

[ &islo Zmény SOIPS:
Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 72, 3, 4 a 5

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!l] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvf silnic a dalnic CR se sidiem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplite]

Pareé &. Fienmce

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

1 ¢R)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplite dle potieby]

Iniciétor zmény: [dopliite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén ?ena r’lavrhovarvlych Zm’en
. . . zapornych a Zmén Kadnych
zapornych kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soudastivyse uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmeény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejz soudastije i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstéavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho pFipojujf pFisluéné osoby
oprévnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
die § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




