

Cenová nabídka

Název nabídky:	Projektant Datového sálu VUT na FP – modulární řešení		
Zpracováno pro:	VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ		
K rukám:		Číslo poptávky:	
E-mail:		Tel. spojení:	
Datum vystavení:	28. 11. 2023	Číslo nabídky:	Z03475
Platnost nabídky do:	31. 12. 2023	Platební podmínky:	Splatnost 30 dnů
Nabídku zpracoval:			

Popis předmětu nabídky

Předmětem cenové nabídky je zajištění Dokumentace pro uzemní rozhodnutí, která obsahuje následující:

Dokumentace pro územní rozhodnutí – 5 týdnů po dojednání a podpisu SOD a náklady spojené s DUR (pozor, nepředpokládá se změna vodohospodářského řešení – zůstává stávající):

HIP ALTRON - tvorba průvodní a souhrnné technické zprávy, koordinace profesí jako stavba, PBŘ a jiné

Stavební část – přípravné práce s geodetickým doměřením, dendrologickým posudkem a zpracování žádosti o povolení kácení vč. nacenění dřevit – kvůli ochraně památkového stromu, IGP rešerše – v archivech se nedohledali žádné inženýrsko-geologické posudky z původních staveb, stavební část do souhrnné technické zprávy, situační výkresy, základní stavební výkresy SO600

Hluková studie

PBŘ

Elektroinstalace – uzemnění, propojovací kabel od DA a TRAFOSTANICE směrem k modulovému řešení.

Slaboproudé instalace – přeložka páteřní optické trasy VUT v souladu s komunikací ze Zadavatelem (nezahrnuje redundantní přípojku z Technické 2)

Inženýrská činnost (IČ)- v rámci IČ předpokládáme tyto DOSS: HZS JMK, KHS JMK, KúJMK OŽP, OUPR Brno, OŽP Brno, VUT jako správce sítě optické, Odbor vodního a lesního hospodářství a po zkušenost z minulého projektu pro jejich souhlasné stanovisko potřebujeme i Povodí Morava; tyto DOSS vycházejí z původního projektu, kdy jsme žádali o souhlasná stanoviska a současně tyto DOSS byli konzultováni i se stavebním úřadem, přesněji s p. Tošovským

V ceně je dále zahrnuto:

- Orientační VV (stavební práce, přeložka optické trasy, uzemnění a propojení trafostanice - dieselagregátu s uvažovaným modulárním řešením)
- Standardy k technologiím

Cena

Název	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem
Kompletní DUR včetně Inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném výše	1	ks	270 000,00	270 000,00 CZK
Autorský dozor	10	MD	9 500,00	95 000,00 CZK
Cena celkem bez DPH				365 000,00 CZK
DPH 21 %				76 650,00 CZK
Cena celkem včetně DPH				441 650,00 CZK

Platební, záruční a dodací podmínky

Platební podmínky: Platební podmínky vycházejí ze Smlouvy o dílo č. 021686/2020/00.

Záruční podmínky: Záruční podmínky vycházejí ze Smlouvy o dílo č. 021686/2020/00.

Termín realizace:

- zpracování PD ve stupni DUR – 5 týdnů;
- podání na DOSS (lhůta pro vyjádření DOSS); v tuto chvíli bude nejspíše prodloužena doba čekání na vyjádření na 60 dnů u Odboru vodního a lesního hospodářství a to z důvodu, že tento odbor bude čekat na vyjádření Povodí Morava (bez tohoto vyjádření nemá smysl dávat žádost na odbor vodního a lesního hospodářství)
- lhůta pro DOSS je 30 dnů, ale v některých případech může být i 60 dnů
- následně bychom ihned podali na stavební úřad pro získání změny územního rozhodnutí