

CENOVÁ NABÍDKA

Příloha č. 2

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNÍCH DSŘ A DPS – „Zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ A.Baráka, Lovosice“

Investor: Město Lovosice

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Ott, Vilová čtvrť 260, 411 45 Ústěk

Činnost		Cena (Kč)	Poznámka
Průzkumy, posudky, expertizy, studie			
Výpočty osvětlení a oslunění po realizaci zateplení			
Zoologický průzkum k výskytu chráněných živočichů v objektu ZŠ /CHKO/			
Stavebně technický průzkum v rozsahu projektu + fotodokumentace - zpráva			
Předprojektová příprava			
Doměření a vynesení stávajícího stavu objektu - kompletní doměření stávajícího objektu (půdorysy, řezy, pohledy)			
Inženýring			
Vyjádření dotčených orgánů státní správy + zabezpečení stavebního povolení			
Projednání PD s dotčenými orgány státní správy a správci sítí			
Projektová dokumentace DSŘ + DPS			
Stavební část			
Statická část			
Požárně bezpečnostní řešení stavby			
Elektroinstalace – hromosvod a osvětlení			
Vzduchotechnika – nucené větrání			
Energetický průkaz náročnosti budov pro SŘ (PENB)			
Energetický posudek dle závazného vzoru SFŽP			
Zásady organizace výstavby			
Plán BOZP			
Určení potřeby koordinátora BOZP			
Orientační harmonogram průběhu výstavby			
Výkaz výměr + položkový rozpočet			

**CENA ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI (4pareDSŘ
+6pareDPS + 6 datových nosičů formáty pdf+dwg)**

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ČINÍ

610.000,-Kč

Cena je konečná, nejsme plátcí DPH.

* cenová nabídka je platná do 12/2023

Cena neobsahuje:

Správní poplatky

Cena za případné další odborné posudky vyžádané stavebním úřadem, které nejsou předmětem specifikace poptávaných prací bude přefakturována v totožné výši.

Termín plnění:

Předprojektová příprava (doměření) bude zahájena ihned po zadání projektu.

- I. etapa do 31.ledna 2024
- II. etapa do 31.března 2024.

Inženýrská činnost bude zahájena již v průběhu prací na projektové dokumentaci DSŘ a žádost o stavební povolení následně podána nejpozději do 31.ledna 2024.

V Ústěku 11.10.2023

ing. Pavel OTT
Atelier OTTprojekt