



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo -projektová dokumentace pro II/360 Štěpánovice – Výčapy, „Výčapy – Slavice, „Slavice - Střítež“				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku.				
Schváleno:	ZK	Datum:	25.3.2008	Č.usnesení:	0097/02/2008/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/ P.Hamáček				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	VPÚ DECO PRAHA a.s.				
Smluvní částka: 1)	872400.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	29.3.2011				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH/ P. Hamáček	28.3.2011	
Projednáno s:		ODSH/ H. Matulová	28.3.2011	
Právní kontrola:		ODSH/ H. Motlová	28.3.2011	
Předkládá:		ODSH/ H. Strnadová	28.3.2011	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH/ H. Strnadová	28.3.2011	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ H. Strnadová	28.3.2011	
	Správce rozpočtu:	OE/ H. Sošková	28.3.2011	

Poznámka:

Jedná se o smlouvu o dílo k vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „II/360 Štěpánovice – Výčapy, „Výčapy – Slavice, „Slavice - Střítež“

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění stavebního povolení (SP)

Akce bude spolufinancována z prostředků ROP

ORG 000121500000

ORG 000121600000

ORG 000121700000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

Číslo smlouvy objednatele: KUJIP00UMOXH
Číslo smlouvy zhotovitele: I-0211-00



KUJIP00ULQXG

4110/10

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.- obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„II/360 Štěpánovice – Výčapy, Výčapy – Slavice, Slavice - Střítež“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel.:

E-mail:

bankovní spojení:
č.ú.:

Vysočina

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku
70890749
CZ70890749

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a
majetku

Ing. Jiří Lojda, ODSH KrÚ kraje Vysočina
Ing. Hana Matulová, ODSH KrÚ kraje Vysočina
564602221, 564602219
lojda.j@kr-vysocina.cz
matulova.h@kr-vysocina.cz

Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4200112670/6800

(dále jen objednatel)

1.2. zhotovitel

se sídlem:
zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

tel.:

E-mail:

bankovní spojení:
č.ú.

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Petrem Noskem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Schindlerem, členem představenstva
60193280
CZ60193280

Ing. Martin Vejsada, ředitel ateliéru dopravních staveb
Ing. Petr Jelínek, HIP
220 188 366, 602 773 253
jelinek@vpupraha.cz

ČSOB a.s., pobočka Praha
2689681/0300

Údaje o zápisu dodavatele do obchodního rejstříku
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2368

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. PŘEDMĚT DÍLA

„II/360 Štěpánovice – Výčapy, Výčapy – Slavice, Slavice - Střítež “

která se skládá z následujících samostatných stavebních projektů (DSP):

- 1) – II/360 Štěpánovice - Výčapy
- 2) – II/360 Výčapy - Slavice
- 3) – II/360 Slavice - Střítež

U všech tří projektů bude provedena jejich kompletní rekonstrukce vč. celého silničního tělesa v šířce komunikace S 7,5. Součástí bude zachování všech přípojných míst a křižovatek (jejich napojení). V rámci DSP dojde k zlepšení směrového vedení a úpravě nivelety stávajících komunikací v daných úsecích dle DÚR. Dále zůstanou zachovány všechny stávající obslužné plochy a stání podél komunikací, případné stávající chodníky, osvětlení, atd. V rámci rekonstrukce komunikací budou provedeny nutné (vynucené) přeložení stávajících inženýrských sítí.

Zhotovitel se zavazuje:

Vypracování DSP

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP, zajištění kladných vyjádření a stanovisek pro vydání pravomocných stavebních a ostatních povolení.

Součástí DSP bude zejména:

Podrobný geologický průzkum.

Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami a případně s expertem zadavatele ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání stavebních povolení.

Hlukovou studii

Exhalační studii

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 x měsíčně).

Dokumentace bude v rámci dohodnuté ceny objednateli předána v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální (CD)

Zajištění inženýrské činnosti

Zajištění všech dokladů potřebných pro vydání pravomocných stavebních a ostatních povolení staveb. Zpracování a podání řádné žádosti na vydání stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání žádosti k příslušným stavebním úřadům.

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP, zajištění kladných vyjádření a stanovisek pro vydání pravomocných stavebních a ostatních povolení.

1. Předmět díla bude proveden:

- a) V souladu s podmínkami výzvy ze dne 10.12.2010
- b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 27.12.2010 výběrového řízení
- c) Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení dokumentaci DSP včetně všech příloh v konceptu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.
- d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

- e) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu přílohy č. 1 k vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby.
- f) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.
- g) Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 537 a § 538 zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník.
- h) Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.
- i) Zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí, zajištění všech podkladů pro napojení inženýrských sítí, vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, zásady projektu organizace výstavby, potřeby kácení zeleně s návrhem na případné řešení ochrany stávající zeleně, v případě nutnosti kácení dřevin zajištění rozhodnutí
- j) Podkladem pro zpracování DSP bude DÚR a postupně budou zapracovány podmínky stanovené v pravomocném územním rozhodnutí po vydání územního rozhodnutí.
- k) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných stavebních povolení, rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem.
- l) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)
- m) Projektová dokumentace bude vypracována pro každou stavbu samostatně.
- n) Zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby (potřebný IGP, aktualizaci geodetického zaměření, apod.).
- o) Jako součást DSP bude vypracování - ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 8.0.
- p) Jako součást DSP bude neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD), všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 8.0.

Dokumentace bude v rámci dohodnuté ceny objednateli předána v následujícím počtu:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 6 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD)
- 2 x geodetické zaměření v tištěné podobě + 1 x digitálně (CD)
- 2 x odhad stavebních nákladů (ASPE) v tištěné podobě + 1 x digitální (CD)

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací:

po podpisu této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení DSP, vč. všech příloh: do 31. 5. 2011

1.3. Podání žádosti o vydání stavebních povolení: do 15. 6. 2011

2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2 – předáním a převzetím 6 paré DSP + 1x digitálně, 2 x geodetické zaměření v tištěné podobě + 1 x digitálně (CD), 2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální (CD), 2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD)
- dle bodu 1.3 – předáním a převzetím kopie žádosti (s razítkem podatelny příslušného stavebního úřadu) o vydání stavebních povolení a kopie kompletní dokladové části

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 27.12.2010. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

Projekt pro stavební povolení, vč. rozpočtu, výkazu výměr, geodetického zaměření:

1) II/360 Štěpánovice - Výčapy	223 000,- Kč
2) II/360 Výčapy - Slavice	179 000,- Kč
3) II/360 Slavice - Střítež	235 000,- Kč
součet bez DPH	637 000,- Kč
DPH 20%	127 400,- Kč
Celkem vč. DPH	764 400,- Kč

Inženýrská činnost pro stavební povolení:

1) II/360 Štěpánovice - Výčapy	30 000,- Kč
2) II/360 Výčapy - Slavice	30 000,- Kč
3) II/360 Slavice - Střítež	30 000,- Kč
součet bez DPH	90 000,- Kč
DPH 20%	18 000,- Kč
Celkem vč. DPH	108 000,- Kč

CENA CELKEM ZA DÍLO:

Celkem bez DPH	727 000,- Kč
DPH 20%	145 400,- Kč
Celkem vč. DPH	872 400,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla může být změněna, dojde-li ke změně právních předpisů určujících sazby DPH.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti daňového dokladu. Dílčí faktury musí být v konečné faktuře vypořádány.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je zajištěno částečně z prostředků strukturálních fondů EU a částečně z prostředků vlastního rozpočtu.
6. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá vstupní výrobní výbor a výrobní výbor před dokončením DSP a dále v případě potřeby.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách kraje Vysočina. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli stupeň dokumentace DUR dostupné digitální geodetické zaměření lokality.
4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách :
 - a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla, jeho části dle článku III. této smlouvy, činí smluvní pokuta 1 500,- Kč za každý den prodlení.
 - b) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení
 - c) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování
 - d) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Přípomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebního řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.
6. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
7. Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. obchodního zákoníku.
8. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.
9. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.
10. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Mimo případy dle § 345 odst. 2 občanského zákoníku je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

1.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu

- hrubého nebo opakovaného nekvalitního plnění ze strany zhotovitele
- pokud zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se zadáním díla
- prodlení zhotovitele s předáním díla, nebo prodlení průběžného termínu o více než 30 dnů
- zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele, které je v rozporu s touto smlouvou
- nedohodnutého zvýšení ceny v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě
- úpadku zhotovitele ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., úpadku a způsobech jeho řešení,
- v platném znění, prohlášení konkursu nebo jeho zrušení pro nedostatek majetku nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání

1.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na realizaci předmětu díla nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, nebo vydáno rozhodnutí o jejím přidělení.

1.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu

- prodlení objednatele s předáním podkladů plnění smlouvy o více než 30 dnů
- úpadku objednatele ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, prohlášení konkursu nebo jeho zrušení pro nedostatek majetku nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání
- prodlení objednatele se zaplacením faktur delšího než 60 dnů.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a podmínkami výzvy, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

2. Doplněné podmínky smlouvy o dílo budou předány současně s nabídkou a stanou se nedílnou součástí nabídky zhotovitele. V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče, jsou rozhodující doplněné údaje v tomto návrhu smlouvy o dílo.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

7. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

9. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.


11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
12. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel dvě.
14. Přílohy SoD bude vypracována plná moc mezi objednatelem a zhotovitelem na inženýrskou činnost.

Za zhotovitele
V Praze dne 11.03.2011



Ing. Petr Nosek
předseda představenstva

Za objednatele
V Jihlavě dne: 28.03.2011



Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana
kraje pro oblast dopravy a majetku


Vysocina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

16



Ing. Jiří Schindler
člen představenstva

Příloha:
Plná moc
Kalkulace nákladů


VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Plná moc

uzavřená podle ustanovení § 31 a následujících občanského zákoníku

Zmocnitel: **Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu
pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast
dopravy a majetku
IČ: 708 90 749

Zmocněnec: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**
Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Petrem Noskem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Schindlerem, členem představenstva
IČ: 60193280

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí společnost **VPÚ DECO PRAHA a.s.** se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, aby jej zastupovala ve všech záležitostech souvisejících s kompletním vypracováním projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu:

„II/360 Štěpánovice – Výčapy, Výčapy – Slavice, Slavice - Strítěž“

podle podmínek uzavřené smlouvy o dílo číslo KUJIP00UMOXH ze dne 11.3.2011

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnitele a zastupovat zmocnitele při jednáních s třetími stranami a se správními orgány.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe v dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc.

V Jihlavě dne **20. 03.** 2011

V Praze dne **11. 03.** 2011

Zmocnitel:

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána
kraje pro oblast dopravy a majetku

Vysocina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zmocněnec :

Zmocnění v plném rozsahu přijímá

Ing. Petr Nosek
předseda představenstva

Ing. Jiří Schindler
člen představenstva

VPÚ






VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

"II/360 Štěpánovice – Výčapy", „II/360 Výčapy – Slavice“, „II/360 Slavice – Střítež"					
	Počet hodin	Hodinová sazba (Kč/h)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 20%	Cena včetně DPH (Kč)
Dokumentace pro stavební povolení DSP	1 274	500	637 000	127 400	764 400
II/360 Štěpánovice - Výčapy	446	500	223 000	44 600	267 600
II/360 Výčapy - Slavice	358	500	179 000	35 800	214 800
II/360 Slavice - Střítež	470	500	235 000	47 000	282 000
Inženýrská činnost	180	500	90 000	18 000	108 000
II/360 Štěpánovice - Výčapy	60	500	30 000	6 000	36 000
II/360 Výčapy - Slavice	60	500	30 000	6 000	36 000
II/360 Slavice - Střítež	60	500	30 000	6 000	36 000
Cena celkem			727 000	145 400	872 400



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci: II/360 Štěpánovice - Výčapy, DSP			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku			
Schváleno:	ZK	Datum:	25.3.2008	Č.usnesení: 0097/02/2008/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Lojda, ODSH			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	VPÚ DECO PRAHA a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	30.5.2011			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	30.5.2011	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	30.5.2011	
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	30.5.2011	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	30.5.2011	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	30.5.2011	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	30.5.2011
	Správce rozpočtu:	OE / H. Sošková	30.5.2011

Poznámka:

Dodatek ke smlouvě o dílo na akci II/360 Štěpánovice - Výčapy, Výčapy - Slavice, Slavice - Strítěž, DSP a inž. činnost.

Dodatek řeší termín plnění.

Akce je spolufinancována z EU (příhraniční spolupráce).

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy objednatele: KUJIP00UMOXH

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0211-00



KUJIP00QZ29A

VYSOČINA
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č. 1

ku mud. 7710/10 d. 492

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.- obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„II/360 Štěpánovice – Výčapy, Výčapy – Slavice, Slavice - Stráž“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel.:
E-mail:

bankovní spojení:
č.ú.:

Vysočina

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku
70890749
CZ70890749

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a
majetku

Ing. Jiří Lojda, ODSH KrÚ kraje Vysočina
Ing. Hana Matulová, ODSH KrÚ kraje Vysočina
564602221, 564602219
lojda.j@kr-vysocina.cz
matulova.h@kr-vysocina.cz

Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4200112670/6800

(dále jen objednatel)

1.2. zhotovitel

se sídlem:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
Zástupce oprávněný jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
tel.:
E-mail:

bankovní spojení:
č.ú.

Údaje o zápisu dodavatele do obchodního rejstříku
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2368

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Petrem Noskem, předsedou představenstva
Ing. Milanem Kubešem, místopředsedou představenstva
60193280
CZ60193280

Ing. Martin Vejsada, ředitel ateliéru dopravních staveb
Ing. Petr Jelínek, HIP
220 188 366, 602 773 253
jelinek@vpupraha.cz

ČSOB a.s., pobočka Praha
2689681/0300

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

A

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č.1. ke smlouvě o dílo na akci: „II/360 Štěpánovice – Výčapy, Výčapy – Slavice, Slavice - Střítež“

Smluvní strany dne 28.3.2011 uzavřely předmětnou smlouvu o dílo (dále jen Smlouva).

V současné době není vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Z tohoto důvodu nelze splnit bod II.j) „Podkladem pro zpracování DSP bude DÚR a postupně budou zpracovány podmínky stanovené v pravomocném územním rozhodnutí po vydání územního rozhodnutí“.

Po dohodě obou smluvních stran se uzavírá tento dodatek ke Smlouvě.

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy se mění a nadále zní

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací:

po podpisu této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení DSP, vč. všech příloh:

3 měsíce od obdržení pravomocného územního rozhodnutí nebo 3 měsíce od předání digitálních podkladů v minimálním rozsahu předání kompletní koordinační situace v souřadném systému JTSK

1.3. Podání žádosti o vydání stavebních povolení:

1 měsíc od vyřešení majetkoprávního vypořádání

2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2 – předáním a převzetím 6 paré DSP + 1x digitálně, 2 x geodetické zaměření v tištěné podobě + 1 x digitálně (CD), 2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální (CD), 2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD)
- dle bodu 1.3 – předáním a převzetím kopie žádosti (s razítkem podatelny příslušného stavebního úřadu) o vydání stavebních povolení a kopie kompletní dokladové části

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

ČI. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se doplňuje

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma stranami.

Dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě.

Veškerá další ustanovení výše citované Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Za zhotovitele
V Praze dne 30.05.2011

Za objednatele
V Jihlavě dne: 30.05.2011

Ing. Petr Nosek
předseda představenstva

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana
kraje pro oblast dopravy a majetku

Ing. Milan Kubeš
místopředseda představenstva


Žitkova 57, 587 33 Jihlava