
MO evid. č. sml.: 6440- 2202-2023-020

1/10

SMLOUVA O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace pro demolici stavebních objektů

č. 6440-2202-2023-020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technickýc

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Vojenský útvar 3255, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Luboš Matys
zapsán v živnostenském rejstříku u Úřad městské části úřadu v Praha 4 pod č.j.:
P4/248893/23/O
Místo
Bytem:
IČO: 42102456

Datová schránka: 9s2h
Adresa pro doručování:

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je zpracování samostatných projektových dokumentací na demolici stavebních 
objektů č. 005, 013 a 014 v areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy pro následnou realizaci díla. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 

souhrn následujících plnění: 
2.1.1. Zpracování projektové dokumentace - pro provádění bouracích prací (na každý objekt 

samostatně) stavebních objektů:  
- č. 005 (dále také jen „PD“) v areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy, v k.ú. Hlubočepy, obec 
Praha, p.č. 195/1 zapsáno na LV č. 23 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha,  
- č. 013 (dále také jen „PD“) v areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy, v k.ú. Hlubočepy, obec 
Praha, p.č. 188 zapsáno na LV č. 23 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, 
- č. 014 (dále také jen „PD“) v areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy, v k.ú. Hlubočepy, obec 
Praha, p.č. 189/2 zapsáno na LV č. 23 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, 
a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 15 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení technických podmínek ve 
smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v podrobnostech dle 
Vyhlášky č. 405/2017 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena. 

2.1.2. Projektová dokumentace bude splňovat kromě obecných požadavků stanovených právními 
předpisy zejména následující požadavky:  
a)   Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokladová část, vyjádření 

dotčených orgánů, kontrolní rozpočet s výkazem výměr.  
b)  Dokumentace bude splňovat podmínky a náležitosti podle přílohy č. 15 Vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
c) Součástí projektové dokumentace musí být kompletní projednání (odsouhlasení) projektu 

s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky řízení 
(VÚ 3255 Praha, OPNI AHNM Praha, PS 2202 Praha, Sekce nakládání s majetkem MO 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Oddělení státního dozoru, 
Vojenský zdravotní ústav, Sekce nakládání s majetkem MO Odbor ochrany územních 
zájmů a státního odborného dozoru Oddělení stavební úřad, vlastníci IS). 

 d)   Dokumentace bude zpracována a předána v počtu 5 vyhotovení v tištěné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě (pro každý objekt samostatně), kdy každý výtisk 
projektové dokumentace a nosič (CD) bude obsahovat zejména:  

 - výkresovou část na nosiči uloženou ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf, 
kontrolní rozpočet s výkazem výměr zpracovaný v programu Excel. 

2.1.3.   Pro zpracování cenové nabídky a její ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná 
ÚRS Praha, a.s., platná v době realizace těchto prací.  

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost díla podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu díla. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné ke zpracování díla. 

2.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.1.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
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účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy. 

2.2.    Rozsah zpracování projektové dokumentace je specifikován v zadání výběrového řízení 
„Praha, PS 2202 – Technická pomoc – zpracování zadávací dokumentace na odstranění SO 
v areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy“, s.č. N006/23/V00013799 v příloze č. 1 - Upřesnění 
podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

   
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, 
a to ve výši: 

59 000,00 Kč bez DPH 
(Slovy: Padesátdevěttisíc korun českých). 

3.2.  Celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 59 000,- Kč. 
3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 

nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  
3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 

ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy. 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených a 
poskytnutých prací. 

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu uzavření dodatku k této 
smlouvě. 

3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen 
„vícepráce“).  Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
 
 

 
Článek 4 

Doba plnění 
 

4.1.  Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle čl. 2.1. smlouvy dnem účinnosti 
smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat podklady zpracované projektové dokumentace: 
a)  Dva výtisky k provedení kontroly projektové dokumentace, příp. projednání, zapracování 
stanovisek a vyjádření: do 8 týdnů od zahájení plnění této smlouvy;   
b) Výtisky v počtu dle čl. 2.1.2 písm. d) - doplněné o případná stanoviska nebo vyjádření 
příslušných orgánů do: 12 týdnů od zahájení plnění této smlouvy.  

 
Článek 5 

Podmínky předání díla  
 

5.1.  Dílo (řádně provedené) v rozsahu stanoveném v čl. 2.2. této smlouvy zhotovitel doručí 
objednateli osobně s průvodním dopisem na pracoviště v sídle objednatele nebo poštou na 
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

5.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla specifikovaným v čl. 2.2. této 
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smlouvy a jeho předáním dle čl. 4.2 objednateli. 
5.3. Po doručení díla technický dozor objednatele provede kontrolu předaných výstupů díla 

z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně 
případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále také jen „TER“) a bude-li dílo bez vad a 
nedodělků potvrdí zápis o předání a převzetí věci s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk 
potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
doručení dokončeného díla.  

5.4. V případě vad díla, které brání  převzetí, technický dozor objednatele do  10 kalendářních dnů 
od doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že dílo nepřevezme 
a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci. Vady díla technický dozor objednatele oznámí 
písemně dopisem zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od doručení díla a dílo mu vrátí 
k odstranění zjištěných vad. Opravené dílo musí být objednateli předáno nejpozději v termínu 
plnění specifikovaném v čl. 4.2. písm. b) této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s plněním 
díla.  

5.5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval technický dozor objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 
Článek 6 

Platební a fakturační podmínky 
 

6.1.  Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat 
se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

6.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) Označení „faktura - daňový doklad“; 
b) Evidenční číslo daňového dokladu; 
c) Číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) Název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) Předmět dodávky a název díla; 
g) Den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) Označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 
i)    Cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

6.3.  K faktuře musí být připojen:  
a) Zápis o předání a převzetí díla.  
b) Vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové nabídky v příloze 

č. 2, který za objednatele jej potvrdí technický dozor objednatele. 
6.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování korespondence uvedenou 

v záhlaví smlouvy. 
6.5.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
6.6.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
6.7.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

6.8.  Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
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bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně. 

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.  
6.10. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě. 
6.11.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 7 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
7.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je až do jejího předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem 

věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a vlastníkem zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

7.2.  Nebezpečí vzniku škody na věcech předaných k provedení díla a na prováděném díle až do 
jeho předání objednateli nese zhotovitel.  

7.3.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

7.4.  Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele 
dnem zaplacení. 

7.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 8 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
8.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k vlastní realizaci díla dle 
projektové dokumentace specifikované v čl. 2 smlouvy (za předpokladu zahájení realizace 
nejpozději do 3 let od předání díla objednateli). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, 
které objednatel zjistí a včas reklamuje.  

8.2.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 
vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

8.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že: 
a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě; 
b) Navržené řešení předmětné realizace díla obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu; 

c) Řešení díla obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu. 

8.4.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 
8.5.  Reklamace se uplatňují písemně. 
8.6.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

8.7.  O způsobu vyřízení reklamované vady a odstranění vady musí být sepsán protokol. 
8.8.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
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Článek 9 

                Smluvní pokuty a úrok z prodlení         
 

9.1.  V případě prodlení se splněním díla, tj. nedodrží termín plnění a ukončení díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.100,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

9.2.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle čl. 8. 6. smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.3. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 10.1. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

9.4.  V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 10. 8. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.100,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

9.5.  V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace díla dle této 
projektové dokumentace k navýšení ceny za zhotovení díla, která vyplyne z výběrového 
řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací dokumentace, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (v případě navýšení do 5 % 
základní ceny díla), ve výši 20.000,- Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny díla) 
a ve výši 50.000,- Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny díla).  

9.6.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

9.7.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty. 

9.8.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. 

9.9.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 10 

Zvláštní ujednání 
 
10.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 

státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU). 

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
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Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

10.2.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 
na počátku realizace a dále podle potřeby. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje zorganizovat 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 

10.3.  Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat 
i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání. 

10.4.  Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu. 

10.5.  Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.  

10.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace 
nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci. 

10.7.  Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele. 

10.8.  Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání díla objednateli. 

10.9.  Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů. 

10.10.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.  

10.11.  Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat 
či měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského 
zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu 
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bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve 
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován 
pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí 
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít. 

10.12.  V případě nutnosti konečného technického řešení díla dle této projektové dokumentace si 
objednatel zabezpečí výkon činnosti technika BOZP v rámci přípravy a realizace sám.  

10.13.  Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ důvěrné.  

10.15.  Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas objednateli, jako správci údajů, se 
zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro 
archivaci. 

 
Článek 11 

Zánik závazků 
 

11.1.  Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) Splněním všech závazků řádně a včas; 
b) Dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) Jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy; 

e) Jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

11.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

11.4.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
a) Prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dnů; 
b) Nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady; 
c) Porušení závazků specifikovaných v čl. 10. 1. nebo 10. 2. smlouvy. 

11.5.  Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 
11.6.  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 

o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění; 
b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 

povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla; 

c) Po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla; 

d) Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
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druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy; 
e) Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2) 

OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
11.7.  Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 

žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 
 

Článek 12 
Závěrečná ujednání 

 
12.1.  Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 

dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

12.2.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

12.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

12.4.  Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

12.5.  Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

12.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

12.7.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

12.9.  Tato smlouva o 10 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 7 
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Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 1 
Příloha č. 3: Čestné prohlášení ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů - počet listů: 1 
 
 
 
 

                                                                                             
 
 
 

V Praze dne…………….. 
 

za objednatele 
 

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

V Praze dne ……………. 
 

za zhotovitele 
 
 

                                    Luboš Matys  
 Jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luboš 

Matys

Digitálně podepsal 

Luboš Matys 

Datum: 2024.01.13 

10:12:15 +01'00'

Ing. 

Zdenko 

Pohranc

Digitálně podepsal 

Ing. Zdenko Pohranc 

Datum: 2024.01.17 

09:14:41 +01'00'



  Příloha č. 1 
  Počet listů: 7 

 1 

 
UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
PS 2202 – Technická pomoc – zpracování zadávací dokumentace na odstranění SO 

v areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy 
 
Místo plnění:  areál Sklady VÚ 3255 – Hlubočepy, Slivenecká ulice, 152 00 Praha 5 Hlubočepy 

stavební objekt č. CE 00-05-51/005 – Garáž 
CE 00-05-51/013 – Sklad  
CE 00-05-51/014 – Garáž 
 

Zmíněný areál se nalézá v katastrálním území Hlubočepy, je v sevření ulic Kosořská, Slivenecká a Klínecká. 
Vjezd do areálu je dvěma směry, z ulice Kosořská osobními auty, z ulice Slivenecká nákladními auty.     

 
Stavební objekt č. 005 Garáž 
Slivenecká ul. bez čp/če, Praha 5, na pozemku parc. č. 195/1 v k.ú. 728837 Hlubočepy,  
 
Stavební objekt č. 013 Sklad 
Slivenecká 65/11, Praha 5, na pozemku parc. č. 188 v k.ú. 728837 Hlubočepy,  
 
Stavební objekt č. 014 Garáž 
Slivenecká bez čp/če, Praha 5, na pozemku parc. č. 189/2  v k.ú. 728837 Hlubočepy,  
 
Uživatel: VÚ 3255 Praha 
   

1. Vymezení plnění veřejné zakázky:  
 

Předmětem díla je technická pomoc – zpracování dokumentace bouracích prací pro realizaci demolic 3 
stavebních objektů, umístěných ve výše uvedeném areálu v Hlubočepích v rozsahu pro dokumentaci bouracích 
prací včetně projednání a odsouhlasení dokumentace všemi dotčenými orgány státní (vojenské) správy dle 
podmínek a rozsahu obecného zadání. Dokumentace bude použita pro následné výběrové řízení na samotné 
provedení odstranění těchto 3 objektů. 
Součástí dokumentace bouracích prací bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a 
položkového rozpočtu. Ty musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„vyhláška“) a dalších souvisejících předpisů, a to tak, aby splňovaly požadavky zákona na zadávací 
dokumentaci a technické podmínky. 
 
         2. Popis stavebních objektů: 

V areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy se nachází stavební objekty, které jsou ve velmi špatném technickém 
stavu. 

Garáž CE 00-05-51/005 
Jedná se o jednopodlažní objekt se sedlovou střechou o půdorysném rozměru 21,40 m * 8,60 m, výšky podlaží 
3,50 m. Celková výška stavby od upraveného terénu po hřeben sedlové střechy je 4,30 m.   
Stavebně – technická dokumentace k objektu se nedochovala, stáří stavby se odhaduje na 50 let.     
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Jedná se o ocelový přístřešek, který je ze tří stran vyzděn, tloušťka stěny je 30 cm. V podélné vstupní straně
jsou instalována ocelová 2křídlá vrata s pletivem. Podlaha je betonová, krytinou je ocelový vlnitý plech, okapy
a svody jsou z pozinkovaného plechu. Stavba je napojena na rozvod elektro.

Sklad CE 00-05-51/013
Jedná se o jednopodlažní objekt, částečně podsklepený, se sedlovou střechou o půdorysném rozměru 18,60 m
* 10,50 m, s předloženým zastřešeným schodištěm s podestou o rozměru 7,00 m * 3,80 m. Výška soklu stavby
je 1,10 m, výška 1. NP je 4,5 m. Celková výška stavby od upraveného terénu po hřeben sedlové střechy je
8,40 m. Vnitřní výška sklepu je 2,40 m.
Stavebně – technická dokumentace k objektu se nedochovala, stáří stavby se odhaduje na 100 let.
Obvodové zdivo je cihelné tloušťky 60 cm, stropy dřevěné trámové, příčky cihelné, podlahové krytiny vlýsky
a keramická dlažba, okna dřevěná špaletová, dveře dřevěné v obložkové zárubni, střecha sedlová, krov
dřevěný, krytina pálená taška.

Garáž CE 00-05-51/014
Jedná se o jednopodlažní objekt s rovnou střechou, o půdorysném rozměru 4,30 m * 10,00 m, výšky 2,30 m.
Stavebně – technická dokumentace k objektu se nedochovala, stáří stavby se odhaduje na 50 let.
Obvodové zdivo je cihelné a tvárnicové o tloušťce 30 cm, strop je z I nosníků, okna ze skleněných tvárnic
(luxferů), vrata ocelová, krytina azbestová šablona.

3. Stávající stav objektů:

Garáž CE 00-05-51/005
Celkový stav odpovídá době a účelu užívání. Původní ocelová nosná konstrukce je dožilá.
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Sklad CE 00-05-51/013
Objekt je celkově zchátralý, obvodové zdivo je prasklé a staticky narušené, vnitřní dřevěné stropy jsou
provalené, střešní krytina je uvolněná, do objektu na několika místech zatéká. Klempířské konstrukce, okapy
a svody jsou dožilé.
Objekt je napojen na sítě elektro (odpojeno), vodovod (odpojeno) a kanalizaci.
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Garáž CE 00-05-51/014
Objekt je celkově zchátralý, obvodové zdivo je popraskané, staticky narušené a rozpadá se. Klempířské
konstrukce, okapy a svody jsou dožilé.
Objekt je napojen na rozvod elektro (odpojeno).
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4. Rozmístění stavebních objektů (mapa areálu):

Sklad CE 00-05-51/013

Garáž CE 00-05-51/014

Garáž CE 00-05-51/005
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5. Rozsah požadovaných prací: 

a) Zpracovat dokumentaci bouracích prací (samostatně pro každý stavební objekt) pro výše uvedené 
stavební objekty na následnou akci „Odstranění stavebních objektů v areálu Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy “ 

Dokumentace zpracovat dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: 

- stavebně-technického průzkumu, 
- dokumentace k předložení dotčeným orgánům 
- dokumentace bouracích prací  
- dokumentace likvidace nebezpečných odpadů (střešní krytina SO 014 Garáže obsahuje azbest)  

a to včetně všech návazných profesí. Do dokumentace zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení.  
 
b) Projednat a odsouhlasit dokumentaci všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy. Zajištění 
vydání „Souhlasu s odstraněním stavby“ - souhlasné stanovisko od úřadu: Sekce majetková Ministerstva 
obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Oddělení stavební úřad (pracoviště 
Brno, Svatoplukova 84, 622 10 Brno).  
 
c) Rozpracované dokumentace předložit k odsouhlasení a k projednání a připomínkování (svolat 
technickoekonomickou radu – dále jen „TER“). 
 
d) Dokumentace zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době 
zpracování PD. 
 
e) Každou z dokumentací zpracovat v 5ti paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD 
ve formátu *.pdf  a *.dwg. 
  
f) U každé dokumentace zpracovat „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb“ (dále jen 
„soupis“) nezbytný k úplné realizaci demolice, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných 
k plnění, včetně návrhu na rekultivaci plochy po provedené demolici. Soupis s vymezením množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu – vzorec) zpracovat s výkazem výměr 1x v tištěné formě, 1x na nosiči CD ve formátu *.xls s možností 
editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cena za měrnou jednotku). Zajistit provázanost soupisu 
jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí 
obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neurčité vedlejší a ostatní náklady 
(dále jen „VON“).  VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. V dokumentaci bude 
uveden odkaz na použitou cenovou soustavu. 
 
g) Zpracovat oceněné položkové rozpočty 1x v písemné formě a 1x ve formátu *.xls na nosiči CD.  
 
h) Ověřit výskyt inženýrských sítí a zpracovat návrh zajištění ochrany tohoto vedení při provádění prací. 
 
i) Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu výše specifikovaného rozsahu. 
 
j) Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické řešení postupu bourání zřejmé 
a přehledné. 
 
k) Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen a 
materiálů ÚRS Praha a.s., vydaných v roce zpracování dokumentace. Použití agregovaných cen se nepřipouští. 
Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a 
montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce. 
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l) Před vypracováním dokumentace se zhotovitel podrobně seznámí se skutečným stavem stavebních
objektů. Zjištěné poznatky budou zapracovány do dokumentací.

m) Jednotlivé části dokumentace (technické zprávy, výkresy) budou průběžně zasílány v elektronické
podobě zástupci objednatele ve věcech technických ke kontrole a případné připomínky budou zapracovány
do dokumentace.

Původní dokumentace k předmětným objektům již není k dispozici. Objednatel poskytne dostupnou
dokumentaci, kterou má k dispozici.

Objednatel po odsouhlasení návrhů na TER nepřipouští variantní řešení.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny

Zhotovitel zpracuje nabídkovou cenu do „Cenové nabídky“, která bude přílohou SoD.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění v plném
rozsahu.

Nabídková cena za celý předmět plnění musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná. Objednatel
nepřipouští překročení nabídkové ceny.



Příloha č. 2

Počet listů: 1

Stavební objekt: 005 Garáž, 013 Sklad a 014 Garáž

Poř.
č..

Popis položky MJ Počet MJ
Cena za MJ bez DPH

v Kč
Cena celkem bez DPH v Kč

Průzkumné práce (vztahuje se na včechny 3 stavební objekty)

1 Vstupní prohlídka kpl. 1,00

2 Geodetické zaměření kpl. 1,00

3 Zajištění podkladů od správců sítí kpl. 1,00

4
Průzkum a zpracování dokladů na likvidaci materiálů obsahujících
azbest

kpl. 1,00

5 Průvodní zpráva,souhrnná technická zpráva kpl. 1,00

6 Situační výkresy kpl. 1,00

7 Stavební část - výkresová kpl. 1,00

8 Rozpočtová část kpl. 1,00

9 Inženýrská činnost kpl. 1,00

Cena celkem bez DPH 59 000,00

DPH 21% neplátce DPH 0,00

Cena celkem s DPH 59 000,00

Uchazeč: LuBOZP – Luboš Matys

se sídlem:

zastoupen: Luboš Matys - jednatel
IČO: 421 02 456

Datová schránka: 9s2h9q

Cenová nabídka

PS 2202 - Technická pomoc - zpracování zadávací dokumentace na odstranění SO v areálu Sklady VÚ 3255 Hlubočepy

Areál: Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy

Vypracování dokumentace pro odstranění stavebních objektů (vztahuje se na všechny 3 stavební objekty)



Příloha č. 3
Počet listů: 1

1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních
proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

V Praze dne 6/1/2024

AT. Luboš Matys

IČO 4210245


