

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení.

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564602221
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	217816633/0300
Zhotovitel:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem	Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
zastoupený:	RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Zástupce oprávněný jednat	
ve věcech smluvních:	RNDr. Karel Malý, Ph.D.
tel.:	567573892
email:	maly@mvji.cz
ve věcech technických:	Bc. Marek Krutiš
tel.:	567573633
email:	krutis@mvji.cz
IČO:	00090735
Neplátce DPH	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292 (dále jen zhotovitel)	

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení archeologického průzkumu na stavbě:

„Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - rekonstrukce hospodářského objektu a úprava na depozitář“

Archeologický průzkum bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité

nálezy ohroženy. Účelem průzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Archeologický průzkum proběhne v jedné etapě, která bude realizována po celou dobu rekonstrukce objektu.

Zkoumaný objekt se nachází v severním křídle zámeckého areálu. Předmětný objekt je patrně dle stavebně historického průzkumu starší než 200 let a dříve byl využíván jako hospodářská budova. Na objektu je patrné, že byl za dobu své existence několikrát přestavován a rekonstruován. Při poslední rekonstrukci byla pouze opravena fasáda do ulice a vyměněna okna.

Stavební historie areálu sahá na přelom 14. a 15. století, přičemž současná podobu zámku udává výrazná stavební přestavba ze druhé poloviny 19. století.

V místech zemních prací na stavbě lze předpokládat výskyt následujících skupin archeologických památek:

- pozůstatky sídlištních objektů
- pozůstatky výrobních objektů
- stopy po komunikacích
- archeologicky významné uložení a jiné stopy po činnosti člověka

2.2. Archeologický průzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí archeologického průzkumu

II. zpracováním terénní části průzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci a zpracováním komplexního výstupu archeologického průzkumu

- 2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části archeologického průzkumu (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém průzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.
- 2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností a komplexní výstup archeologického průzkumu.

3. Termín plnění

- 3.1. Předpoklad zahájení Archeologického průzkumu na stavbě uvedené v bodě 2.1. je **19. 2. 2024** (v závislosti na skutečném termínu předání staveniště) a bude probíhat po celou dobu stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby **07/2025**.
- 3.2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou faktur zastavit práce na provádění díla.

4. Cena – náklady na archeologický průzkum

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu (též cena díla) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. **Faktury k uhrazení nákladů** na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**.

V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel po předání dokončeného díla. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

- 4.2.** Celková cena za dílo nepřesáhne **39 650,- Kč** (slovy: třicetdevět tisíc šest set padesát korun českých). Náklady jsou vyčísleny v příloze k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem dodatek k této smlouvě, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. **Zhotovitel není plátcem DPH.**
- 4.3.** Během provádění celého díla dle odstavce 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v příloze - rozpočet, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze - rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena díla uvedená v odstavci 4.1. této smlouvy.
- 4.4.** Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: „**Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - rekonstrukce hospodářského objektu a úprava na depozitář**“ a každá faktura musí být označena číslem projektu – **CZ.06.04.04/00/22_034/0000407**.
- 4.5.** V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
- 4.6.** V případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním části díla v termínech dle článku 3.2. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 4.7.** K převzetí expertního listu, zprávy o archeologické akci a komplexního výstupu archeologického průzkumu dle odstavce 2.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn zástupce pro věci technické.

5. Součinnost

- 5.1.** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2.** Při provádění terénní části průzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho průzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3.** Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4.** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5.** Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 5.6.** Vzhledem k tomu, že díle součástí realizace projektu spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Jiná ujednání

- 6.1.** Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.3.** Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.5.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

.....
RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

.....
Mgr. Karel Janoušek
radní Kraje Vysočina pro oblast majetku

Příloha – rozpočet

Archeologický průzkum: Nové Město na Moravě Horácká galerie Rekonstrukce hospodářského objektu

Archeologický průzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	25	10000,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	6	2400,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	35	12250,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	0	0,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	30	4500,00
1	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
celkem				29150,00

Zpracování ZAV (bod 2.2.II. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	10	4000,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	2	800,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	12	4200,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	0	0,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	10	1500,00
	rezerva			0,00
celkem				10500,00

celková
cena **39650,00**

Zhotovitel není plátcem DPH

Terénní část

1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Zaměření archeologických objektů
3. Exkavace archeologických objektů

Zpracování

1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologického výzkumu
6. Vyhotovení zprávy o archeologické akci