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o Česká televize HEG č. VER224-00008/2234

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: David Břinčil, ředitel divize Finance a provoz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800
IBAN: CZ67 0800 0000 0000 0154 0252
SWIFT: GIBACZPX
(dále jen „objednatel“)

a

ZERO Emission Consulting, s.r.o.
IČ: 09399895 DIČ: CZ09399895
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1-Staré Město
zastoupená: Ing. Miroslavem Cejpkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, č.účtu: 123-9054880227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C365477 
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „smlouva“.

1. PREAMBULE
Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem 
pod názvem Projekt fotovoltaiky na střechách ČT - Část 2, - Projektová dokumentace 
pro FVE na střechu budovy České televize v Brně zadávací dokumentace objednatele 
ze dne 10. 11. 2023 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 27. 11. 2023.
Předmět veřejné zakázky (zhotovení FVE) bude spolufinancován z rozpočtu SFŽP ČR, 
konkrétně Modernizačního fondu, programu RES+ Nové obnovitelné zdroje energie, a to 
na základě dotační výzvy RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení:

2.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„dílo“), která bude použita i pro získání stavebního povolení, na akci s názvem: Solární 
fotovoltaický systém na střechu budovy České televize v Brně, 
IDEC: 32218237025/4000
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2.1.2. Dokumentace bude vypracována v rozsahu:

® Architektonicko-stavební řešení
• Stavebně konstrukční řešení
® Požárně bezpečnostní řešení
® Měření a regulace
• Elektroinstalace silnoproud
® Elektroinstalace slaboproud
• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - neoceněný
• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněný

2.1.3. zajištění inženýrské činnosti - zajištění projednání s dotčenými orgány státní 
správy a zajištění stavebního povolení. Zhotovitel zajistí stavební povolení 
včetně úhrady všech správních poplatků spojených se stavebním řízením; 
zaplacené správní poplatky a jejich výši uvede do příslušné faktury - poplatky 
mu budou proplaceny objednatelem.

2.2 Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu se Zadáním 
Objednatele, a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (DOSS) a 
příslušnými právními předpisy.

2.3 Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně seznamovat s průběhem tvorby 
dokumentace pro stavební povolení, průběhem stavebního řízení, tedy projednáváním 
dokumentace s dotčenými orgány, včetně stavebního úřadu a předpokládanými 
účastníky výstavby, zejména s úkony příslušného správního úřadu, s vyjádřeními, 
jednáními a úkony dalších účastníků stavebního řízení či o jakýchkoli dalších 
skutečnostech týkajících se stavebního řízení a tyto s Objednatelem konzultovat. Za 
tímto účelem budou organizovány pravidelné kontrolní dny 1x za týden, ze kterých 
bude Objednatel, nebo Zhotovitel, bude-li k tomu vyzván, pořizovat zápis.

2.4 Před podáním Dokumentace na stavební úřad, zašle Zhotovitel hotovou Dokumentaci 
k připomínkám zástupcům Objednatele ve věcech technických. Zástupce Objednatele 
se vyjádří do 5 pracovních dnů od doručení Dokumentace. Pokud bude mít zástupce 
Objednatele k dokumentaci dotazy nebo připomínky, zavazuje se Zhotovitel k nim 
vyjádřit, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení dotazu/připomínky. Zjistí-li 
Objednatel, že je nezbytná oprava Dokumentace, informuje o tomto zjištění 
bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace 
Dokumentaci na své náklady opraví. Hodlá-li Zhotovitel změnit dokumentaci, která již 
byla předána k odsouhlasení Objednateli, Zhotovitel o tom Objednatele neprodleně 
uvědomí a předá mu upravenou verzi Dokumentace k novému odsouhlasení spolu s 
upozorněním na tyto změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené 
verze Dokumentace Objednateli.

2.5 Zhotovitel provede dílo v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy - Předpokládané 
technické parametry FVE a nedílnou součást této smlouvy, platnými právními předpisy, 
technickými normami a dle dalších pokynů objednatele. Dokumentace musí svým 
obsahem umožnit a být použitelná ve stavebním řízení podle článku 2 odst. 2.1 této 
smlouvy a Přílohy č. 1. Dokumentace nesmí obsahovat zejména požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu.
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2.6 Projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 tištěných vyhotoveních, 
označených paré č. 1 až č. 6 a jednom vyhotoveních v elektronické podobě na CD-R 
nebo flash disku podle technických podmínek.

2.7 Projektová dokumentace bude zhotovena podle výzvy k podání nabídky a zadávacích 
podkladů objednatele a nabídky zhotovitele specifikované v preambuli. V případě 
rozdílů mezi dokumenty je rozhodující poptávka/zadání objednatele. Zhotovitel 
odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Při zhotovování projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými předpisy a normami, zejména zákonem 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“), se 
zohledněním zejména § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ, a dále je zhotovitel povinen se řídit 
požadavky a pokyny objednatele. Dále je zhotovitel povinen respektovat technické 
normy (EN ČSN a ČSN) platné pro navrhování a provádění staveb. Dále bude 
projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 405/2017 Sb. Projektová 
dokumentace musí také splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce MMR č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Součástí 
hotové projektové dokumentace bude také soupis stavebních prací dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr v souladu s citovanou vyhláškou MMR. Paré č. 1 a jedno CD-R 
(flash disk) projektové dokumentace bude obsahovat projektantem oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb (kontrolní rozpočet).

2.8 Projektová dokumentace bude zpracována a předána ve stupni dokumentace pro 
provádění stavby a bude zároveň použita jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. 
Výkresy a další částí projektové dokumentace musí být zpracovány v digitální formě ve 
formátech „doc“, „xls“, „pdf“, „dwg", autoCAD, verze 2007 nebo vyšší. Projektová 
dokumentace bude zpracována v souladu se „zásadami kreslení stavebních, 
elektrotechnických a PO výkresů pro dodávky do České televize". Názvy a označení 
všech složek a souborů v elektronické podobě projektové dokumentace budou shodné 
s příslušnými částmi v tištěné formě.

2.9 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem, případně s třetí osobou, při 
uvedení do provozu díla (stavby) zhotoveného na základě zhotovitelem vytvořené 
projektové dokumentace dle této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupracovat 
s objednatelem při poskytování vysvětlení, které se týkají projektové dokumentace 
zpracované zhotovitelem dle této smlouvy, a to zejména vysvětlení poskytované dle § 
98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve veřejné 
zakázce na realizaci díla podle projektové dokumentace.

2.10 Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci:

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 
výkresu;

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu;

c) textová vyjádření mají přednost před výkresy;
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d) úpravy povrchu v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají 
přednost před znázorněním na výkresech;

e) stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, 
TZB, zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení 
případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků 
konstrukcí; úplnost a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených 
systémů musí však být zachována.

Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data 
vždy přednost před projektovou dokumentací dřívějšího data.

2.11 Objednatel se zavazuje dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, 
převzít za podmínek sjednaných v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.12 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla pro objednatele neumožní výkon nelegální 
práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění.

2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a nesmí provedení díla svěřit třetí osobě bez 
předchozího souhlasu objednatele.

2.14 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zhotovené na základě projektové dokumentace bude 
spolufinancována z Modernizačního fondu, a to na základě dotační výzvy RES+ č. 1/2022 
- Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp), a zavazuje že poskytnout součinnost a případně 
dokumenty a informace oprávněným orgánům státní správy, zejména zástupcům 
Ministerstva financí ČR, nebo zmocněncům pověřeným Fondem, případně dalším 
subjektům pověřeným výše uvedenými institucemi, zejména pak v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
vyhlášky č. 416/2004 Sb., pokud o to bude požádán v souvislosti s kontrolou ze strany 
výše uvedených orgánů. Zhotovitel je povinen zajistit souhlas a součinnost i u svých 
poddodavatelů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Doba plnění díla vymezeného v článku 2 této smlouvy je rozdělena na dvě části:

3.1.1. zpracování projektové dokumentace

a) doba zhotovení projektové dokumentace 40 dnů,

b) doba předávacího řízení zhotovené projektové dokumentace 10 dnů. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel po předání projektové dokumentace objednateli 
poskytne objednateli alespoň 5 pracovních dnů na kontrolu předané projektové 
dokumentace. Pokud objednatel po kontrole zhotovené projektové dokumentace 
do předávacího řízení zjistí, že je tato projektová dokumentace v pořádku, 
proběhne předání díla dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Pokud objednatel při 
kontrole předané projektové dokumentace zjistí, že obsahuje vady, vrátí 
projektovou dokumentaci zhotoviteli k přepracování.

3.1.2. zajištění inženýrské činnosti do 150 dnů, po předání projektové dokumentace 
(předpokládaný odhad, může se změnit v souvislosti s rozhodováním 
dotčených orgánů státní správy).

3.2 Místem plnění díla je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele. Místem předání díla je sídlo 
objednatele.
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4. PŘEDÁNÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli včetně odstranění vad a nedodělků, a to na základě předávacího protokolu. 
Zhotovitel odevzdá dílo (projektovou dokumentaci v čistopise) v termínu uvedeném 
v čl. 3 odst. 3.1.1. této smlouvy k předávacímu řízení a zároveň podepíší obě smluvní 
strany předávací protokol o převzetí díla do předávacího řízení ke kontrole 
zhotoveného díla. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že předání díla 
do předávacího řízení není předáním díla bez vad a nedodělků. Dílo bude ze strany 
zhotovitele předáno k předávacímu řízení kompletní bez hrubých chyb, vad a 
nedodělků.

4.2 Objednatel je povinen ve lhůtě předávacího řízení podle čl. 3 odst. 3.1.1. b) vytknout 
zhotoviteli veškeré vady díla. Za řádné vytknutí vad díla se považuje i odeslání soupisu 
vad a nedodělků ve lhůtě čl. 3 odst. 3.1.1. b) na adresu zhotovitele. Nebude-li dílo 
obsahovat vady a nedodělky, pak po provedení kontroly díla ze strany objednatele 
v předávacím řízení ve lhůtě čl. 3 odst. 3.1.1. b) nebo po jejím uplynutí podepíší obě 
smluvní strany předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků.

4.3 Bude-li dílo obsahovat vady a nedodělky, které budou objednatelem zjištěny 
v předávacím řízení, tak zhotovitel tyto vady odstraní podle pokynů objednatele. 
Zhotovitel je do odstranění poslední vady díla v prodlení s předáním díla objednateli. 
Po odstranění vad a nedodělků ze strany zhotovitele podepíší smluvní strany předávací 
protokol a předání díla bez vad a nedodělků.

4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v 
němž objednatel uvede důvod nepřevzetí a případně dobu potřebnou k odstranění vad 
a nedodělků.

4.5 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo vymezené v článku 2.1.1. smlouvy 
podepsáním předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
K podepsání předávacího protokolu je za zhotovitele oprávněn:  a 
za objednatele:  Podpisem předávacího protokolu přechází 
na objednatele vlastnické právo k dílu a rizika spojená sjeho užíváním. Objednatel 
splní svůj závazek převzít dílo vymezené v článku 2.1.2 smlouvy protokolárním 
převzetím stavebního povolení v právní moci a projektové dokumentace k provedení 
díla verifikované příslušným stavebním úřadem.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena za dílo zhotovené podle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí 
celkem:

86 000,- Kč bez DPH
(slovy osmdesátšesttisíc korun českých)

104 060 Kč včetně DPH

DPH Sazba 21% 18 060,-Kč
(slovy osmnácttisíc a šedesát korun českých)
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Celková cena díla je tvořena těmito částmi:

1) cena za projektovou dokumentaci

76 000,- Kč bez DPH

(slovy sedmdesátšesttisíc korun českých)

2) maximální cena za inženýrskou činnost podle čl. 3.1.2. této smlouvy

10 000,- Kč bez DPH

(slovy desettisíc korun českých)

5.2 Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou 
dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla 
z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční 
zdroje v průběhu realizace apod.).

5.3 Cenu díla lze překročit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

5.4 10% z ceny díla za projektovou dokumentaci je zádržné z ceny díla po dobu 365
kalendářních dnů od převzetí díla předávacím protokolem o předání díla bez vad a 
nedodělků nebo kompletním provedením navazujícího faktického provedení díla 
stavební činností (dále jen „stavebního díla") v termínu kratším než 365 kalendářních 
dnů, kdy nebude v průběhu realizace díla řešena žádná chyba stavebního díla 
v projektové dokumentaci

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí cenu za dílo na základě tří 
faktur faktury (dvou faktur k projektové dokumentaci a jedné k inženýrské činnosti). K 
fakturám bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Na faktuře týkající se projektové dokumentace musí 
být vyčíslena částka k úhradě ke dni splatnosti a výše zádržného dle odst. 5.4 článku 
5 této smlouvy.

1. splátka cena za projektovou dokumentaci bude uhrazena po předání projektové 
dokumentace objednateli;

2. splátka za inženýrskou činnost bude uhrazena po nabytí právní moci rozhodnutí o 
stavebním povolení vydaného pro FVE podle projektové dokumentace vypracované 
na základě této smlouvy.

6.2 Faktura - daňový doklad prodávajícího musí obsahovat všechny náležitosti daňového 
dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a čísla 
IDEC 32218237025/4000 a včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 občanského 
zákoníku.

6.3 Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. Pokud však faktura nemá 
smlouvou nebo zákonem vyžadované náležitosti, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu zhotoviteli vrátit k opravě nebo doplnění a nová lhůta splatnosti faktury počíná 
běžet teprve dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu. Objednatel může o 
opravu faktury požádat i elektronickými prostředky

6.4 Objednatel může od faktury zhotovitele odečíst své splatné pohledávky za 
zhotovitelem, které vznikly v souvislosti s plněním podle této smlouvy.
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6.5 Sjednává se, že bude-li zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije 
možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou je povinen je zasílat 
v PDF formátu ze své emailové adresy na emailovou adresu ČT (objednatele):

- faktury(a)ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Praha 4, 
Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, PSČ: 140 70

6.6 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví splňovat 
náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

V případě kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu 
zákona o DPH, je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za zhotovitele DPH 
z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH 
(tj. na účet správce daně). Tímto způsobem zanikne objednateli jeho smluvní závazek 
zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude objednatel 
informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od 
jejího provedení.

6.7 Nárok na uvolnění zádržného zhotoviteli vzniká po uplynutí 365-ti kalendářních dnů od 
převzetí díla předávacím protokolem o předání díla bez vad a nedodělků nebo 
kompletním provedením stavebního díla v termínu kratším než 365 kalendářních dnů, 
kdy nebude v průběhu realizace stavebního díla řešena žádná chyba díla v projektové 
dokumentaci a zvýšené náklady objednatele na realizaci stavebního díla (způsobené 
chybou/vadou) projektové dokumentace.

6.8 Zádržné bude za shora uvedených podmínek proplaceno na základě písemné žádosti 
zhotovitele.

7. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 
není provedeno v souladu s pokyny zhotovitele, nemá vlastnosti stanovené platnými 
technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo 
nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.

7.2 Ode dne uvedeného v předávacím protokolu počíná běžet záruční doba na dílo v délce 
36 měsíců.

7.3 Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní objednatel u kontaktní osoby 
zhotovitele: 

7.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o nich 
dozvěděl, nedojde-li po projednání k jiné dohodě. Zhotovitel projedná s objednatelem 
nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o reklamaci vady dozvěděl, způsob a lhůtu pro 
odstranění vad.

7.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které 
mu poskytl objednatel. Podklad se považuje za vadný i tehdy, pokud dojde kjeho 
úpravě v průběhu práce na předmětu díla. Na žádost objednatele je však zhotovitel 
povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

7.6 Na zvýšené náklady spojené s řešením chyb/vad díla při realizaci stavebního díla je 
objednatel oprávněn započítat zádržné v plné výši. O výši započítané částky do 
zádržného bude objednatel zhotovitele informovat a doloží popis chyby/vady díla 
projektové dokumentace a rozpočet zvýšených nákladů spojených s řešením chyb/vad 
díla.
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8. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. 
Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

8.2 Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
požadovat a objednatel v takovém případě povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,03 
% z dlužné částky denně.

8.3 Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. 3. odst. 3.1.1. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel v takovém případě povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.4 V případě prodlení s odstraněním vad ve lhůtě podle čl. 7. odst. 7.4 je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel v takovém případě povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu 
zvlášť až do odstranění této vady.

8.5 Úhrada smluvních pokut nemá vliv na nárok objednatele na úhradu vzniklé škody 
zaviněné zhotovitelem.

8.6 Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 15 dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování druhé straně. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní 
pokuty proti splatným pohledávkám mezi smluvními stranami, z jakéhokoli smluvního 
vztahu uzavřeného mezi nimi.

8.7 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty, na kterou má podle této smlouvy 
nárok, a to na písemnou žádost zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní 
pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, 
míru zavinění na straně zhotovitele, jednání zhotovitele směrující k odvrácení újmy 
na straně objednatele a naplnění účelu této smlouvy.

9. LICENCE

9.1 Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (projektové 
dokumentace) pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace 
vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný 
souhlas a výhradní licenci k užití díla (Projektové dokumentace) zhotoveného dle této 
smlouvy a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře 
dovolené právními předpisy užívat Projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby 
podle této Projektové dokumentace, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, 
technologického a územního omezení, pořizovat kopie Projektové dokumentace nebo 
jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy Projektové dokumentace (či 
jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění 
změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby Projektu.

9.2 Licence je poskytnuta ode dne podpisu předávacího protokolu díla. Licence se 
poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele. Objednatel je jakožto nabyvatel 
licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence Projektovou dokumentaci bez 
předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora Projektové 
dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 

9



o Česká televize HEG č. VER224-00008/2234

podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž 
zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas.

9.3 Podpisem předávacího protokolu se objednatel stává vlastníkem originálů plánů, 
náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s 
tím souvisejícími.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

10.1 V průběhu rozpracovanosti díla bude objednatel vyzván zhotovitelem k pivní konzultaci 
navrhovaného díla, nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy. Další konzultace 
bude dohodnuta vždy po jednání předchozí konzultace. Zhotovitel vždy sdělí 
požadavek na přítomnost příslušných pracovníků objednatele při konzultacích. 
K závěrečnému projednání projektové dokumentace před vyhotovením čistopisu vyzve 
zhotovitel objednatele nejpozději 7 dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy. 
Místo konzultace je na adrese objednatele. O průběhu konzultace se pořídí zápis.

10.2 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

10.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovéní této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

10.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku míst, ve kterých se předpokládá 
provádění stavebního díla, které má být na základě projektové dokumentace 
zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o této smlouvě i o 
skutečnostech, které se při plnění smlouvy a projektování stavby nebo v souvislosti 
s nimi dozvěděl a nesdělovat je jiným osobám, než těm, které se podílí na zadávacím 
řízení pro zhotovení stavby nebo podepsaly smlouvu o dílo na její zhotovení. Povinnost 
mlčenlivosti se vztahuje i na předané dokumenty a materiály. Při porušení mlčenlivosti 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
50.000,- Kč za každé takové porušení smlouvy; nárok na náhradu škody není tímto 
dotčen.

10.5 Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo poškození, které způsobil 
objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.

11. MLČENLIVOST, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DALŠÍ USTANOVENÍ

11.1 Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy související se 
smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými 
při plnění této smlouvy přijdou smluvní strany do styku, jsou obchodním tajemstvím. 
Tato smlouva je také obchodním tajemstvím objednatele.

11.2 Smluvní strany výslovně konstatují, že uveřejněním informací podle § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není 
porušen závazek mlčenlivosti.
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12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1 Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Pokud jsou v této 
smlouvě sjednány lhůty ve dnech, rozumí se tím kalendářní dny.

12.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky k této smlouvě, 
podepsanými zástupci stran, uvedenými v čl. 2 smlouvy, které může navrhnout každá 
ze smluvních stran. Dodatky budou označovány od č. 1 v nepřetržité řadě.

12.3 Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a 
každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

12.4 Případné spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů 
soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě 
Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že 
pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další 
skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

12.8 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se 
tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle 
tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

12.9 Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami smlouvy 
má přednost Příloha č. 1 a tato smlouva. V případě rozporu mezi dokumenty 
zhotovitele a objednatele mají přednost dokumenty objednatele.

PŘÍLOHY:

• Příloha č. 1 - Technické parametry
• Příloha č. 2 - schéma přípojných bodů ČT TS Brno (samostatná příloha na datovém nosiči)
• Příloha č. 3 - Projektová dokumentace střech budov ČT TS Brno předávaná Objednatelem 

(samostatná příloha na datovém nosiči);
o Příloha č. 4 - využitelná plocha střech, délka připojení do rozvodny, požární odolnost střech, 

maximální možné přitížení v ČT TS Brno (samostatná příloha na datovém nosiči);
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• Příloha č. 5 - ČT TS Brno fotovoltaické panely - posudek statika (samostatná příloha na 
datovém nosiči)

• Příloha č. 6 - Fire - brožura Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a 
opatření požární prevence (samostatná příloha na datovém nosiči);

• Příloha č. 7 - Areál České televize TS Brno - přehledová mapa s vyznačením renovovaných 
střech (samostatná příloha na datovém nosiči)

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla 
být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné 
důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této 
smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své 
podpisy níže.

Česká televize

Funkce: ředitel divize Finance a provoz
Místo: Praha
Datum: ý? 4 .y

Jméno: |ng. Miroslav Cejpek 
Funkce: ednatel společnosti 
Místo: P ha
Datum:

CíS česká televize .93.
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4

IČO: 00027383 DIČ: CZOOO273S3
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Příloha č. 1 Smlouvy - předpokládané technické parametry FVE

Typ fotovoltaických článků a provedení FVE

Fotovoltaický systém bude založený zejména na krystalické křemíkové technologii fotovoltaických 
modulů (panelů) s rámem, zátěžové konstrukci, síťových měničích a využití tzv. bypassových diod.

Předpokládaný instalovaný výkon FVE činí min. 670 kWp (a max. 900 kWp) v Praze na Kavčích horách 
a min. 60 kWp (a max. 100 kWp) v Televizním studiu Brno. Předpokládaná garantovaná roční výroba 
FVE činí min. 650 MWh v Praze a min. 58 MWh v Brně během typického meteorologického roku.

Panely

S ohledem na typ střech, které Zadavatel vybral pro instalaci fotovoltaické elektrárny (jedná se o 
zrekonstruované ploché střechy s požadavkem na využití gravitačního přitížení), orientaci střech 
umožňující instalaci jihovýchodním nebo jihozápadním směrem a další související požadavky na 
maximalizaci výkonu při udržení rozumné cenové hladiny.

U fotovoltaického panelu je požadována:
© minimální účinnost panelu na úrovni 20,9 % (Měřeno za podmínek (STC: AM=1,5, 1000 

W/m2, teplota článků 25 stupňů C)
« > Produktová záruka výrobce na mechanické vlastnosti panelů: min. 12 let
• Garance (výrobce) výkonu panelů po 25 letech: min 80,2% původního výkonu, lineární pokles
• Certifikace: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716
• Konektor typu: MC4 s krytím IP 68
® Temperované (tvrzené) přední sklo (min. 3,2 mm)
® Provozní teplota: -40 až +85 stupňů C
o Váha max. 30 kg

Fotovoltaické panely budou zapojeny v sérii do tzv. stringů tak, aby každý string po paralelním zapojení 
dosahoval vstupní DC napětí pro měnič v rozsahu cca 600 V až 800 V (jeden - poslední - string na 
střeše může mít napětí nižší). Vstupní napětí nesmí přesáhnout 1000 V (z důvodu eliminace výrazně 
vyšších požadavků na parametry kabeláže a dalších prvků, což má dopad do nákladů na následnou 
údržbu). Vyrobená energie bude svedena solárními kabely s jištěním přes pojistkové odpínače do 
solárního měniče (každý string by měl být jištěn pojistkovým odpínačem). Kabely (vodiče min 6mm2 s 
dvojitou izolací) budou chráněny proti poškození kabelovými průchodkami a kovovými žlaby 
s antikorozní úpravou. Kabely budou vyvedeny na jedné straně od pojistkových odpínačů a na druhé 
straně konektory MC4 propojeny do konektorů na těle měniče. Výstup z FVE (měničů) bude realizován 
na hladině NN na napěťové úrovni 230/400V.

Měniče

FVE v Praze na Kavčích horách bude realizována formou několika bloků (rozptýlení střech), které od 
sebe budou relativně vzdálené. V souvislosti s velikostí bloků a způsobem a místem implementace FVE 
je požadována implementace decentralizované struktury měničů s výkony v rozmezí mezi 30 až 60 kW. 
Zhotovitel bude v rámci bloku (střechy) používat měniče stejného výkonu, měnič jiného výkonu lze 
použít jen jako doplněk v návaznosti na celkový výkon na střeše. Součet nominálních výkonů měničů 
na střeše musí být min. stejný jako součet výkonu panelů na střeše.



Zadavatel požaduje fotovoltaické měniče (nikoliv hybridní, a to z důvodu účinnosti a ceny), a to od 
jednoho výrobce (z důvodu budoucího servisu a následného dohledu) na všech střechách lokality 
v Praze na Kavčích horách, na kterých bude FVE realizována. Zvolená technologie měničů musí 
umožňovat integrovat měniče do jednoho nebo několika celků (pomocí technologie loggerů), který pak 
je schopen sledovat jednotlivé měniče jako celek a poskytovat detailní informace o jednotlivých 
provozních stavech měničů formou vzdáleného softwarového přístupu.

Klíčové požadavky na měniče:

• Záruka výrobce na měniče po dobu 10 let
• Účinnost měničů (tzv. European efficiency) min. 98,3 %
• Podpora komunikace přes RS 485
® Monitoring nefunkčních stringů
• certifikace ze strany akreditovaných certifikačních orgánů  IEC 61727, IEC 62116, normy řady 

IEC 61000 dle typu
1

• V případě instalace na střechy nebo na jižní stranu budovy musí být měniče chráněny stříškou
• Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu 

do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

1 Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za 
akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na 
https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.

Technická data:

• Rozsah vstupního napětí (Vdc) min. 200 až min. 1000 V (tj. rozsah musí být min. 800V)
• Přepěťová ochrana DC typu 2
• Přepěťová ochrana AC typu 2
• Počet MPPT

o Min 4 do výkonu 50 kW MPPT
o Min 6 nad výkonu 50 kW MPPT včetně

o Počet vstupů
o Min 8 vstupů do výkonu 50 kW
o Min 12 vstupů nad 50 kW včetně

e Rozsah teplot: -25C až +65
• Krytí: min IP65
• Humidity: 0 až 100%

Konstrukce

Typ střech a orientační statické posouzení, které bylo realizováno ze strany Zadavatele, určuje základní 
typ použité konstrukce. Bude se jednat o gravitační konstrukci s přitížením. Konstrukce by měla splňovat 
následující požadavky:

Požadavky na materiál

• Typ materiálu konstrukčních prvků: pozink nebo hliník
o Typ materiálu spojovacích prvků - s antikorozní ochranou
• Kabelové žlaby: s antikorozní ochranou (pozn: ze strany PBŘ předpokládá Zadavatel stanovení 

požadavků na nehořlavost)



Vlastnosti konstrukce:

• Zákrytovém' zadní strany
• Možnost přikotvení k atice (ke střeše pouze místně a ve výjimečných případech)
® Možnost přitížení
• Optimální sklon konstrukce dle návrhu
• Konstrukce by měla vytvářet větší bloky pomocí např. mechanických zámků či šroubováním 

(zvýšení tuhosti a odolnosti povětrnostním vlivům), tj. spojení panelů v řadě a též spojení 
jednotlivých řad

Požadavky na kladení konstrukce

S ohledem na budoucí údržbu střech stanovuje Zadavatel následující pravidla pro návrh rozmístění 
panelů a související konstrukce:

® Odstupová vzdálenost od atiky minimálně 1 m
• Odstupová vzdálenost od světlíků minimálně 1 m
• Zachovat uličky k technologiím umístněným na střeše budov
• Pokládat konstrukci v rovnoběžných řadách
• Zachovat přístupné (i viditelné) odtokové kanály pro jejich budoucí čištění
o Vzdálenost mezi panely by měla respektovat, že nedojde k jejich zastínění cca do konce října 

do jarní rovnodennosti.

Elektroinstalace

Vlastní elektroinstalace bude vycházet z elektroprojektu. Součástí dodávky fotovoltaická elektrárny 
budou DC rozvaděče, AC rozvaděče, kabelové trasy DC a kabelové trasy AC.

Zadavatel předpokládá kabeláž DC stringů v max. délce 100 m při využití kabelů o průřezu 6 mm2 
s dvojitou izolací.

DC rozvaděče - Zadavatel předpokládá odjištění každého stringu a v souladu s normami. Zároveň 
předpokládá implementaci předpěťové ochrany.

Součástí fototovoltaické elektrárny musí být i tlačítka centrál stop, které umožní v nouzových situacích 
odpojit elektrárnu.

Pro budoucí rozšíření a případnou integraci s bateriovým úložištěm požaduje Zadavatel instalaci 
analyzátoru sítě s měřícími transformátory proudu na připojovacím místě, a to za distribučním měřením.

Připojení FVE

Výkon FVE v Praze na Kavčích horách bude napojen na okruh České Televize A, a to za přepínač sítí 
tak, aby v případě že dojde k nouzovému přepnutí napájení na okruh B, byla elektrárna odpojena (ztratí 
napětí na měničích). To znamená, že elektrárna nebude z pohledu distribuční společnosti provozovaná 
jako ostrov. V případě přepnutí na okruh B nebo výpadku napájení na okruhu A, dojde k odpojení FVE 
elektrárny. FVE elektrárna by měla být znovu připojena v okamžiku připojení napájení na okruh A a 
v souladu s připojovacími podmínkami distribuční společnosti, a to automaticky.

Výkon FVE vTS Brno, Trnkova 117 bude připojen v hlavní rozvodně na sběrnice paralelně s přívody 
T1 a T2. V souladu s podmínkami Smlouvy o připojení je nutné zajistit opatření pro automatické 
zamezení zpětné dodávky a odepnutí výrobny od sítě v případě ztráty napětí v této síti.



Komponenty řízení

Pro potřeby ovládání elektrárny a splnění připojovacích podmínek je nutné vybavit fotvoltaickou 
elektrárnu HDO a RTU (Reál Time Unit) jednotkou (RTU jednotkou pouze v případě FVE nad 100 kWp), 
která předává informace o stavu fotovoltaické elektrárny provozovateli distribuční sítě a zároveň mu 
umožňuje provádět vzdálenou regulaci dle připojovacích podmínek, které jsou součástí návrhu smlouvy 
o připojení. Dále musí být jednotlivé bloky elektrárny navzájem propojeny pomocí datové sítě (tato 
datová síť bude oddělena od datové sítě České televize). V případě, že datové prvky budou umístněný 
ve venkovním prostředí (např. v hlavním rozvaděči FVE), měly by být vtzv. průmyslovém provedení a 
s co nejdelším podporovaným life cycle (životním cyklem).

Monitoring - součástí dodávky bude i SW rozhraní, které bude umožňovat monitorovat výkon 
elektrárny v reálném čase jako celku i po jednotlivých blocích. Zároveň by systém monitoringu měl 
umožňovat dohledovat až jednotlivé fotovoltaické stringy. Klíčovými parametry, které jsou monitorovány 
pak jsou:

o Celkový výkon FVE (aktuální, za definované časové období)
«• Výkon jednotlivých bloků
• Provozní parametry měničů (napětí, proud, výkon jak na DC, tak na AC straně)
® Provozní parametry stringů
o FVE v Praze musí poskytovat informace i o teplotě a osvitu

Ostatní požadavky

Dodávaná FVE elektrárna by měla dále splňovat:

© Soulad s normami požadovanými v Evropské unii a ČR pro provoz FVE.
• Soulad s normami požadovanými v Evropské unii a ČR pro jednotlivé komponenty řešení - 

panely, měniče a další komponenty.
® Soulad s připojovacími podmínkami distribuční společnosti (Praha - PREdistribuce, Brno - 

EG.D distribuce) pro provoz FVE (tzv. P4 PPDS). Dále výrobna (FVE) bude vybavena funkcemi 
Q(U), P(U), P(f) a tyto funkce budou při uvedení do provozu prokazatelně aktivovány.

• Součástí řešení bude tlačítko Central-Stop, které zajistí odpojení celé fotovoltaické elektrárny 
od distribuční sítě.

• Úprava hromosvodů na jednotlivých budovách dle požadavků legislativy.
• Dodávka HDO jednotky a RTU dle velikosti FVE (RTU při velikosti FVE nad 100 kWp).
• Předmětem dodávky jsou veškeré činnosti související s činnostmi zajišťujícími úspěšné první 

paralelní připojení včetně provedení testů, pokud jsou ze strany distribuční společnosti 
vyžadovány.

• Instalace FVE musí ve všech ohledech zohlednit požadavky PBŘ a Statického posudku.
o Při instalaci FVE je nutné zohlednit instalaci zemnící soustavy a hromosvodů tak, aby nebyla 

narušena nebo omezena její funkčnost, případně bude zemnící soustava upravena tak, aby 
umožňovala optimální instalaci FVE.

• FVE nesmí omezit obsluhu technologií umístěných na střeše.
• Při instalaci musí být dodržen pohyb po střechách v souladu s BOZP.
• Rozvody vodičů musí být chráněny před mechanickým poškozením a chráněny též proti 

povětrnostním vlivům.
• Místo pro instalaci střídače na střeše by mělo splňovat kritéria ochrany před přímými 

povětrnostními vlivy a zároveň umožnit snadnou obsluhu a servis.
© Zhotovitel je povinen unifikovat materiál použitý pro instalaci přepěťových ochran, a odjištění 

solárních vodičů (stringů)
• Zhotovitel je povinen Rozdělit FVE do sekcí o výkonu 40-60kWp tak, aby při případné závadě 

nedošlo k výpadku celé sekce FVE.



° Zhotovitel je povinen konstrukci FVE spojit spojovacím materiálem tak, aby se zvýšila její 
celková tuhost a odolnost proti větru

o Konstrukce FVE musí být chráněna proti podfuku větrem vhodnými konstrukčními prvky 
nejenom ze strany sklonu panelu, ale i z jeho boku.

• Konstrukce FVE musí splňovat podmínky pro mechanické přikotvení k plášti střechy jakož i 
k obvodu střechy (atika apod.)

e Použitá konstrukce FVE již od výrobce musí mít stanovenu velikost gravitačního přitížení 
s popisem umístění gravitační zátěže na konstrukci.

Požadavky PBŘ

Součástí projektové dokumentace pro provedení FVE bude požárně bezpečnostní řešení zpracované 
na základě § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, a to v souladu s technickými podmínkami, 
které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. V 
dokumentu budou podrobně popsány preventivní proti-požární opatření, jako jsou únikové východy, 
stanovení a rozsah požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí a další řada odborných 
bezpečnostních a technicky zaměřených informací (např. odstupové vzdálenosti a ochranná pásma 
závazná pro instalaci FVE). Zhotovitel zpracuje požárně bezpečnostní řešení v souladu s doporučeními 
uvedenými v příloze 7 Smlouvy - Fire - brožura Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací 
FVE a opatření požární prevence

Statický posudek

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby FVE bude i statický posudek, jehož obsahem 
bude posouzení, zda je možné dodatečně zatížit střechy realizovanou FVE a bude obsahovat minimálně 
následující části:

• Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce FVE.
• Posouzení stability konstrukce FVE z hlediska vnějších vlivů (např. způsob kotvení konstrukce 

z pohledu vztlakových sil, atd).
• Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení.
• Dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.
• Popis konstrukcí.
o Statický výpočet - zatížení konstrukcí, 
o Klimatické zatížení.

i. Zatížení sněhem.
ii. Zatížení větrem.
iii. Seizmické zatížení, 
iv. Zatížení námrazou.

o Materiály
o Vyhodnocení




