PRIKAZNI SMLOUVA PRO INZENYRSKOU CINNOST
VE VYSTAVBE

Smluvn! strany uzaviraji smlouvu podle § 2430 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znénl (dale jen ,Ob&ansky zakonik"),

Smluvni strany

1.1. Prikazce

Obchodni jméno: Mésto Semily

Se sidlem: Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupeny: Bc. Lena Mlejnkova, starostka mésta
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

gislo Gétu: 27-1263108309/0800

Za pfikazce je opravnén jednat:

ve vécech technickych: Ing. Marta Nedvédova

IC: 00276111

DIC: CZ00276111

dale jen ,pfikazce"

1.2. Prikaznik
Obchodni jméno: Ing. Roman Balatka Marsik
Se sidlem: Granatova 1916, 511 01 Turnov
Bankovni spojeni:
&islo ustu:
IC: 02633469
DIC: neni platce DPH

dale jen pfikaznik®

Clanek 1 - Predmét smlouvy

Ptedmétem dle této smlouvy je zdvazek prikaznika, Zze pro pfikazce jeho jménem a na jeho Uget
zabezpeti funkei technického dozoru investora pfi realizaci stavby

»Rekonstrukce atletického stadionu Semily*
{dale jen ,,stavba™).

Stavba spodiva v rekonstrukci atletického ovalu véetn& kruhovych vyseci, ¢astecném zredukovani
fotbalového hiigté, demolici tribuny podél ovalu s vyjimkou zastfe§ené tribuny na vychodni strané
stadignu, na které bude vyménéna stfesni krytina a nosna konstrukce bude nové natfena, sanaci
kanalizacnl stoky, demolici stavajiciho oploceni a vystavbé oploceni nového, vystavbé hasitske
tréninkové vé2e pro hasiésky spon, realizaci zpevnénych ploch, schodist, opérnych zdi a tribunovych
stupiidi v arealu.

Stavba bude realizovédna dle projektové dokumentace pro provedeni stavby, kierou zpracovala
spolegnost Sportovni projekty spol. s r.o. pod nazvem ,Rekonstrukce atletického stadionu, Semily®.

Rozsah poZadované &innosti:

kontrola stavby cca 5 x tydné v obdobi provadéni stavby,

seznameni se s projektovou dokumentaci stavby,

spoluprace pfi pfipadnych Upravach provadéci dokumentace,

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravovala realizace stavby a s obsahem smluy,
Uéast na protokolarnim pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

pfehled o dennich postupach na provadéném dile,

koordinace mezi investorem, projektantem a zhotovitelem pfi realizaci,

pribézna kontrola &erpani nakladl stavby,

zajisténi dopliovani dokumentace a pfipadnych zmén v prub&hu realizace,
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kontrola postupu stavebnich a montaznich praci véetné téch, které budou v daldim
technologickém stupni zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a vydani pokynil k odstranéni
zjisténych vad a nespravnosti pfi provadeni stavby, zejména pfi nedodrZovani stanovenych
nebo obvyklych technologickych postupl, &i provadéni stavby v rozporu s PD,

kontrola, zda dodavatelé vykonavaji pfedepsané zkousky materiall, konstrukei a prac/, kontrola
jejich vysiedkl a vyzadovani dokladi, kieré prokazuji kvalitu vykonavanych praci a dodavek,
spoluprace s pracovniky dodavatelll pfi vykondvani opatiieni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohroZen| stavby Zivelnymi udalostmi,

posuzovani a potvrzovani dodatku a zmén projektu stavby, vEetné zpracovani zménovych listh,
kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovanych podkladi a faktur,

kontrola harmonogramu postupu vystavby,

kontrola vysledk(l zkousek a dokladl prokazujici kvalitu provadénych praci a dodavek
(prohlaseni o shodé, atesty, certifikaty apod.),

informovani investora o vech zavaznych okolnostech na stavbé kontrola vedeni stavebniho
deniku a provadéni zapistl o kontrole stavby a pInéni term(n( dle harmonogramu,

svolavani kontrolnich dnud {min. jednou tydné), jejich vedeni a provadéni zapisi,

projednavani dohod o vy3i nakladll a sazeb za neplanované poloZky praci se zhotovitelem a
poskytnuti pisemnych doporuceni investorovi-pfikazci; zejména dikladna kontrola skuteén&
odvedené prace s ohledem na vzniklé viceprace a to v rozeahu — vymeéra, jednotkova cena,
opravnénost pfedlozenych polozek praci,

aktivni navrhovani a vyhledavani meénépraci,

zajisténi a organizace prejimaciho fizeni dokonéené stavby,

kontrola vyklizenl stavenisté,

soudinnost s investorem pfi uréovan! reklamacnich zavad po celou dobu zaruéni |hity
dodavatele,

povinnost spolupdsebit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu zakona &. 320/2001 Sb.

V pfipadé, Ze pfikaznik zjisti pfi provadén( vy$e uvedené kontrolni ¢innosti nedostatky & nesrovnalosti
v poCinani zhotovitele, bude o tom zhotovitele neprodleng informovat e-mailem nebo zapisem
do stavebniho deniku, kterym wyzve zhotovitele Kk napravé. Soucasné informuje o zjisténych
nedostatcich &i nesrovnalostech pfikazce (telefonicky, e-mailem & osobné).

Pfedmeétem této smiouvy neni:

provadéni nebo zabezpedovani gecdetickych &innosti,

provadéni nebo zabezpeéovani geologického dohledu,

zajistovan! podkladl pro projektovou dokumentaci &i jeji zmény,
zajistovani projektovych dokumentaci,

zajist'ovani povoleni pro vystavbu,

zajistovani smiuv se zhotovitelem,

provadéni nebo zabezpecovani zkousek, prizkumd, méfeni a revizl.

Zavazek sjednany touio smiouvou skon&i provedenim viech &innosti pfikaznika souvisejicich
s realizaci stavby. © dokonéeni €innosti pfikaznika a spinéni zavazku dle této smfouvy bude mezi
pfikazcem a pfikaznikem sepsan Zavérecny protokol.

¢lanek 2 — PIna moc

Za Otelem pinéni vyse uvedeného pfedmétu smlouvy udéluje pilkazce timto prikaznikovi plnou moc,
pfitemz rozsah zmocnéni vymezuje nasledovné:

Ptikaznik je opravnén:

1.

Zatidit jménem piikazce na jeho GEet prace a vykony investorsko - inzenyrské Cinnosti véetné
odborne pomoci v rezsahu dohodnutém v &l. 1 teto smlouvy a s omezenimi vyplyvajici z €l. 4 této
smlouvy.

Je opravnén ke véem pravnim Ukonlm, které bude jménemn pfikazce &init v ramci dohodnutého
rozsahu zafizeni zalezitosti pffkazce. Veskeré pravni tkony, které bude pfikaznik &init dle této
smiouvy v zastoupeni, budou oznadeny tak, aby z nich bylo patrno, Ze je &inl jménem pfikazce.
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V ramci dohodnutého rozsahu vykonu investorsko - inzenyrské ginnosti jednat jménem pfikazce
se viemi dot&enymi organy, pravnickymi a fyzickymi osobami i ob&any, veiné zastupovani pred
prislusnymi spravnimi organy.

Pouzit ke spinéni zavazku zalozeného touto smlouvou i jinych osob.

Clanek 3 — Prava a povinnosti prikazce

Piikazce se zavazuje zajistit dostatek finanénich prostfedkl k thradé zafizovanych praci
avykonl, jakoz i ostatnich nakladil, které nejsou zahrnuty vcené za pinéni predmétu teéto
smiouvy, napfiklad prizkumy, soudni znalecké posudky apad.

Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi dohodnutou cenu za zafizeni zaleZitosti dle teto
smlouvy v souladu s &i. 5.

Ptikazce se zavazuje ve Ih(tach pozadovanych pfikaznikem vystavit potfebné objednavky &i jiné
doklady a poskytnout ve lhtach stanovenych pfikaznikem dalsi soucinnost nezbytnou k zafizeni
zalezitosti a spinéni Udelu této smlouvy. Dale se zavazuje oznamit pfikaznikovi bez zbyteéného
odkladu, Ze na adresu pfikazce byla doru¢ena projektova dokumentace tykajici se predmétne
stavby nebo jakékoli jingé doklady &i listiny, které se vztahuji k obstaravanym zaleZitostem, a
pfedat tyto doklady pfikaznikovi.

Pfikazce je opravnén pozadovat od pfikaznika kdykoli informace o stavu zafizovane zaleZitosti,
ma rovnéz pravo zvolit formu, ve které chce informace poskytnout.

Prikazce je opravnén dojednat se zhotovitelem dil¢i pfedavani jednotlivych dokoncenych &asti
dila. Diléi pfedavani a prfevzeti dila nezakladé pfikaznikovi pravo na zvySeni nejvySe pfipustné
celkové Castky za &innost prikaznika uvedené v &lanku 5.

Clanek 4 — Prava a povinnosti pfikaznika

Piikaznik se zavazuje postupovat pfi zafizovani zalezitosti pfikazce s veskerou odbornou pééi,
v souladu s touto smiouvou v &asovych relacich danych potfebami piikazce, s pfihlédnutim
ke véasnosti pfedani podkladl a k &asové narofnosti pozadované &innosti. Cinnost, k niz se
pfikaznik zavazal, je povinen uskuteéfiovat podle pokynl pfikazce a v souladu s jeho zajmy,
které pfikaznik zna nebo musi znat. Pfikaznik je povinen oznamit pfikazei okolnosti, které zjistil
pii zafizovani zaleZitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynl pfikazce.

Obé smluvni strany se shoduji, 2e uskutechovani pfedmétu této smlouvy vyzaduje od obou
ucastnikil Uzkou vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovancst a operativni aktualizaci
stanovenéhao postupu.

Cinnost dle této smlouvy bude piikaznik vykonavat v souladu s vymezenym rozsahem &innosti,
ktery je uveden v £lanku 1, a rozsahem opravnéni, od kterych je opravnén odchylit se jen tehdy,
je-li to naléhavé nebo nutné v zajmu pfikazce, od kierého nemize vEas obdrZet jeho souhlas.
O tomto odchyleni je pfikaznik povinen informovat bez zbyteéného odkladu piikazce.

Pfikaznik je povinen kdykoli na pozéadani informovat pfikazce o stavu zafizované zalezitosti a
po skonéeni éinnosti pfedat pfikazci vegkeré doklady, ktere pfi ¢innosti ziskal.

Za &kodu zplusobenou prikazci porugenim povinnosti die této smlouvy odpovida pfikaznik
pfikazci nebo tfetim osobam v rozsahu dle Obcanského zakoniku. Smiuvnl strany se vysiovné
dohodly, Zze odpovédnost za $kody zplsobené pfikazci je omezena vy$l plnéni pojistovny
piikaznika. Prikaznik se zavazuje po dobu platnosti této smiouvy udrZovat poji§téni profesni
odpovédnostj za $kodu s limitem pinéni 2.000.000 K¢.

Pfikaznik je opravnén k vykonu &innosti a povinngsti, které mu z této smlouvy vyplyvaji, povefit
zastupce. Jména osob, které pfikaznika zastupujl, je pfikaznik povinen pfedem oznamit pfikazci.
Prikaznik zodpovida za spinéni viech svych zavazkl podle této smlouvy zastupcem pfikaznika
ve stejném rozsahu jako pfi osobnim vykonu ¢&innosti a povinnosti podle této smiouvy
pfikaznikem. Jakékoli ujednani mezi piikaznikem a zastupcem pfikaznika nezprosti pfikaznika
jeho povinnosti provest fadné &innosti a povinnosti, které pro pfikaznika z této smiouvy vyplyvaji.
Ptikaznik ponese odpovédnost za koordinaci provadéni &innosti a povinnosti mezi nim a
zastupcem piikaznika.
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Prikaznik je povinen zajistit provad&ni &innosti a povinnostl i v dobé, kdy tyto Cinnosti
ze zdravotnich & jinych divodd (napfiklad Cerpani dovolené) nemize wvykonavat osobné.
V takovém piipadé je opravnén povéfit k provadéni &éinnosti a povinnosti dle této smlouvy
zastupce v souladu s ¢lankem 4, odstavcem 6.

V pfipadé& nedodrzeni fechnickych a technologickych postupl, predpisli o bezpeénosti a ochrang
zdravi na stavbé vyhrazuje si pfikaznik pravo zastavit prace bez souhlasu pfikazce zapisem
do stavebniho deniku. Pokud nebude provedena naprava a zhotovitel bude pokratovat v dile,
nepcnese pfikaznik odpovédnost za vzniklé nasledky. Prerudeni praci bude pilkazci sdéleno
nejprve Usiné, pokud bude pfitomen, a nasledné vidy pisemné a to do 24 hodin od zji§t&né
zavady.

€lanek 5 — Cena za zafizeni zalezitosti

Pfikazce se zavazuje za jednotiivé &innosti pfikaznika uvedené v ¢lanku 1 zaplatit cenu dle
vykazu skuteéné odpracovanych hodin za sjednanou hodinovou zuétovaci sazbu, po celou dobu
realizace stavby s pfedpokiadanou dobou realizace stavby od 03/2024 do 10/2024, s piedanim
stavenisté v anoru 2024 a s predanim dokladdl a dofeSenim pfipadnych vad a nedodélki
v listopadu - prosinci 2024, tedy s predpokladanou ginnosti pfikaznika do 31.12.2024. Pfikaznik
bude provadét mésit¢nl fakturaci podle vykazu skuteéné odpracovaného pottu hodin. Vykaz
predloZi pfikazci k odsouhlasenl pfed vystavenim dafiového dokladu (dale jen faktury”). Piikazce
neni povinen poskytnout pfikaznikovi zalohu.

Cena za pinéni pfedmétu smlouvy bude vypottena na zakladé skute€né odpracovaného podtu
hodin pomoci hodinové zGétovaci sazby (dédle jen HZS):

HZS bez DPH: 750 K¢,

K vy$e uvedené HZS bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi dle platnych pfedpist ke dni
uskute¢néneho zdanitelného plnéni. V den podpisu téte smiouvy neni pfikaznik platcem DPH,
proto je uvedena cena konetna.

Predpokladany predbézny rozsah &asové narocnosti &ini 1 001 hodin, tedy 750.750 K&. Casova
narotnost bude zaviset zejména na samotném pribdhu realizace zakazky, kvalité plnéni
smiuvnich povinnosti zhotovitele stavby a mnozstvi poZadovanych zmén dila. V uvedené HZS
jsou zahrnuty v3echny bézné rezijni naklady pfikaznika, zejména naklady na administrativni pra-
ce, poplatky telefonnim operatorim, vyuzivani vozidla, vypocetni techniky, software, pomicky a
odévy nutné pro pobyt na stavbé, cestovni nakiady, doba jizdy na stavbu a ze stavby apod.

V této odméné nejsou zahrnuty spravni a jiné poplatky, znalecké posudky, pfeklady a tlumoceni,
kopirovani dokumentace apod.

Faktury jsou splatné do 21 kalendéafnich dnd od doruéeni pfikazci.

Fakturovana c&astka, na kterou vznikl prikaznikovi nérok, se povaZuje za fadné a véas
zaplacenou, jestlize nejpozdéji posledni den dohodnuté |hity splathosti bude odepséna z uctu
pfikazce ve prospéch Gétu prikaznika.

€lanek 6 - Smluvni pokuty

PFi nesplnénl & nedostateéném spinéni & chybném spinéni nékteré z &innosti uvedenych
v Clanku 1 pfikaznikem, a o i z nedbalosti, je pfikazce opravnén uptatnit na pfikaznikovi smiuvni
pokutu ve vy3i 3.000 K& za kazdy prokazany pfipad.

Smluvni pokutu pfikazce vyUétuje pfikaznikovi pisemnou formou s uvedenim ustanoveni
smlouvy, na zakladé kterého je pfikazce opravnén smiuvni pokutu uplatnit. Pfikaznik je povinen
smiuvni pokutu uhradit nejpozdéji do 14 dni od prokazatelného doruéeni vyuétovani piikaznikovi.

V ptipadé prodleni pfikazce s dhradou penézitého plnéni je pfikaznik opravnén poZadovat
po pfikazci Ghradu smiuvni pokuty ve vysi 0,1 % dluzné Castky za kazdy den prodleni. Smiuvni
pokutu prikaznik vyudtuje pfikazci pisemnou formou s uvedenim ustanoveni smlouvy, na zakladé
kterého je pfikaznik opravnén smiuvni pokutu uplatnit. Pfikazce je povinen smiuvni pokutu
uhradit nejpozdé|i do 14 dni od prokazatelného dorugenf vyaétovani piikazci.
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Uplatnénim smiuvnich pokut neni dotéeno pravo smluvnich stran na uplatnéni naroku na nahradu
skody.

Clanek 7 - Zavéreéna ustanoveni a ujednani

Tuto smiouvu lze zménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smiouvé. Jiné zdznamy, protokoly apod. se za zmenu smiouvy
nepovazuji. Zména smlouvy v jiné nez pisemné formé se vyluéuje.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici Fadnému pinéni této smlouvy, je strana
povinna to ihned bez zbyteéného odkiadu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd
opravnénych k podpisu smlouvy.

Vztahy touto smlouvou neupravené se fesi piislusnym ustanovenim Obc&anského zakoniku.

Piikaznik je povinen ode dne dokonéeni pfedmétu smlouvy umozZnit kontrolu vynaloZzenych
prostfedk vyplyvajicl ze zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdé&jsich pfedpisa.

Prikaznik je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
velejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zadkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale ,ZFK"), osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéne v
souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajll nebo z vefejné finanénl podpory.
Prikaznik | je povinen minimalné do 31.12.2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s plnénim dle této smlouvy zaméstnancim nebo zmocnéncim
povéfenych organl (Ministerstvu financi CR, Centru pro regionaini rozvoj, MMR, Evropske
komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Evropskému Ufadu pro boj proti podvodim, Nejvy$simu
kontrolnimu Ufadu, pfislugnému organu finanénl spravy a dalim opravnénym organiim) a vytvofit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pinéni a poskytnout jim
souginnost.

Prikaznik se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem &. 499/2004
Sb., o archivnictvi a spisové sluZb& a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisq,
a v souladu se zakonem & 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpish, veskerou
dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy véetné ucetnich dokladld, miniméalné do
31.12.2035. Pokud je v &eskych pravnich pfedpisech stanovena delsi Ihita, musi byt pro Gschovu
pouzita delsi lhiita.

Pfikaznik prohladuje, 2e neni v majetkovém nebo zaméstnaneckém vztahu s dodavatelem
stavby, a soulasné se zavazuje k tomu, Ze v pfipadé, Ze by takovy vztah nastal v prabéhu
vykonu ginnosti dle pfikazni smlouvy, upozorni na to pfikazce a dohodne se na ukonéeni pfikazni
smiouvy. Nesplnéni této povinnosti maze byt divodem k vypovédi pfikazni smlouvy.

Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, které jsou originaly smlouvy, z nichZ pfikazce
obdrzi dva a pfikaznik jeden.

Tato smlouva podléha zvefejnéni v Registru smiuv dle zak. & 340/2015 Sb., v platném znéni.
Smilouvu do 30 dnl od jejiho uzavieni zvefejni pfikazce. Pfikaznik prohladuje, Ze skutec¢nosti
uvedené v této smlouvé nepovaZuje za obchodni tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a
zvefgjnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu cpravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smlouva nabyva Uginnosti dnem zvefejnéni smiouvy meéstem Semily v Registru smiuv, a to |
v pfipadé Ze bude v Registru smluv zvefejn&na pfikaznikem nebo treti osobou pfed timto dnem.

Pfikazce zajisti, aby pfi uvefejnéni této smlouvy nebyly uvefejnény informace, které nelze
uvergjnit podle platnych pravnich predpist (osobnl Udaje zamésthancl pfikaznika, jejich pracovni
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.} a dale, aby byly znecitelnény podpisy
osob zastupujicich smluvni strany.
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13. Osobni udaje subjektu udaji jsou mé&stem Semily zpracavavany v souladu s pfislusnymi aktuainé
platnymi a u&innymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a Evropské unie. Bliz&i informace tykajici
se zpracovan! osobnich udajd a pravnich ptedpisl, na jejichz zakiadé je zpracovani provadéno,
jsou dostupné na strankach hitp://'www.semily.cz/ v zalozce ,Ochrana osebnich ddajli" nebo je
mésto Semily subjektu udajl na pozadani poskytne.

14. Tato smlouva byla schvélena dne 22.01.2024 Radou mésta Semily, usnesenim &
240122/RM/43.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze se seznamily se znénim smiouvy a na dlikaz souhlasu ji potvrzuji svymi
podpisy.

V Semilech dne: 23.01.2024 V Turnové dne: /3 041 £u217

Za prikazce: Za pfikaznika;

i/ starostka

Ing. Roman Balatka Marsik
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