
RÁMcovÁ DOHODA O DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů

l.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění dohody

Středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100-24000009

DRS Stavební s.r.o.
se Sidıem Pražákøva 1008/69, Štýřice, 639 00 Brnø
ıčoz 08324827
Dıćz CZ05324827
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 04.08.2017 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
101441
zastoupen Ing. Martinem Drábkem a Davidem Šprinclem
číslo dohody zhotovitele: 24_R009

Il.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále také jen „dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele Stavební práce spočívající v provádění oprav havarijních závad po zimě na vozovkách se
zařezáním, včetně materiálu na komunikacích, v městských částech statutárního města Brna: Brno-
jih, Černovice, Chrlice, Slatina, Tuřany, Židenice, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě
a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné Zakázky S názvem ,,ODSTRANĚNÍ
HAvARıJNícH ZÁVAD Po zıMĚ (DíLčí ČÁSTI) - 852024“ diıči část č. 2 „Mč B-jih, čęrnøvinę, chrıiøe,
Slatina, Tuřany, Židenice" (dále také jen „dílo“).

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 a také v příloze č. 2 této dohody. Zhotovitel se zavazuje
provést každé jednotlivé dílo vsouladu S požadavky uvedenými v příloze č. 1 a příloze č. 2 této
dohody.
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Rozsah plnění dle této dohody je dále Specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
2.000.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
Součástí plnění zhotovitele mohou být i práce, O kterých, ač nejsou v této dohodě výslovně uvedeny,
je zhotoviteli známo, nebo S ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich provedeníje pro
splnění účelu této dohody nezbytné.
Tato dohoda Stanovuje podmínky na veškeré budoucí provádění shora uvedených děl realizovaných
na základě dílčích objednávek objednatele. Smluvní strany se zavazují plnění poskytované dle této
dohody realizovat dílčími smlouvami o dílo. Každá taková dílčí Smlouva bude uzavřena na základě
písemné výzvy objednatele učiněné formou oboustranně závazné Objednávky, jež je návrhem na
uzavření smlouvy. Zhotovitel tímto souhlasí S poskytováním plnění podle této dohody a podle jemu
dodaných objednávek, a tudíž potvrzení dílčích objednávek ze Strany zhotovitele není k uzavření dílčí
smlouvy o dílo zapotřebí (povinnost zhotovitele vyhotovit potvrzení objednávky a zaslat jej
objednateli však trvá). Dodáním objednávky zhotoviteli je objednávka přijata a dílčí Smlouva O dílo
uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli potvrzení dílčí objednávky bez zbytečného
odkladu po dodání objednávky. Absence potvrzení objednávky nemá vliv na uzavření dílčí smlouvy o
dílo.
Před provedením objednávky může objednatel požádat zhotovitele O nacenění díla. V takovém
případě je zhotovitel na žádost objednatele povinen objednatelem požadované dílo nacenit za využití
touto dohodou sjednaných cen a takovou nabídku zaslat objednateli bez zbytečného odkladu po
dodáníjeho žádosti. Nabídka musí obsahovat minimálně:

a) popis pracía materiálu nutných k provedenídíla;
b) cenovou kalkulaci díla S předpokládaným rozsahem prací;
c) Časový harmonogram realizace díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšechjednotlivých děl.
Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-Ii této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každéjednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje Se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.

(10)Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k Obvyklému užívání, a v souladu se
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zadáním každého jednotlivého díla, čímžje v řazenídle závaznosti:
- Soupis stavebních prací dodávek a služeb, V němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce tnıání 1 rok počítané ode dne nabytí její účinnosti
nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Zahájení realizace této rámcové dohody O dílo: na základě výzvy objednatele, nejdříve však
15. 2. 2024.
Zahájení každého jednotlivého dila dle této dohody: ode dne nabytí účinnosti každé jednotlivé
prováděcí smlouvy na základě dílčí objednávky, není-li v ní stanoven termín pozdější.
Dokončení a předání každých jednotlivých děl včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode
dne zahájení každých jednotlivých stavebních prací, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.
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Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 14 dnů po předání každé jednotlivé
stavební části, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.
Místo plnění: statutární město Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených V příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého dila v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady souvisejícís veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitálníformě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/18, 639 00 Brnø - šıýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifíkovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifíkovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručenív souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateli.
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Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí
smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména Stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na Svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a Zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, Zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každéhojednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
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(11)Zhotovìtel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. povolení k uzavírkám,
ii. povolení zvláštního užívání komunikací,

iii. stanovení dočasného dopravního značení,
iv. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení,
v. užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činnosti uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní Správy.
Denní Zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku za psáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na Straně objednatele. Není-li přerušení prací

zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, O dobu přerušení prací se

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat

dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu S touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise Z kontrolního dne nebo ve

stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i Objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je



(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné Sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, Stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitelje povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Ve znění lhůt dle čl. lll. je zhotovitel je povinen:
- dokladovat rozsah pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- řádně označit místa oprav a provést pokládku AC ve stejný den jako vybourání,
- v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti

vozovky,
- realizovat nejdříve požadavky na dopravně významných komunikacích (DVK),
- realizovat některé požadavky O víkendu a současně co nejdříve,
- provádět práce po polovinách vozovky, pokud to stávající organizace dopravy povolí,
- zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí a Stavebních povoleních,
- Zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.

(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
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dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní Strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami, které budou v takovém případě uvedeny
V protokolu o předánív převzetídokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo
vykazuje-li Stavba ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení sjinýmì nebrání užívání
Stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou
v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude
stanovena lhůta k jejich odstranění.
DO dokončení každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcízakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitálníformě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdravi
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva obiednatele Z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každéjednotlivé dílo V době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv z
vad, které má každéjednotlivé dílo v době předání a převzetí Se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.
3.5 Smluvní Strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:
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- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záručnídoba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každéhojednotlivého díla, tj. odchylky každéhojednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvánízáruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každéhojednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každéhojednotlivého díla, pokud je
způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se Stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání Záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávnímí orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezìnfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto Zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této Zakázky.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého



jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla V nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávněni k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona Č.
262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména Zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit Zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatřenía opatřenívedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech S ni souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-|i v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
S vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit S ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(14)ZhOtoviteI prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.

(15)Není-li uvedeno jinak, rozumí se výrazem „dny“ či „den“ kalendářní dny či den.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
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2.1 Ve výši 4.000,- za každé porušení závazků zhotovitele Se zahájením prací na Zhotovení každého
jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 4.000,- za porušení závazku zhotovitele s dokončením každého jednotlivého díla a jeho
předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se O takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a
to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlenív případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 4.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 4.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle ČI. X až XIII. nebo čl. XVI., a to
za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
pokuta ve výši 10.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000; Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že Zhotovitel nedodá objednateli potvrzení objednávky ani do 14 dnů ode dnejejího
dodání zhotoviteli, případně nedodá nacenění Služeb ani do 14 dnů ode dne, co jej O to
objednatel požádal, může po něm objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý den prodlení.

2.15 Ve výši 4.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.16 Dojde-li ze Strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna

Smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.17 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlenís plněním.

2.18 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

2.19 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraníve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla O více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 dní, pokud není v souladu se zněním této dohody
stanovenojinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li Se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.
Strany dohody sjednávají, že Zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém Smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu §
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

b)

C)

d)

pozemních

s)

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)
(7)

(8)

(9)

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě Strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho

rıv.účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončenı ucınnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., O
registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.
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(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají Ze Své vážné a svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(12)NedíInou součástítéto dohody je Příloha č. 1, příloha č. 2 a Příloha č. 3.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Specifikace díla včetně vymezení Seznamu ulic
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

i?
Datum; 20240123 _ _

' ; ;
óz27z1o+01`o0` 134595 +0100

Ing. Luděk Borový Ing. Martin Drábek
generální ředitel jednatel Společnosti

Datum: 2024.01 .1 1
ı3z29z1ı+o1'oo`

David Šprincl
jednatel společnosti
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Příloha č. 1 - goložkofl' rozpočet

RS 2024 - Odstranění havarijních závad po zimě
v MČ B-jih, Černovice, Chrlice, Slatina, Tuřany, Židenice

Všechny kumulované ceny položekjsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce mj množ. cena bez cena celkemDPH
Opravy výtluků
Opravy výtluků definitivní se Zařezáním (Zařezání,fl 3:15:22;Sšıtšıfìżškıärıìrê",tťffššıěšıšˇžflřzı, n*
hutnění, ošetření spar Zálivkou, posyp mletým vápencem)
Ostatní _

2 Obnova VDZ - barva m2 1 820,00 Kč 820,00 Kč
3 Obnova VDZ - plast m2 1 960,00 Kč 960,00 Kč
4 Oprava poškozené optické smyčky ks 1 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč
5 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní Značky 1KS/defl 100 120,00 Kč 12 000,00 Kčs 32111112205123;mžštıžzfžıfsžfřZčšììzzżëľk,„,,
7 Zaměření a grafické znázornění - do PC (EBU) bod 100 110,00 Kč 11 000,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypíckého materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 1 895 265,00 Kč



Příloha č. 2 - Snecifikace díla včetně seznamu ulic

1.Předmět zakázg:

Opravy havarijních závad po zimě Se Zařezáním včetně materiálu (cena za 1 m2 bude obsahovat: Zařezání

asfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev V cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na Skládku,

Spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spár asfaltovou emulzí, včetně souvisejících
přípravných prací, dopravní opatření, EBU).
EBU - dokumentaci odevzdat paní
V případě kolizí S kabely SSZ, kontaktujte

2.Rozsah díla:

Specifikace lokalizace výtluků (městské části): Brno -jih, Černovice, Chrlice, Slatina, Tuřany, Židenice -

dle dílčích objednávek.

Stav a rozsah asfaltových výtluků a rozpadů je nutné po realizaci doložit výkazem prací dle realizovaných
oprav.

5 - Slatina, Chrlice, Tuřany 6 - B-jih, Černovice, Židenice

Požadavky na provedení díla:

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat
primárně o víkendu.

HoLzovA Nwıaosflšus smyčka)
cHRLıcKÉ NÁMĚSTÍ oı.oMoucı‹Á
KŘTıNsKÁ PRůMYSLovÁ
MıKuLčıcKÁ ŠvÉDSKÉ vALY
NA NÁvSı TĚŽEBNÍ
NN12s45myčKa MHD Søkøıninká 59 TRŽNÍ
NN15455mvčka MHD Zapletalova vıNoı-IRADSKÁ
PODLIPNÁ VLASTIMILA PECHA (budoucí správce BKOM)
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PoPELovA BĚLOHORSKÁ
POŽÁRNÍ BUBENÍČKOVA
PRůMvSLovÁ DuLÁNEK
PŘEMvsLovo NÁM. GEıSLERovA
REBEŠOvıcKÄ ıERoNÝMovA
RovıNY ıíLKovA
ŘíPSKÁ KLÍNY
NN1645Smyčka MHD Zapletalova KOPERNÍKOVA

šıMÁčKovA KRÁSNÉı-ıo
šMAHovA KuLKOvA
ŠVÉDSKÉ vALY LAZARETNÍ
TILHONOVA LÍŠEŇSKÁ
TovÁRNí MAKKÉW KuNcovÉ



TRNKOVA MAzouROvA
TUŘANKA NEZAMYSLOVA
TuŘANsKÉ NÁMĚSTÍ PODSEDNıcKÁ
U ZBROJNıcE PoRHAJMovA
uLıcE 1. KvĚTNA SKOPALÍKOVA
v ALEJı STARÁ OSADA
v REJÍcH ŠÁMALOVA
vLÁRSKÁ TÁBORSKÁ
ZLÍNSKÁ vıNıčNí

ZÁBRDOvıcKÁ
ŽIVOTSKÉHO
BOHUNICKÁ
BŘıšcLAvSKÁ
čERNOvıcKÉ NÁBŘEŽÍ
KŠÍROVA
MASNÁ
PLOTNÍ
PRAŽÁKOVA
SoKOLovA
STARÉ NÁMĚSTÍ
SVATOPETRSKÁ

BLüMLOvA BLATOUCHOVÁ
BŘETıSLAvovA BOLZANOVA
sučovıcKÁ coRNovovA
BUDÍNSKÁ ELIŠKY KRÁsNOı-IORSKÉ
cTıRADOvA FAMĚRovo NÁMĚSTÍ
ČERNOVIČKY FERREROVA
ČERNOZEMNÍ ı-ıÁıEcKÁ
DĚDıcKÁ HAvRANí
DoLNí HLADÍKOVA
DvOREcKÁ HúSKovA
ERNSTA MAcHA cı-IARBULOVA
FARNÍ cHuRÉHO
FARSKÉHO ııRÁNKOvA
GLOcOvA KLíčovA
HARAŠTOVA KN ESLOvA
HASIČSKÁ KoTKOvA
HARAŠTOVA KOvÁcKÁ
HASıčSKÁ KRAuSOvA
HLıNíK MíROvÁ
HOLÁSECKÁ oLOMoucKÁ
HDLZOVA PAHRBEK
CH RLıcKÁ PŘEDNÍ



ıvANOvıcKÉ NÁMĚSTÍ ŘEHOŘOVA
JAHODOvÁ SKŘıvÁNčí
JANA BROSKvY SLÁMOVA
JANoŠíKOvA SMUTNÁ
JAvORovÁ SPÁČILOVA
JEDDUNKOVA SPOJKA
JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ STINNÁ
JıŘıNOvÁ ŠESTÁKOVA
JuBıLEJNí ŠTOLcovA
K LÄZINKÁM TıˇšžEBNí
K SíDLıšTı Tu RGENĚVOVA
KARKULÍNOVA VINOHRADSKÁ
KAŠTANOVÁ víTĚZSLAvY KAPRĂLOVÉ
KIKERLEHO WAINEROVO NÁM ĚSTí
KOVÁRENSKÁ ZvĚŘıNOvA
KOZıNOvA ANDRÝSKOVA
KROMĚŘÍŽSKÁ BALBÍNOVA
KŘEHLÍKOVA BLODKOVA
KUDRNOVA BOETTINGROVA
KuNEŠOvA BOŘıvoJOvA
DANGROVA BuBENíčKOvA
LEDÁRENSKÁ BuZKOvA
LučıNY čEıKovA
MALEčKovA čELAKOvSKÉı-ıo
MALÍNSKÁ DOŠLÍKOVA
MATLAcHovA DYKovA
MĚŠŤANSKÁ EıMOvA
MıKuLčıcKÁ FILIPÍNSKÉHO
MORAVSKÁ FRANTIŠKY SKAuNıcOvÉ
MYSLıvEcKÁ GAJDOŠOVA
NA HRÁZI GEBAUEROVA
NA MLATEcH HRABALOVA
NAD LOMEM HRADıLOvA
NAD NÁDRAŽÍM HROMÄDKOVA
NAD TOPOLY HROZŇATOVA
NN1o98 Mikuıčiflká 6 P cHuDOBOvA
NN1655 Spojka Šromova-Janošíkova JAMBOROVA
NNıSSS Miknıčinká P kønečná JEDovNıcKÁ (nhødník)
NN941 Spøjka chrıinkè nám-u viadnkın JERONÝMOVA
OBıLNí ıíLKovA
OKRAJOVÁ JuLıÁNovSKÉ NÁMĚSTÍ
ONDŘEJE VESELÉHO KALEcKÉHO
PASTEvNí KAMENAČKY
PĚKNÁ KARÁSKOVO NÁMĚSTÍ
PETLÁKOVA KLÍNY



PÍSEČNÁ KOMPRDOVA
PıvODOvA KONEČNÉHO
POD CESTOU KOSMÁKOVA
POD HEJDOU KRÁSNÉHO
PODHRÁZNÍ KRoKovA
PODLIPNÁ KUKLENSKÁ
PODSTRÁNSKÁ KuLDOvA
POMEZNÍ LAZARETNÍ
POPELÁKOVA LETNÍ
POPELOVA LÍŠEŇSKÁ
PRODLOUŽENÁ MARIE KUDEŘÍKOVÉ
PROKEŠOVA MARKÉW KuNcovÉ
PROSTĚJOVSKÁ MAzouRovA
PŘEMYSLOVO NÁM. MELUZÍNOVA
PŘıcHYSTALovA MIKŠÍČKOVA
PüvABNÁ MOŠNOVA
RÁJ MRKOSOVA
RıšžNÄ MYSLBEKOVA
RoLENcOvA NA LuKÁcH
ROUSÍNOVSKÁ NEKLANOVA
RovıNY NıšvRKLOvA
ROZKOŠNÁ NN1745(Vanču rova x Jam borova)
SAIDOVA NN1994(Táborská x Mrkosova)

SLADOvNıcKÁ NoPovA
SLATıNKA oNDŘÍčKovo NÁMĚSTÍ
SLAvKOvSKÁ OTAKARA šEvČíKA
SoKoLNıcKÁ PASTRNKovA
SPÁDOVÁ PEcHOvA
STRÁNSKÁ PETRůvKv
STRÄžNıcKÁ POD SÍDLIŠTĚM
STŘížovA PODLOMNÍ
ŠíPKOvÁ PODPÍSEČNÁ
šMAHovA POTÁCELOVA
šMıLOvsKÉHo RoKYcANovA
ŠRoMovA ROKYTovA
ŠVÉDSKÁ SEJKOROVA
TıLHONOvA SKORKOVSKÉHO
TuŘANKA SLATINSKÁ
TUŘANSKÉ NÁM. SLEVAČSKÁ
U DRÁHY SLívOvA
U LESíčKA SOUBĚŽNÁ
u LíPY SvoBODY STARÁ OSADA
u POTOKA STEJSKALOVA
u úSTAvU STRAKATÉHO
u vıADuKTu SVATOPLUKOVA



uHÝRKOvA ŠALDovA
V NOVÉ čn/RTI ŠÁMALOVA
v PÍSKÁCH ŠAUMANNOVA
v TıŠıNĚ ŠEDOVA
vıLovÁ šKROcHovA
VINOHRADSKÁ ŠKROUPOVA
vÍTĚZNÁ ŠPAČKOVA
VLČKOVA TÁBORSKÁ
vLNıTÁ TAUSSIGOVA
VOTROUBKOVA TENOROVA
VÝCHODNÍ TOMÁŠKOVA
VÝSLUNÍ TOUŠKOVA
VYŠEHRADSKÁ TOVAČOVSKÉHO
vYšKovSKÄ TURGENĚVOVA
ZA KOSTELEM vÁcLAvKOvA
ZAHRÁDKY vANčuROvA
zÁMEcKÁ vANíčKovA
ZÁPADNÍ VÁPENKA
ZAPLETALOVA VAŠKOVA
ZÁVĚTRNÁ vELıšcKÉHo
ZEMANovA vıNAŘıcKÉHo
ZEZuLOvA vıNıčNÍ

vOJANovA
vYMAZALOvA
ZÁvODSKÉı-ıo
ZENGROVA
BEDNÁŘOVA
BERNÁČKOVA
BEZOVKA
BLÍZKÁ
BRATŘÍ žùRKů
ČERNovıcKÁ
DuFKOvo NÁBŘEŽÍ
DORNYCH
FIREMNÍ
HAVRÁNKOVA (chødnfky)
HNĚVKOVSKÉHO
HODONÍNSKÁ
ı-ıRDLıčKOvA
HLINIŠTĚ(budoucí Správce BKOM)
CHLEBORÁDOVA
JENEWEINOVA
JENÍČKOVA
JEZERNÍ
JIŽNÍ NÁMĚSTÍ



K žELEZNıcı
K LÁvcE
K NÁBŘEŽÍ
K TERMINÁLU
KAŠTANOVÁ
KLÁŠTERSKÉHO
KOMÁROVSKÁ
KOMÁROVSKÉ NÁBŘEŽÍ
KONOPNÁ
KošuLıčOvA
KOVÁŘSKÁ
KRATI NA
KRÁTKÁ
KŠÍROVA
LOMENÁ
LUŽNÁ
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
MODŘıcKÁ
MORAVANSKÁ

NN1360 cyklo podél Svratky (Ikea-
Bernáčkova - Vomáčkova, Kšírova,
Renneskâ tř.)

NN1542 cyklo před Soutokem SS
NN1661 cyklo nad D1 navazuje na

NN1542
NN1772 cyklo chodník Černovické nábř.

Podél Svratky na Hldíkovu
NN1789 parkoviště Bohunická x Vídeňská
NN869 Kaštanová Bauhaus
NN881 cyklo-Staré nám.- Olympie
oŘEcı-ıovSKÁ nhødníky
OSAMĚLÁ
PERUNOVA
PĚSTITELSKÁ
PĚŠINA
PLOTNÍ
POMPOVA
POPLUŽNÍ
POTOČNI'
PRAžÁKOvA
RAJHRADSKÁ
ROHÁČKOVA
ROZHRANÍ
SAZENICE
SCHWAIG ROVA
SLADKÉHO
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SLUNNÁ
SOKOLOVA
SPĚŠNÁ
STARÉ NÁMĚSTÍ
STuDNıčNí
svATOPErRsKÁ
ŠTÝŘICKĚ NÁBŘEŽÍ - cyklostezka
43 684,00
TESLOVA
TuHÁČKOvA
u vLEčKY
VÍDEŇSKÁ, nhøøıníky u ı/S2,vøz. u Rajhradskê
VODAŘSKÁ
voMÁčKOvA
VZDÁLENÁ
ZA MOSTEM
ZA ŠKOLOU
ZÁHuMENıcE
ZELNÁKIHODNÍKY)
ŽELEZNÁ
ŽELEZNIČNÍ
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Příloha č. 3 - Seznam Doddodavatelů

Při realizaci této zakázky nebudeme využívat žádné poddodavatele.

V Brně dne

Datum; 2024.01 .ı 1
_ 1.?1š€ì5EZ§.±Q!Í99Ĺ.....

Ing. Martin Drábek
jednatel Společnosti

?ŠÍz“ø'ÍšŽÍŠÍ=3à-'"
David Šprincl

jednatel Společnosti
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