

RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Strany dohody

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění dohody
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100-24000010

a

Zhotovitel: **PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**
se sídlem Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 12.7.1997 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 27069
zastoupen Přemyslem Veselým, jednatelem
číslo dohody zhotovitele: I-001-0-24001/2024

II. Předmět dohody

- (1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále také jen „dohoda“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v provádění oprav havarijních závad po zimě na vozovkách se zařezáním, včetně materiálu na komunikacích, v městských částech statutárního města Brna: Bohunice, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, Řečkovice, Starý Lískovec, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍCH ZÁVAD PO ZIMĚ (DÍLČÍ ČÁSTI) – RS2024“ dílčí část č. 3 „MČ Bohunice, Ivanovice, Jehnice, Kr. Pole, Medlánky, N. Lískovec, Ořešín, Řečkovice, St. Lískovec“ (dále také jen „dílo“).
- (2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 a také v příloze č. 2 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 a příloze č. 2 této dohody.

- (3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na **2.000.000,- Kč bez DPH**, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
- (4) Součástí plnění zhotovitele mohou být i práce, o kterých, ač nejsou v této dohodě výslovně uvedeny, je zhotoviteli známo, nebo s ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich provedení je pro splnění účelu této dohody nezbytné.
- (5) Tato dohoda stanovuje podmínky na veškeré budoucí provádění shora uvedených děl realizovaných na základě dílčích objednávek objednatele. Smluvní strany se zavazují plnění poskytované dle této dohody realizovat dílčími smlouvami o dílo. Každá taková dílčí smlouva bude uzavřena na základě písemné výzvy objednatele učiněné formou oboustranně závazné objednávky, jež je návrhem na uzavření smlouvy. Zhotovitel tímto souhlasí s poskytováním plnění podle této dohody a podle jemu dodaných objednávek, a tudíž potvrzení dílčích objednávek ze strany zhotovitele není k uzavření dílčí smlouvy o dílo zapotřebí (povinnost zhotovitele vyhotovit potvrzení objednávky a zaslat jej objednateli však trvá). Dodáním objednávky zhotoviteli je objednávka přijata a dílčí smlouva o dílo uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli potvrzení dílčí objednávky bez zbytečného odkladu po dodání objednávky. Absence potvrzení objednávky nemá vliv na uzavření dílčí smlouvy o dílo.
- (6) Před provedením objednávky může objednatel požádat zhotovitele o nacenění díla. V takovém případě je zhotovitel na žádost objednatele povinen objednatelům požadované dílo nacenit za využití touto dohodou sjednaných cen a takovou nabídku zaslat objednateli bez zbytečného odkladu po dodání jeho žádosti. Nabídka musí obsahovat minimálně:
 - a) popis prací a materiálu nutných k provedení díla;
 - b) cenovou kalkulaci díla s předpokládaným rozsahem prací;
 - c) časový harmonogram realizace díla.
- (7) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých děl.
- (8) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
- (9) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby objednatele realizovat i o víkendy a dnech pracovního volna.
- (10) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
 - akty státní správy,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody, technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 rok počítané ode dne nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- (2) Zahájení realizace této rámcové dohody o dílo: na základě výzvy objednatele, nejdříve však 15. 2. 2024.
- (3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: ode dne nabytí účinnosti každé jednotlivé prováděcí smlouvy na základě dílčí objednávky, není-li v ní stanoven termín pozdější.
- (4) Dokončení a předání každých jednotlivých děl včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení každých jednotlivých stavebních prací, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.

- (5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 14 dnů po předání každé jednotlivé stavební části, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.
- (6) Místo plnění: statutární město Brno.
- (7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV. Cena díla

- (1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
- (4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDACTED], případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
- (4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
- (5) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC, bude-li to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
- (6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- (7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (10) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- i. povolení k uzavírkám,
- ii. povolení zvláštního užívání komunikací,
- iii. stanovení dočasného dopravního značení,
- iv. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
- v. užívání veřejného prostranství.

VII.

Stavební deník

- (1)** Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2)** Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
- (3)** Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4)** Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5)** Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.

Technický dozor

- (1)** Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2)** Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3)** V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4)** Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5)** Technickým dozorem objednatele je [REDACTED].

- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby stran dohody

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X.

Další povinnosti stran dohody

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
(4) Ve znění lhůt dle čl. III. je zhotovitel je povinen:
 - dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
 - dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
 - řádně označit místa oprav a provést pokládku AC ve stejný den jako vybourání,
 - v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky,
 - realizovat nejdříve požadavky na dopravně významných komunikacích (DVK),
 - realizovat některé požadavky o víkendů a současně co nejdříve,
 - provádět práce po polovinách vozovky, pokud to stávající organizace dopravy povolí,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutím a Stavebních povoleních,
 - zajistit spolupráci s BOZP objednatele.

XI.

Předání a převzetí každého jednotlivého díla

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání, a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru projektanta.
(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové

dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani v této dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.

- (4) Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
- (5) Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
- (6) Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
- (7) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění jednotlivých děl,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
 - dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací – fotodokumentace průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.

Záruka na každé jednotlivé dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad každého jednotlivého díla:
 - 3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
 - 3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezavazuje práva z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí **48 měsíců** a začíná běžet ode dne předání každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.

Daší ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění každého jednotlivého díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého

jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
- (7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není předmětem každého jednotlivého díla.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s vlastníky sítí včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) Není-li uvedeno jinak, rozumí se výrazem „dny“ či „den“ kalendářní dny či den.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:

- 2.1 Ve výši 4.000,- za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 4.000,- za porušení závazku zhotovitele s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 2.7 Ve výši 4.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena pokuta ve výši 10.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 V případě, že zhotovitel nedodá objednateli potvrzení objednávky ani do 14 dnů ode dne jejího dodání zhotoviteli, případně nedodá nacenění služeb ani do 14 dnů ode dne, co jej o to objednatel požádal, může po něm objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.15 Ve výši 4.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
- 2.16 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.17 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.
- 2.18 Sjednané pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.19 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- (3) Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od dohody

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
- a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více než 10 dní,
 - d) zastavení prací na více než 15 dní, pokud není v souladu se zněním této dohody stanoveno jinak,
 - e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - g) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - i) z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:
- a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění dohody o více než 90 dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění svých práv z této dohody.
- (3) Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neuzijí § 2606, § 2609, §§ 2620 – 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (10) Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně dohody.

(11) Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

(12) Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1, příloha č. 2 a Příloha č. 3.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Specifikace díla včetně vymezení seznamu ulic


Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne


Datum: 2024.01.23
06:26:13 +01'00'


Datum: 2024.01.12
07:50:11 +01'00'

.....
Ing. Luděk Borový
generální ředitel

.....
Přemysl Veselý
jednatel

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

**RS 2024 - Odstranění havarijních závad po zimě V MČ Bohunice, Ivanovice, Jehnice,
Kr. Pole, Medlánky, N. lískovec, Ořešín, Řečkovice, St. Lískovec**

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množ.	cena bez DPH	cena celkem
Opravy výtluků					
1	Opravy výtluků definitivní se zařezáním (zařezání, vybourání asf. vrstev ø tl. 10 cm, vyčištění, vysušení, spojovací postřík, pokládku AC ø tl. 2 x 5 cm = 10 cm, hutnění, ošetření spar záhlívkou, posyp mletým vápencem)	m ²	750	2 550,00 Kč	1 912 500,00 Kč
Ostatní					
2	Obnova VDZ - barva	m2	1	375,00 Kč	375,00 Kč
3	Obnova VDZ - plast	m2	1	280,00 Kč	280,00 Kč
4	Oprava poškozené optické smyčky	ks	1	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
5	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	1ks/den	100	20,00 Kč	2 000,00 Kč
6	Dopravní opatření - použití dočasného světelného mobilního dopravního zařízení (např. světelná šipka,...)	1ks/den	1	735,00 Kč	735,00 Kč
7	Zaměření a grafické znázornění - do PC (EBU)	bod	100	45,00 Kč	4 500,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH	1 962 390,00 Kč
----------------------------	------------------------

V Brně dne/viz elektronický podpis

Datum: 2024.01.12
07:51:15 +01'00'

Přemysl Veselý
jednatel společnosti

Příloha č. 2 – Specifikace díla včetně seznamu ulic

1. Předmět zakázky:

Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1 m² bude obsahovat: zařezání asfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na skládku, spojovací postřik, provedení vysprávký AC, provedení zatření spar asfaltovou emulzí, včetně souvisejících přípravných prací, dopravní opatření, EBU).

EBU - dokumentaci odevzdat paní

V případě kolizí s kabely SSZ, kontaktujte

2. Rozsah díla:

Specifikace lokalizace výtluků (městské části): Bohunice, Ivanovice, Jehnice, Kr. Pole, Medlánky, N. Lískovec, Ořešín, Řečkovice, St. Lískovec – dle dílčích objednávek.

Stav a rozsah asfaltových výtluků a rozpadů je nutné po realizaci doložit výkazem prací dle realizovaných oprav.

3 - Kr. Pole, Řečkovice	7 - Bohunice, St. Lískovec, N. Lískovec, Medlá., Ivanovice, Jehnice, Ořešín
--------------------------------	--

Požadavky na provedení díla:

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že seznam je pouze orientační

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat primárně o víkend

BOTANICKÁ	AKADEMICKÁ
BUDOVCOVA	AKADEMICKÁ
DOMAŽLICKÁ	ČEŇKA RŮŽIČKY
DROBNÉHO	DUNAJSKÁ
CHARVATSKÁ	KAMENICE
CHODSKÁ	KYJEVSKÁ
JANA BABÁKA	LABSKÁ
KOCIÁNKA	LÁNY
KOLEJNÍ	NETROUFALKY
KOSMOVA	OKROUHLÁ
KŘÍŽÍKOVA	OSOVÁ
PALACKÉHO TŘÍDA	OSOVÁ
PIONÝRSKÁ	PETRA KŘIVKY
PURKYŇOVA	RYBNICKÁ
REISSIGOVA	STUDENTSKÁ
SPORTOVNÍ	UKRAJINSKÁ
SRBSKÁ	ULICE KOSMONAUTŮ
ŠTEFÁNIKOVA	VLTAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ	VYHLÍDALOVA
TÁBOR	ŽEBĚTÍNSKÁ
TECHNICKÁ	ČERNOHORSKÁ

TŘ. GENERÁLA PÍKY	MÁCOVA
TŘÍSKALOVA	PŘÍJEZDOVÁ
KYTNEROVA	KLIMEŠOVA
BANSKOBYSSTRICKÁ	OŘEŠÍNSKÁ
HAPALOVA	HUDCOVA
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ	KYTNEROVA
KÁRNÍKOVA	KOLEJNÍ
KOŘÍSKOVA	NADAČNÍ
KUŘIMSKÁ	PURKYŇOVA
MARIE HÜBNEROVÉ	V ÚJEZDECH
MEDLÁNECKÁ	PISÁRECKÁ
MĚŘIČKOVA	
NOVÉ NÁMĚSTÍ	
NOVOMĚSTSKÁ	
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ	
PALACKÉHO TŘÍDA	
TEREZY NOVÁKOVÉ	
VÁŽNÉHO	
ŽILKOVA	
ŽITNÁ	
ANTONÍNA MACKA	AKADEMICKÁ
BERKOVA	AKADEMICKÁ
BLAHOSLAVOVA	AMERLINGOVA
BOŽENY NĚMCOVÉ	ARMÉNSKÁ
BOŽETĚCHOVA	BĚLORUSKÁ
BUDOVCOVA	BOHUŇOVA
BULHARSKÁ	BOSONOŽSKÁ
BYSTRĚNOVA	ČEŇKA RŮŽIČKY
CIMBURKOVA	ČERMÁKOVA
ČERVINKOVA	ČTVRTĚ
DALIMILOVA	DUNAJSKÁ
DĚLOSTŘELECKÁ	DVOŘIŠTĚ
DOBROVSKÉHO	GRUZÍNSKÁ
FIBICHOVA	HAVELKOVA
FLORIANOVA	HERRMANNOVA
GALANDAUEROVA	HRANIČKY
HAVLIŠOVA	HUMENNÁ
HERČÍKOVA	IRKUTSKÁ
HLAVÁČKOVA	JEMELKOVA
HOSTINSKÉHO	KAMENICE
HRADECKÁ	KAMÍNKY
HRNČÍŘSKÁ	KARPATSKÁ
HRUBÉHO	KEJBALY

HUDCOVA	KLOBÁSOVA
HUTAŘOVA	KLUCHOVA
HUSITSKÁ, chodníky	KONIKLECOVÁ
CHALOUPECKÉHO NÁMĚSTÍ	KROUPOVA
CHALOUPKOVA	KRYMSKÁ
CHELČICKÉHO	KURSKÁ
CHLUPOVA	KYJEVSKÁ
JUNGMANNOVA	LABSKÁ
KABÁTNÍKOVA	LÁNY
KAMANOVA	LESNÍ
KARTOUZSKÁ	LÍSKOVECKÁ
KLUSÁČKOVA	MÁCHALOVA
KOCIÁNKA	MALEŠOVSKÁ
KOLLÁROVA	MALOSTRANSKÁ
KOŠINOVA	MARTINA ŠEVČÍKA
KOUNICOVA	MIKULÁŠKOVO NÁMĚSTÍ
KRÁLOVOPOLSKÁ	MOLDAVSKÁ
KŘIVÉHO	NA PÍSKOVÉ CESTĚ
KŘÍŽÍKOVA	NEUŽILOVA
KUBEŠOVA	NN88 - chodník Ukrajinská k zastávce Krematorium
MÁCHOVA	NN270 - chodník Spodní
MALÁTOVA	NN271 - chodník Spodní
MATULKOVA	NN523 - parkoviště ulice Kosmonautů
MÁNEŠOVA	NN530 - parkoviště ulice Kosmonautů
MEČÍŘOVA	NN537 - točna Osová
METODĚJOVA	NN540 - chodník pokračování Labská-Oderská
MOJMÍROVO NÁMĚSTÍ	NN552 - chodník Uzbecká (zastávka Běloruská)
MOJŽÍŠOVA	NN553 - most Dlouhá (zastávka Běloruská)
MYSLÍNOVA	NN674 - podchod Petra Křivky (zastávka Oblá)
NN 531 (Sportovní spojnice rondelů)	NN694 - lávka Petra Křivky
PEŠINOVA	NN1121- chodník k zastávce Dunajská
PEŠKOVA	NN1122- podchod Dunajská
PODEŠVOVA	NN1133 - Točna
PODĚBRADOVA	NN1137- chodník Uzbecká
PTAŠÍNSKÉHO	NN1138 - chodník Uzbecká
RAMEŠOVA	NN1139 - chodník Uzbecká
RIEGROVA	NN1223 - parkoviště Uzbecká
ROSTISLAVOVO NÁMĚSTÍ	NN1224 - podchod Dlouhá
RUSKÁ	NN1337 - most Švermova
RYBNÍČEK	NN1457 - chodík Spodní
SADOVSKÉHO	NN1505 - parkoviště ulice Kosmonautů
SLOVANSKÉ NÁM. chodníky	NN1506 - parkoviště Příčky
SLOVINSKÁ	NN1518 - parkoviště Vltavská
SLADKOVSKÉHO	NN1520 - parkoviště U hřiště
SKÁCELOVA, chodníky	NN1524 - chodník U penzionu

SKŘIVANOVA	NN1540 - Plachty
SPORTOVNÍ	NN1739 - parkoviště Koniklecová
STAŇKOVA	NN1741 - parkoviště Slunečná
STŘEDNÍ	NN1747 - parkoviště Plachty
SVATOPLUKA ČECHA	NN1873 - most Osová
ŠAFAŘÍKOVA	NN1880 - podchod Petra Křivky (zastávka Slunečná)
ŠELEPOVA	NN1893 - podchod Jihlavská
ŠKÁROVA	NN1901- chodník ZŠ-Travní
TÁBOR	NN1902 - chodník Travní-Koniklecova
TECHNICKÁ	NN1942 - chodník Máchalova
TEREROVA	NN1943 - chodník Máchalova
TĚŠÍNSKÁ	NN1957 - Jihlavská bývalý start VC
TRTÍLKOVA	NN2036 - chodník Okrouhlá (zastávka Švermova)
TŘÍSKALOVA	NN2037 - chodník Jihlavská (zastávky Krematorium)
TYLOVA	NN2201 - chodník Kamínky
TYRŠOVA	NN2233 - chodník Kamínky-P.Křivky
U ČERVENÉHO MLÝNA	NN2302 - chodník Arménská-Lány
U VODÁRNÝ	NN2306 -chodník Běloruská-Gruzínská
VACKOVA	NN2307 - chodník Běloruská-Ukrajinská
VELESLAVÍNOVA	NN2310 - chodník Arménská-Moldavská
VNITŘNÍ	NN2311 - chodník Dlouhá - zastávka Běloruská
VODOVA	NN2312 - chodník Uzbecká(pokračování NN552)
VOLFOVA	NN2451-spojnice Okrouhlá-Pod nemocnicí
ŽLEB	NN2452-spojnice Okrouhlá -NN2451
AZUROVÁ	NN2453-Okrouhlá
BANSKOBYSTRICKÁ	NN2454-Okrouhlá
BOHATCOVA	NN2455-Vedlejší
BÖHMOVA	NN2456- Osová-Vedlejší
BOSKOVICKÁ	NN2458- Okrouhlá-Švermova
BOŽENY ANTONÍNOVÉ	NN2461-chodník Č.Růžičky-Spodní
BRATŘÍ KŘIČKŮ	NN2462-chodník Havelkova-Amerlingova
BRIGÁDNICKÁ	NN2464-Švermova-Hraničky
CUPÁKOVA	NN2468-spojnice NN1457-Rolnická
DILLINGEROVA	NN2469-spojnice NN1457-Vyhlídalova
DÍLY	NN2473-Arménská-Lány
DLOUHÉ HONY	NN2475-Pod nemocnicí-Okrouhlá
DOLNICE	NOVÉ NIVKY
DRUŽSTEVNÍ	OBECNÍ
DUDÍKOVA	OBLÁ
DUHOVÁ	ODERSKÁ
FIALOVÁ	OSOVÁ
FILKUKOVA	OKROUHLÁ
GROMEŠOVA	PALOUK
GENERÁLA KADLECE	PETRA KŘIVKY

HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ	PLACHTY
JABLOŇOVÁ	POD NEMOCNICÍ
JANDÁSKOVA	PODSEDKY
JEČNÁ	PROSTŘEDNÍ
JEHNICKÁ	PŘÍČKY
JELENÍ	PŠIKALOVA
K ZÁPADI	PUSTY
KÁRNÍKOVA	RAISOVA
KOLÁČKOVA	ROLNICKÁ
KOLAŘÍKOVA	SEVASTOPOLSKÁ
KOŘENSKÉHO	SLUNEČNÁ
KOŘÍSKOVA	SOBOLOVA
KRÁLOVKA	SOUHRADY
KREMLÍČKOVA	SPODNÍ
KRONOVA	SPODNÍ-PARKOVIŠTĚ
KUBOVA	STUDENTSKÁ
KUNŠTÁTSKÁ	SVAH
KUŘIMSKÁ	SVÁŽNÁ
LACINOVA	ŠOUSTALOVA
LADOVA	ŠŤASTNÉHO
LETOVICKÁ	ŠVERMOVA
LOUČKY	TOČNÁ
LUH	TŘÍČTVRTNÍ
MALÍKOVA	U HŘIŠTĚ
MAŘÍKOVA	U PENZIONU
MARIE HÜBNEROVÉ	U POŠTY
MEDLÁNECKÁ	UKRAJINSKÁ
MĚŘIČKOVA	ULICE KOSMONAUTŮ
NÁM. VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ	ÚPATNÍ
NN1467 ŠKRÉTOVA x KREMLÍČKOVA	UZBECKÁ
NN1754 CYKLOSTEZKA Hradecká	VALAŠSKÁ
NN1883 RENČOVA	VEDLEJŠÍ
NOVÉ NÁMĚSTÍ	VINOHRADY
NOVOMĚSTSKÁ	VLTAVSKÁ
OLŠANSKÉHO	VOHNOUTOVA
ORANŽOVÁ	VYHLÍDALOVA
OVČÍRNA	ZADNÍ
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ	ZAVŘENÁ
POD HÁJKEM	ZOUBKOVA
POD ZAHRADAMI	ZTRACENÁ
PODHÁJÍ	ŽLÍBEK
PRAŠNÁ	ALOISE HAVLA
PRUMPERK	ATRIOVÁ
RENČOVA	BLANENSKÁ
SIBIŘSKÁ	BROSKVOŇOVÁ

SKOUMALOVA	CIKÁNKOVA
SKREJŠ	ČERNÁ
SKUTILOVA	ČERNOHORSKÁ
SNĚŽNÁ	DROZDÍ
ŠKRÉTOVA	HATĚ
TEREZY NOVÁKOVÉ	HAVLÁSKOVA
TUMAŇANOVA	HRÁZKA
ÚHLEDNÁ	HRUŠNOVÁ
ÚLEHLE	HUDCOVA
UPRKOVA	HUJÍČKOVA
VÁŽNÉHO	JABLOŇOVÁ
VESELKA	JASMÍNOVÁ
VITÁSKOVA	JASNÁ
VLASTY PITTNEROVÉ	K BABĚ
VRÁNOVA	K RYBNÍKU
ŽELEZNIČÁŘSKÁ	KE STATKU
ŽILKOVA	KLEŠTÍNEK
ŽITNÁ	KLIMEŠOVA
ŽLUTÁ	KOUTY
	LELEKOVICKÁ
	MÁCOVA
	MANDLOŇOVÁ
	MATALOVA
	MERUŇKOVÁ
	MEZIBOŘÍ
	NADAČNÍ
	NÁM. 3. KVĚTNA
	NÁM. ODBOJE
	NN 135 RYSOVA x VYCHÁZKOVÁ
	NN 1961 JABLOŇOVÁ-PARKOVIŠTĚ
	OBŮRKY
	ODLEHLÁ
	OVOCNÁ
	PALÍRENSKÁ
	PLANINKA
	PLÁSTKY
	POD VRŠKEM
	PODBABSKÁ
	PODPĚROVA
	POKOROVA
	POLÍVKOVA
	PŘÍJEZDOVÁ
	PŘÍHON
	PULKRÁBKOVA
	PURKYŇOVA

	RONOVSKÁ
	ROZHLEDOVÁ
	RYSOVA
	ŘEČKOVICKÁ
	SOUSEDNÍ
	SUCHÉHO
	SUZOVA
	SYCHROV
	ŠIKMÁ
	TIHŮVKA
	TŘEŠŇOVÁ
	TURISTICKÁ
	U MOSTKU
	U ZVONIČKY
	V ÚJEZDECH
	VIŠŇOVÁ
	VYCHÁZKOVÁ
	ZÁMEZÍ
	ZATLOUKALOVA
	ŽEBĚTÍNEK
	ŽIVANSKÉHO

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V průběhu zadávacího řízení nejsou účastníkovi tohoto řízení známi poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. V případě změny ve využití poddodavatele oznámí účastník tuto skutečnost zadavateli.