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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 3/2024 
na zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) pro realizaci akce: „Výstavba nové 

haly v dílnách SŠ Kralovice“ 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména s přihlédnutím 
k ustanovení § 2 430 až 2 444, v platném znění 
mezi  

1. Příkazcem: 
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 

se sídlem: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice 

IČ: 00077704 

DIČ: není plátcem DPH 

Zastoupený: 
E-mail: 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

a 

2. Příkazníkem: 
Jaroslav Kodeš 

se sídlem: Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník – Rakovník II 

IČ: 71694838 

DIČ: CZ 8203041187 

Plátce DPH: ANO 

Zastoupený: 
Email: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. V souladu s podmínkami této smlouvy zajistí Příkazník pro Příkazce provádění technického 
dozoru investora podle platných právních předpisů na stavbě prováděné dle projektové 
dokumentace „Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice“, zpracované společností 
TORION, projekční kancelář, s.r.o. (IČ: 61169111) v obci Kralovice. 

2. Příkazce zaplatí Příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě. 
 

Článek 2 

Povinnosti Příkazníka 

1. Rozsah technického dozoru investora: 

Technický dozor prováděný Příkazníkem pro Příkazce bude zahrnovat komplexní výkon 
technického dozoru investora, tj. všechny činnosti nutné pro řádné a kvalitní zajištění 
přípravy a provedení stavby, která je předmětem této smlouvy podle článku 1. Obsahem 

činnosti technického dozoru je zejména pak: 
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 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace předmětné stavby, 
zejména s obsahem dokladů stavebního řízení, s projektem stavby, se smlouvou o dílo 
a jejími přílohami, 

 asistence a konzultace při výběru dodavatele stavby, 

 účast a asistence při projednávání smluv a jejich dodatků se zhotovitelem, včetně 
připomínek k technické a finanční části (na požádání Příkazce), 

 Zajištění základní průběžné dokumentace stavby (např. zápisy z předání staveniště, 
zápisy z kontrolních dnů atd.), 

 poskytnutí součinnosti při zajištění doplňkových průzkumů prostřednictvím specialistů, 
pokud budou nutné, 

 kontrola nad dodržením podmínek stanovených povolovacím řízením po dobu realizace 

stavby a podávání příslušných informací a oznámení orgánům státní správy v rozsahu a 
ve lhůtách stanovených povolovacím řízením, 

 zajištění u projektanta/zhotovitelů systematickou aktualizaci projektové dokumentace a 
dalších dokladů, podle kterých se stavba realizuje a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby, 

 kontrola dodržování podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem 
stavby po dobu realizace předmětné stavby, 

 dohled nad kvalitou veškerých prací prováděných na stavbě zhotovitelem a jeho 
subdodavateli a dodržení souladu těchto prací se schválenou projektovou dokumentací 

 součinnost při projednání obsahu dodatků a změn projektové dokumentace, které nemají 
vliv na cenu díla, neprodlužují lhůty výstavby díla a nezhoršují parametry díla 
s Příkazcem, 

 průběžná kontrola odstraňování vad a nedodělků na stavbě, 

 kontrola věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, kontrola faktur 
předkládaných zhotovitelem stavby, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě o dílo jejich předkládání k úhradě Příkazci, 

 organizování a řízení kontrolních dnů stavby včetně vypracování jednotlivých zápisů z 
těchto kontrolních dnů, 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí předmětné stavby jako celku a účast na 
jednání o předání a převzetí dokončené stavby, včetně písemného upozornění 
zhotovitele stavby a příkazce na případné vady a nedodělky, 

 kontrola soustředěných dokladů, které předloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí 
dokončené stavby, účast na odevzdání a převzetí díla, příprava a účast na kolaudačním 
řízení, 

 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech, 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 

 zajištění organizace předání staveniště dodavateli včetně sepsání zápisu o tomto řízení, 
 ověření prostavěnosti dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu 

k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro fakturaci jsou smluvní a cenové 
podklady mezi investorem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice 

stanovené investorem v průběhu výstavby. Sledování a porovnávání nákladů stavby 
v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí, 

 sledování průběhu stavebních prací, dodržování projektované kvality a souladu 
s projektovou dokumentací, 

 kontrola plnění průběhu realizace ve vztahu na harmonogram výstavby, 
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 kontrolování a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby 
zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a 
prací,  

 sledování a kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně 
příslušných zápisů do nich. Bezodkladné předávání informací o stavbě pověřeným 
pracovníkům investora, 

 sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrolování jejich výsledků a vyžadování 
dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.), 

 provádění průběžné kontroly plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro 
realizaci stavby, 

 upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v kvalitě díla, požaduje zjednání 
nápravy, 

 v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby zastavení 
prací, 

 provádění hlášení archeologických nálezů, 
 kompletace dokladů předkládaných zhotovitelem stavby v průběhu výstavby a dokladů 

potřebných k odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontrolování dokladů, které 
předloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

 svolávání kontrolních dnů stavby za účasti příkazce (investora), zhotovitele stavby a 
projektanta – minimálně 1x za 14 dní a dále dle stavu rozestavěnosti a aktuálních potřeb 
pro zajištění plánovaného postupu výstavby. Součástí kontrolních dnů bude kontrola 
případných projektových a rozpočtových změn, harmonogramu postupu výstavby a 
prostavěnosti, 

 pravidelná účast na stavbě a dále na kontrolních dnech – minimálně 1x za 14 dní v počtu 
dle očekávaného harmonogramu výstavby, 

 provádění zápisů do stavebního deníku a provádění zápisů z kontrolních dnů, 
 průběžné pořizování fotodokumentace rozhodujících částí a detailů stavby (předávání 

příkazci v digitální formě), 
 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem, 

účast na přejímkách a návazné vyhotovení soupisu vad a nedodělků, 

 další činnosti vyplývající z průběhu realizace stavby a případných požadavků příkazce. 

2. Příkazník bude provádět technický dozor investora s vynaložením veškeré odborné péče, za 
použití nejnovějších poznatků a v rozsahu plně umožňujícím Příkazci stavbu připravit, 
prostřednictvím zhotovitele a dalších osob vystavět a bez omezení užívat. 

3. Příkazník je povinen řídit se při poskytování a výkonu technického dozoru investora pokyny 

Příkazce. Příkazník je povinen Příkazce bez meškání upozornit na jeho případné 
nepřiměřené nebo nesprávné pokyny. Od příkazcových pokynů se Příkazník může odchýlit, 
pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce, nebo pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

4. Příkazník je povinen pravidelně 

- informovat Příkazce o postupu stavby a provádění technického dozoru investora, 

- poskytovat průběžně Příkazci originály, případně kopie všech dokumentů vykazujících 
aktuální stav stavby a technického dozoru investora, 

- poskytovat průběžně Příkazci originály, případně kopie všech dokumentů 
vyhotovených nebo obstaraných Příkazníkem při provádění technického dozoru 

investora. 
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5. Příkazník je oprávněn jednat o technických otázkách týkajících se stavby s projektantem, 

zhotovitelem, subdodavateli zhotovitele, stavebním úřadem a dalšími příslušnými orgány a 
organizacemi. 

6. Příkazník je oprávněn vydat závazné stanovisko jménem Příkazce k technickým otázkám 
týkající se stavby vždy pouze po jejich předchozím schválení Příkazce (ve stavebním deníku 
nebo jiným vhodným způsobem) v případě změn: 

 v důsledku kterých by došlo k použití jiných materiálů nebo technických postupů než 
těch, které jdou určeny v projektové dokumentaci, 

 které by měly vliv na dispoziční řešení stavby, na kvalitu provedení, na cenu nebo na 
vzhled interiéru nebo exteriéru stavby. 

7. Příkazník bude Příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti 
v podkladech, které mu Příkazce poskytl. V případě, že Příkazník o nedostatku, opomenutí 
nebo nejasnosti, jichž si všiml, neinformuje včas, budou takové podklady považovány za 
informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasnosti. 

8. Příkazník bude ve všech ohledech jednat v souladu s ustanoveními všech příslušných 
platných právních předpisů, vztahujících se na předmětnou stavbu a provedení technického 
dozoru investora. 

9. Příkazník prohlašuje, že při provádění technického dozoru investora dle článku 1 této 
Smlouvy: 

 bude za všech okolností hájit zájmy Příkazce vůči třetím osobám,  

 zachová nezávislost Příkazníka na zájmech třetích osob. 

 

Článek 3 

Povinnosti Příkazce 

1. Příkazce vybaví Příkazníka plnou mocí ve všech případech, kdy je toho nezbytné třeba 
k obstarání sjednané záležitosti, a zavazuje se poskytnout osobní součinnost tam, kde je to 
s ohledem na právní úpravu nezbytné k naplnění účelu této Smlouvy. 

2. Příkazce předá Příkazníkovi nebo zajistí, aby mu byly včas předány kopie projektové 
dokumentace včetně všech dodatků projektové dokumentace, územní rozhodnutí, stavební 
povolení, vyjádření orgánů státní správy a ostatních dokumentů souvisejících s předmětnou 
stavbou.  

3. Příkazce bude v průběhu stavby poskytovat Příkazníkovi veškeré informace nezbytné pro 
výkon činnosti Příkazníka, o které Příkazník požádá a které bude mít Příkazce k dispozici. 

4. Příkazce bez zbytečného odkladu Příkazníkovi na jeho výzvu sdělí, pro které z řešení 
týkající se případné sporné situace na stavbě se Příkazce rozhodl. 

 

Článek 4 

Termíny provádění Technického dozoru 

1. Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1 této smlouvy je Příkazník povinen plnit v termínech, 
které vyplývají ze smlouvy o dílo, kterou Příkazce uzavřel k realizaci uvedené stavby s 

vybraným zhotovitelem stavby. 
2. Příkazník se zavazuje zahájit svou činnost dle této smlouvy bezprostředně po podpisu této 

smlouvy. 

3. Činnost Příkazníka dle této smlouvy se považuje za ukončenou dnem předání kompletních 
podkladů s vyčíslením nákladů a současně dnem podepsání protokolu o odstranění 
veškerých vad a nedodělků zhotovitelem předmětné stavby, Příkazcem a Příkazníkem. 
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4. Přerušení činnosti provádění technického dozoru investora je možné, pokud dojde 

v průběhu doby provádění činnosti technického dozoru investora k přerušení stavební 
činnosti na stavbě, minimálně však na 30 kalendářních dnů, bude na tuto dobu omezeno 
nebo pozastaveno i provádění činnosti technického dozoru investora Příkazníkem. 

 

Článek 5 

Odměna za činnost technického dozoru  

1. Příkazce zaplatí Příkazníkovi za provádění technického dozoru celkovou odměnu ve výši 
980.000,- Kč bez DPH, resp. 1.185.800,- Kč s DPH (DPH 21% - 205.800,- Kč).  

2. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné Příkazníkem uvedené v této 
smlouvě bude Příkazníkovi uhrazována formou průběžných faktur, kdy poslední faktura 
bude vystavena po kompletním ukončení jeho činnosti, tedy po odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

 

Článek 6 

Platební podmínky 

1. Příkazník je plátce DPH 

2. Výše uvedené Odměny v článku 5 včetně uznaných nákladů Příkazníka jsou splatné na 
základě faktur vystavených průběžně v libovolných intervalech, přičemž doporučeno je 

v měsíčních intervalech, Příkazníkem na základě jeho průběžné smluvní činnosti a plnění 
této Smlouvy ze strany Příkazníka. 

3. Splatnost vystavených faktur je 30 dnů ode dne předání Příkazci. 
4. Faktury budou obsahovat následující údaje: 

 označení plátce a příjemce a adresu jejich sídla podle této smlouvy 

 číslo dokumentu 

 datum odeslání a splatnosti 
 označení banky a čísla účtu, na nějž má být platba převedena podle této smlouvy 

 účtovanou částku  
 účetní období 
 označení předmětu Příkazní smlouvy 

 razítko a podpis Příkazníka 

 

5. Faktura bude Příkazci předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. 
Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich 
trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

6. Na každé samostatné faktuře musí Příkazník uvádět tyto doplňující údaje: 

Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu, tzn. registračním číslem 

projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002106 a názvem projektu: „Výstavba nových dílen 

odborného výcviku SŠ Kralovice“. 
7. Faktury vč. všech povinných náležitostí musí být předloženy objednateli nejpozději do 

desátého (10.) dne následujícího měsíce. 
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Článek 7 

Odpovědnost za škodu 

1. Smluvní strany jsou oprávněny uplatňovat náhradu škody vzniklé z nedodržení závazků 
druhé smluvní strany podle této Smlouvy. Příkazník zejména odpovídá za škody, které 
Příkazci vzniknou v důsledku porušení povinnosti Příkazníka provádět technický dozor 
investora s odbornou péčí. Za škodu způsobenou Příkazci porušením povinnosti dle této 
Smlouvy odpovídá Příkazník podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, 
maximálně však do výše smluvní ceny uvedené dle článku 5, bodu 1 této Smlouvy 

2. Příkazník ani Příkazce neodpovídá druhé smluvní straně za výdaje, ztráty nebo škody 

vzniklé přímo i nepřímo následkem jakékoli okolnosti, na níž nemá žádný přiměřený vliv, 
zejména následkem následujících událostí: požáru, vichřice, havárie atd. 

 

Článek 8 

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podepsání a skončí 
 úplným splněním povinností obou smluvních stran, 

 výpovědí této smlouvy kteroukoli smluvní stranou. 

2. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude považováno za neplatné, protiprávní 
nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena ani oslabena platnost, zákonnost ani 
vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. 

3. V případě, že by kterýkoli článek, odstavec nebo ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli 

důvodu pozbyl platnost, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu 
uskutečnění komerčních cílů obsažených v tomto neplatném článku, odstavci nebo 
ustanovení. 

4. Smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran ohledně jejího předmětu. 

5. Každá ze smluvních stran má právo od této Smlouvy odstoupit s účinností ode dne 
následujícího po oznámení odstoupení druhé smluvní straně, pokud  
 druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila tuto smlouvu (viz článek 2 a 5), 
 v případě vyšší moci, znemožňující druhé smluvní straně plnění jejích povinností podle 

této smlouvy. 

6. Podstatní porušení smlouvy Příkazníkem zahrnuje zejména: 
 jakékoli hrubé porušení povinnosti Příkazníka provádět technický dozor investora 

s vynaložením potřebné a odpovídající péče, 
 opakované porušení povinností Příkazníka, na které byl upozorněn. 

7. Za podstatné porušení Smlouvy Příkazcem se považuje zpoždění platby Příkazce, které 
převýší 30 kalendářních dní. 

8. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce a jeho platební schopnost závisí na převodu 
prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele určených na financování předmětu 
díla dle této Smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu 
nedostupnosti finančních prostředků na účtu Příkazce, se nepovažuje za prodlení zaviněné 
Příkazce a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce ze strany 

Příkazníka. Úhrada faktury bude v tomto případě Příkazcem provedena až po obdržení 
potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu zřizovatele.   

9. V případě výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy kteroukoli smluvní stranou: 
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 Příkazník je povinen provést neodkladné úkony a informovat Příkazce o všech 
skutečnostech a o všech běžících lhůtách souvisejících s prováděním smluveného 
technického dozoru investora. 

 Smluvní strany si ponechají veškerá plnění, která jim byla poskytnuta druhou smluvní 
stranou do dne odstoupení. 

 Příkazník předá Příkazci všechny originály a kopie všech dokumentů, plánů, výkresů, 
souborů, výpočtů a popisů vypracovaných Příkazníkem k provedení technického 
dozoru investora, ať už v písemné nebo elektronické podobě, ihned po ukončení činnosti 
Příkazníka pro Příkazce podle této Smlouvy. 

 

Článek 9 

Závěrečná ujednání 
1. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis. 

2. Jakékoli změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být v písemné formě a podepsány oběma 
stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy této Smlouvy ustanovením 
občanského zákoníku v platném znění. 

4. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany žádná smluvní strana 
nepostoupí žádný její závazek uvedený v této Smlouvě na žádnou třetí osobu. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami 
 

 

V Kralovicích                 V Kralovicích 

 

  

  ……………………………                                     …..…………………….. 
          podpis Příkazce                                                    podpis Příkazníka 

 

 

 

 

 

 

 
 


