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Číslo objednatele: 24/SML0569/SOD/INV 
Číslo zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800   

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 

E-mail/telefon:  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  G DESIGN spol. s r.o. 

Sídlo:  Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem 

Zastoupený:  Ing. Jiřím Kopalem, jednatelem 

IČ:  25466810 

DIČ:  CZ25466810 

Bank. spojení:  Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2900429055/2010 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kopal 

E-mail/telefon:  gdesign@gdesign-cz.eu/ 602 578 585 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Andrea Musilová 

E-mail/telefon:  gdesign@gdesign-cz.eu/ 774 431 344 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19501 ., pod sp. zn. C 19501  

  

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

 

 

 

 

zavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:vitilova.p@kr-ustecky.cz
mailto:%20napravnik.m@kr-ustecky.cz
mailto:gdesign@gdesign-cz.eu/
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SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a díla (příkazu) 

  

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění 

příkazu v rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), 

výkonu autorského dozoru (dále „AD“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s 

názvem: „SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov – rekonstrukce budovy E, č.  

p. 4132, Cihlářská, Chomutov“ za účelem realizace stavebního díla. 

2. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s touto smlouvou a minimálně v 

rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  

zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, 

zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,  

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,  

a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými prováděcími předpisy či  

jinými předpisy, vyhláškami apod.). 

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby dílo vedlo ke snižování provozních 

nákladů uživatele v  rámci následného životního cyklu díla, tedy i na činnosti facility 

managementu – údržby a oprav. 

3. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla a to rekonstrukci spojenou 

s modernizací výukových prostor v 1. NP a 0. NP. - zateplení celého objektu včetně 

rekonstrukce střechy, úprava prostor pro potřeby Dyády, vybudování sociálního zázemí a šaten 

pro žáky ve 2. NP, kompletní opravy podlah, kompletní opravy omítek včetně výmalby,  

výměna osvětlení včetně výpočtů osvětlení, vybudování cvičné kuchyně a restaurace pro 

potřeby výuky oboru 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 65-51-E/01 Stravovací a 

ubytovací služby. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:  

a) dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v  listinné podobě a 1 x 

na CD nebo na flash disku, a to v rozsahu: 

- nezbytné průzkumy a měření, zejm. geodetické zaměření, inženýrsko geologický, 

hydrogeologický, pedologický, radonový, ornitologický a stavebně technický průzkum, 

(nesmí být delegováno na zhotovitele stavebních prací),  

− podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv dle dokumentace původního 

provedení stavby), 

− podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, 

− ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné pro 

zhotovení projektové dokumentace např.: dispoziční řešení, statika, diagnostika, 

potřebná měření a průzkumy, koncept technického řešení,  

b) Návrh řešení, a to 3 x v listinné podobě včetně vizualizace objektu a prostor a 1 x na CD 

nebo na flash disku; 

c)  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 1x v listinné 

podobě, 1 x na CD nebo na flash disku nebo na flash disku včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu, a to 1x originál v listinné podobě.  

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu  stavebních prací,  

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů, 

a to: 

- 6 paré v listinné podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a 1 x na CD nebo na flash disku ve 

formátu dwg nebo obdobném otevřeném formátu  
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- rozpočet (oceněný soupis prací v  aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě, 1 x 

na CD nebo na flash disku ve formátu pdf a ve formátu Excel a včetně neoceněného 

soupisu prací, a to 1 x na CD ve formátu pdf a ve formátu Excel, který bude zamčený 

pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a 

pro vyplnění jednotkových cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební  

práce a soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového 

rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a 

rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS ani 

soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení  

původu.  Odkaz  na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen 

výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto 

odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro 

plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.  

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. 

Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné výdaje a dle 

jednotlivých stavebních objektů a dle jednotlivých fyzických objektů v  daném areálu p. o. 

V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací 

zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je dále 

uvedeno v čl. VII. této smlouvy.  

Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu výskytu 

nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept technického řešení.  

Dokumentace bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů  

Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 x).  

Dokumentace bude obsahovat nový nebo aktualizovaný Průkaz energetické náročnosti  

budovy.  

5. Předmět plnění bude v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 

(dále jen „vyhláška“) obsahovat posouzení o dopadu díla na obsah digitální technické mapy 

Ústeckého kraje (dále jen „DTM“), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat 

objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech .  

V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM , bude 

vypracován odhad nákladů v soupisu prací na vyhotovení podkladů pro vedení digitální 

technické mapy podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení  

stavby nebo geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v  případě, že 

geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat).  

Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení DTM: 

- pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v  případě, že údaje o uceleném 

objektu, kterého se investiční akce týká, jsou v DTM úplné a jsou minimálně v třídě přesnosti 

3 (např. celá stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v  DTM kompletně 

zmapována). 

- v úplném rozsahu - zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se 

investiční akce týká, nejsou v  DTM úplné a/nebo jsou v  třídě přesnosti 4 (včetně) výše. 

V takovém případě se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v  rozsahu 

kompletního uceleného objektu, kterého se předmět zakázky dotýká (např. kompletní 
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budova nebo areál budov, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do 

veřejné sítě). 

K posouzení si zpracovatel projektové dokumentace vyžádá v informačním systému DTM 

Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM Ústeckého kraje 

vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje.  

6. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho 

účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek příkazce 

poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. Za 

účelem obstarání uvedených činností a v souladu s touto smlouvou se zhotovitel zavazuje 

vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v této smlouvě. Příkazník je 

povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, jsou -li nutné k provedení  

předmětu plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností.  

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace 

stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně 

pravomocného stavebního povolení.  

7. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon autorského dozoru po celou dobu 

realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele projektové dokumentace účastnit se 

kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně a to v předpokládaném rozsahu uvedeném v  čl. II 

odst. 2.  

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru bude autorský dozor vykonávat následující činnosti : 

- operativně zpracovává projektovou dokumentaci k  odstranění odchylek mezi prováděním 

stavby a projektové dokumentace stavby;  

- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s  objednatelem, s 

technickým dozorem stavby a se zhotovitelem; 

- účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací  

projektu, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti autorského dozoru (zajištění 

rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v případech vynucený ch změn 

projektové dokumentace; 

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována projektová dokumentace; 

- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

stavby; 

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků,  zjištěných v této 

dokumentaci; 

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 

stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti přís lušné části  

dokumentace stavby; 

- navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu,  

vznikajících ve fázi realizace projektu; 

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace; 

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení stavby, 

které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve 

vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či  

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elek tro, instalace, statika 

apod.); 

- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v 

souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;  

- účastní se kontrolních dnů stavby;  

- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby; 
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- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 

průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 

na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které by mohly 

komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas upozorňuje zástupce 

objednatele na tyto změny; 

- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;  

- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění  

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 

objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby,  

zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli; 

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce. 

8. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu 

prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového 

řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

srozumitelné včetně případných oprav v  projektové dokumentaci (technické zprávy,  

výkresová část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena hodinovou 

sazbou.  

9. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků uživatele 

p. o. a objednatele. 

10. Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v  závěru 

projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních 

objektů a profesí a odsouhlasena se zadavatelem Ústeckým krajem, popřípadě se 

samosprávou (obcí) a vždy s uživatelem, pro které je dílo určeno.  

11. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 

požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel v  rozsahu 

požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.  

12. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k  veřejné zakázce, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci  

předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v  dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro výběr 

dodavatele stavebních prací v  rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být 

zpracována v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohla být jako takový podklad 

bez dalšího použita. 

13. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.  
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II. 

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu 

 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 35 týdnů dle nabídky 

zhotovitele (příkazníka) ze dne 14. 12. 2023 a jednotlivé části budou provedeny dle čl . I odst. 4: 

 

Dílčí část: Termín realizace: 

Příprava zakázky 8 týdnů od účinnosti smlouvy 

Koncept Návrhu řešení 
6 týdnů od stanoveného termínu dokončení 

přípravy zakázky 

Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele.  

Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního 

povolení v právní moci nebo souhlasu 

stavebního úřadu 

15 týdnů od stanoveného termínu vyskladnění 

čistopisu návrhu řešení 

Koncept dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré 

pro provedení kontroly ze strany objednatele  

6 týdnů od vydání stavebního povolení v právní 

moci  

 

Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací  do 

2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu.  

Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis 

prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 

stavby, a to v předpokládaném počtu 128 hodin.  

3. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby 

plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení provádění díla a 

plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním 

řízení, podaných odvolání v  daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro 

vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických 

podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo biologický 

průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění dotčených pozemků, 

věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak 

předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude 

zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a 

délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a 

plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle článku II. odst. 1 

a 2 smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají 

nezměněny. 

4. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí  

nad Labem. 
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5. Místem budoucí realizace akce: SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov –                          

č. p. 4132, Cihlářská, Chomutov  

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky  

 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích činností  

zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, součinnost při jednání komise, 

se ujednává ve výši: 

583 250,00 Kč bez DPH,  

705 732,50 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 

KUUK/128913/2023/INV/VZ-INV/0188 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne                            

14. 12. 2023 a je v souladu s příslibem číslo 24/RP920089. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny dle čl. I odst. 4, 5 a 6: 

 

Dílčí část včetně procentního podílu z  celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 15 % 82 500,00 99 825,00 

Návrh řešení - 5 % 27 500,00 33 275,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 50 % 

275 000,00 332 750,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací – 30 % 
165 000,00 199 650,00 

Výkon autorského dozoru – 128 hodin 32 000,00 38 720,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 5 

hodin 
1 250,00 1 512,50 

 

2. Případné správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši.  

3. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních prací uhradí  

objednatel v prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného počtu hodin bude 

upraveno dodatkem ke smlouvě. 

4. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH obsahuje veškeré náklady spojené 

s realizací díla a plnění příkazu, vyjma správních poplatků, které nejsou součástí nabídkové 

ceny a budou účtovány samostatně. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. 

Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 

okolností.  

5. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 

příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně vynaložených nákladů při provádění 

příkazu, maximálně však ve výši ceny dílčí části díla. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben 
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porušením povinností příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda,  ke které dal podnět 

příkazník.  

6. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle této 

smlouvy, jsou již v  plné výši zahrnuty v  odměně stanovené touto smlouvou a příkazník tak není 

oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z  titulu vynaložení nákladů při výkonu 

činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v  souvislosti s plněním závazku této 

smlouvy jakoukoliv zálohu. 

7. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 

základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i  

příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v  tomto článku.  

8. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho 

části (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena uživatelem p. o. se 

seznámením dané části projektové dokumentace za předpokladu, že je akceptována 

objednatelem bez výhrad. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě čísla 

smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli (příkazci), také 

náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č.  

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 

občanského zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena na podatelnu Krajského 

úřadu Ústeckého kraje v  čitelné listinné nebo elektronické podobě.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 

a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději 

ve lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k  doplnění.  

Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.  

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.  

11. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou 

převodem na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na tom, že 

peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z  účtu objednatele (příkazce).  

12. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – 

faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplati t. Pokud by se 

stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 

objednateli (příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem (příkazcem). Pokud 

správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které  zhotovitel 

(příkazník) určil v  přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost 

zhotovitele (příkazníka) zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro 

případ, že se zhotovitel (příkazník), jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v  okamžiku 

zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní 

strany dohodly, že objednatel zaplatí odměnu takto:  

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v  záhlaví této smlouvy 

nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že 

jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký kraj 

územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu místně příslušného správce daně z 

přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli (příkazci) . 
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IV. 

Splnění závazku (provedení díla); 

přechod nebezpečí škody 

  

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním bezvadného díla 

objednateli v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními 

stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem 

zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné budou jako výhrady protokolárně předány 

zhotoviteli a v rámci zahájeného reklamačního řízení.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku 

zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku.  

 

 

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

  

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v  době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro 

použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po celou 

dobu provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem 

této smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž 

dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby.  

6. Vady díla existující v  době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 

objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako 

„reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 

projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo 

opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů nebo 

dle uzavřené dohody. 

 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 

  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:  

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den překročení 

sjednané doby plnění jakékoliv dílčí části smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

(odměny) bez DPH,  

b) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 

doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,   

c)  zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 

odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu 
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projektové dokumentace a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny závazku ze smlouvy 

na stavební práce,  

d) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 

jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními 

předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

e)  smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,2 % z neuhrazené částky 

do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí zadávací 

dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, uplatněna žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu  DPS a soupisu prací, nebo dojde-li 

k takovému rozporu během realizace stavebních prací je objednatel oprávněn uplatni t vůči 

zhotoviteli (příkazníkovi) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý takovýto případ,   

g) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 

poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr 

zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. této smlouvy, 

smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že odkaz 

na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k 

neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli součinnost 

pro obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí všechny náklady 

objednatele s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, poskytovatel 

dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona o veřejných 

zakázkách, případně pokud na základě takového pochybení zhotovitele (příkazníka) 

vznikne objednateli škoda, zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli veškeré náklady spojené 

s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem dotace, 

auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli v plném rozsahu sankce, které musel 

za takové pochybení zaplatit, včetně prokazatelně vzniklé škody,   

i) zhotovitel (příkazník) jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 

kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, vzniklých na 

stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč 

za každou neúčast či neřešení vzniklého problému.  

j) objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem  (příkazníkem), 

proti pohledávce zhotovitele (příkazníka) za objednatelem, a to za podmínek stanovených 

touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel (příkazník) poruší některou ze 

svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok 

na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení  

aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z  porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výlučně v  českém jazyce. 

2. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 

předchozím projednání a souhlasu příkazce.   
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3. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s plněním 

příkazníkova závazku.  

4. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen:  

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 

přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 

se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v  úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 

příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s 

účelem, kterého má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je 

příkazníkovi znám, 

c)  oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této smlouvy a 

jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností dle této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí 

osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.  

5. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy jsou 

nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na 

toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění náležitě odůvodnit. 

V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v  důsledku 

porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník povinen 

pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy v  souladu s těmito pokyny příkazce a současně 

písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.   

6. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v  zájmu 

příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí 

od pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů 

ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

7. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně nebo prostřednictvím 

videokonference nebo jiného on-line komunikačního systému informovat příkazce o postupu při  

plnění závazku dle této smlouvy.  

8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním této 

smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

9. Příkazník je povinen plnit jednotlivé ujednání dle této smlouvy v plném rozsahu.  

10. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu způsobí 

v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Zhotovitel 

(příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla -li škoda 

způsobena v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem. Zhotovitel  

(příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu  a být pojištěn po celou dobu 

trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 1 000 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží 

objednateli (příkazci) pojistku nejpozději před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění 

nese zhotovitel (příkazník) a jsou zahrnuty v odměně. 

11. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. Alena Musilová. 

V případě změny osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o schválení  

této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údajů 

nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.  

12. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas příkazníkovi 

věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této smlouvy, pokud z  jejich 
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povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem 

smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.  

13. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:  

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele).  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění  

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k  nahlédnutí. 

c)  v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 

objednateli na papír, který je šetrný k  životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k  efektivnímu a 

úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu prací 

maximálně materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů 

s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 

(https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je použití 

těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v rámci realizace stavby 

přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. Rozsah využití materiálů s 

obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s objednatelem odsouhlasit a v  soupisu prací 

přehledným způsobem označit. V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných 

surovin není v rámci realizace stavby možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel  

objednateli písemně včetně uvedení důvodu nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů 

s obsahem druhotných surovin. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo 

omezující využití materiálů s obsahem druhotných surovin. Výše uvedené informace budou 

součástí technické zprávy projektové dokumentace.  

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v  tomto odstavci  

k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 

kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k  provedení kontroly potřeba 

předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k  jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.  

14. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje součinnost 

zástupce pro věcná / technická jednání.  

 

 

VIII. 

Licenční ujednání 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy může být plnění,  

které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), je k  těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v  tomto článku smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.  

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití  

předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele je již zahrnuta v ceně 

díla uvedeného v  čl. III této smlouvy.  

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.    Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 

vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze 

dne 6. 4. 2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

4.    Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze vypovědět na 

základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 14 denní výpovědní 

doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní 

straně.  

5.    Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel (příkazník) 

povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho 

obdržel, jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle této smlouvy.  

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 

údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v 

souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů 

(GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových 

stránkách objednatele www.kr-ustecky.cz. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel  

prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které 

by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 

uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak 

podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv  

provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla 

zaslána zhotoviteli do datové schránky ID wzz7gg3/na e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu. 
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X. 

Podpisy smluvních stran 

 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a  svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na 

základě svěření ze dne 20. 4. 2022. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 22. 01. 2024 

 

V Ústí nad Labem dne 19. 01. 2024 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

G DESIGN, spol. s r.o. 

Ing. Jiří Kopal 

jednatel 

 

 

 

 


