
Evidenční číslo 
zhotovitele: 224-002-065 MBNPP001QE43

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany1.

Objednatel: Město Bystřice nad Perštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
e-mail: martin.horak@bvstricenp.cz

Zástupce ve věcech 
smluvních: Mgr. Martin Horák 

starosta města 
Zástupce ve věcech 

Ing. Tomáš Straka 
vedoucí odboru územního 
plánování a stavebního řádu 
tomas.straka@bystricenp.cz

Komerční banka, a s.

technických:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 9005-723751/0100 

00294136 
CZ00294136

IČ:
DIČ:
(dále jen "objednatel")

a

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139 
e-mail: info@usbrno.cz

Zhotovitel:

Zástupce ve věcech 
smluvních a technických: Ing.arch.Vanda Ciznerová 

jednatelka společnosti

UniCredit Bank 
2102546812/2700 

18 824 463 
CZ 18 824 463

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

IČ:
DIČ:
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu.

2. Předmět smlouvy:
„Vypracování změny č.5 Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem"

I. etapa - návrh změny č. 5 územního plánu pro veřejné projednání dle § 52
staveb, zákona

II. etapa - výsledný návrh změny č. 5 územního plánu před vydáním územního plánu
formou opatření obecné povahy

III. etapa - úplné znění Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem po změně č. 5

(dále jen „dílo")

V případě opakovaného veřejného projednání tj. opakované řízení o změně č. 5 bude toto 
řešeno dodatkem ke smlouvě.

*MBNPP001QE43*
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Změna č.5 ÚP Bystřice nad Pernštejnem bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména 
s ustanovením § 20a zákona „Jednotný standard územně plánovací dokumentace", s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a s navazujícími právními 
předpisy.

3. Rozsah a obsah díla:

1) Změna pozemku p.č. 3201/1 o výměře 5781 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem funkčního 
z funkčního využití ploch zemědělský P na zastavitelnou plochu občanského vybavení 
veřejného - OV za účelem umístění hasičské stanice záchranného sboru.
2) aktualizace zastavěného území
3) uvedení do souladu s nadřazenou dokumentací

Změna č.5 bude v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č.500/2006 Sb., vydaná pouze 
v rozsahu měněných částí Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem.

I - N etapa: návrh a výsledný návrh Změny č. 5 územního plánu
budou obsahovat:

1. Změnu č. 5 územního plánu:

A) Textovou část

B) Grafickou část
1.1. Výkres základního členění území
1.2. Hlavní výkres - návrh uspořádání území
1.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000
1.4. Dopravní infrastruktura
1.5. Technická infrastruktura — zásobování vodou, odkanalizování 
I.5. Technická infrastruktura — zásobování plynem, teplo 
I.5. Technická infrastruktura - zásobování el.energií, spoje

1: 10 000
1: 5 000

1: 10 000 
1:10 000 
1: 10 000 
1: 10 000

2. Odůvodnění Změny č. 5 územního plánu:

A) Textovou část

B) Grafickou část
11.1. Koordinační výkres 1: 5 000

Výkresy Technické infrastruktury mohou být dle potřeby sloučeny.

Návrh k projednání bude dodán ve dvou vyhotoveních, další paré bude na volných listech pro 
účely vystavení. Výsledný návrh bude předán ve čtyřech vyhotoveních a v digitální formě 
na datovém nosiči (ve formátu *.dgn, *.doc a *.pdf). .

Výsledný návrh II. etapy bude odevzdán v tištěné podobě 2x a 4x v digitální podobě na CD ve 
strojově čitelném formátu *.pdf, *.dgn a *.shp v souřadném systému S-JTS, textová část ve 
formátu *.doc a *.pdf. Součástí bude doložení souladu dokumentace s jednotným 
standardem.

Součástí díla je účast projektantů na veřejném projednání dokumentace.

III. etapa: úplné znění Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem po změně č. 5
bude obsahovat:

A) Textovou část

B) Grafickou část
1.1. Výkres základního členění území
1.2. Hlavní výkres - návrh uspořádání území
1.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000
1.4. Dopravní infrastruktura
1.5. Technická infrastruktura - zásobování vodou, odkanalizování 
I.5. Technická infrastruktura - zásobování plynem, teplo

1: 10 000 
1: 5 000

1: 10 000 
1: 10 000
1: 10 000



1: 10 000I.5. Technická infrastruktura — zásobování el.energií, spoje

2. Odůvodnění Změny č. 5 územního plánu:

A) Textovou část

B) Grafickou část
11.1. Koordinační výkres

IV. etapa - elektronická verze úplného znění Územního plánu Bystřice nad Prenštejnem 

po změně č.5 umožňující zveřejnění dálkovým přístupem dle „Pravidel pro 

digitalizaci územních plánů“

1: 5 000

Úplné znění územního plánu po změně č. 5 - III. etapa bude odevzdáno ve 4 vyhotoveních v 
tištěné podobě a 4x na CD ve strojově čitelném formátu *.pdf, *.dgn a *shp v souřadném 
systému S-JTSK, textová část ve formátu *.doc a *.pdf.

4. Spolupůsobení a podklady objednatele:
Objednatel (pořizovatel) předá zhotoviteli Obsah změny č.5 ÚP Bystřice nad Pernštejnem.

5. Čas plnění:
Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli v následujících 
termínech:

I. etapa - do 4 měsíců od podepsání smlouvy

- do 8 týdnů od doručení pokynů, plynoucích z veřejného projednání

- do 4 týdnů od vydání změny č.5 ÚP

II. etapa

III. etapa

6. Cena za dílo, platební podmínky:
Cena za dílo dle § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je sjednána dohodou 
ve výši:

Cena vč. DPHDPH 21 %Cena bez DPH

48 400,-8 400,-40 000,-I. etapa

24 200,-4 200,-20 000,-II. etapa

72 600,-12 600,-60 000,-III. etapa

145 200,-25 200,-120 000,-celkem

Fakturace bude prováděna po odevzdání díla (každé etapy) objednateli. Splatnost faktur je 
14 dnů od jejich doručení objednateli.

V případě, že by míra inflace, mezi zpracování jednotlivých etap přesáhla 5,0% bude toto 
řešeno dodatkem smlouvy o dílo.

Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli.

7. Ostatní ujednání:
Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění (dále jen „OZ"). Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze 
písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními 
stranami.
Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných 
prací.
Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne 
všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy 
a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla, zejména stanovené 
zák.č.183/2006 Sb., v platném znění, a vyhláškou č.500/2006 Sb., v platném znění.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.



7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla nejpozději do 30-ti 
dnů od lhůty pro projednání stanovené ve smyslu platných předpisů.
Strany se dohodly, že práce podle této smlouvy budou proplaceny převodním 
příkazem.
V případě storna nebo sistace objednávky zaplatí objednatel zhotoviteli náklady 
rozpracovanosti.
Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas (každá z fází) ve sjednaném termínu, 
sjednává se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení. Při 
nezaplacení faktury do čtrnácti dnů od jejího obdržení se stanovuje pro objednatele 
úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Získané informace budou zhotovitelem využity pouze pro zpracování územního 
plánu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, že jejímu 
obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně 
a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém 
jejím obsahu, což stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele 
a jeden pro objednatele.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Uzavření smlouvy o dílo schváleno 
Radou města Bystřice nad Pernštejnem
dne

feijo l\V Brně, dne V Bystřici nad Pernštejnem, dne

Ing. arch. Vanda Ciznerová 
jednatelka společnosti

Mgr. Martin Horák 
starosta města

)

Razítko a podpis zhotovitele Razítko a podpis objednatele

URBANISTICKÉ STŘEDiSKO BRK 
spol. s r.o.

PŘÍKOP 8, 602 00 BRNO
1Í§MĚSTO
P BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM


