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SMLOUVA O DÍLO 
80189 

1 Smluvní strany  

Objednatel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského 

kraje  

   Máchova 400 

   256 01 Benešov 

   Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: B9996 

   Zastoupený: Ing. Oldřichem Vytiskou, MPA, ředitelem                  

   Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- smluvních: Ing. Oldřich Vytiska, MPA 

- technických: Bc. Jan Kolbaba 

- realizačních: Bc. Jan Kolbaba 

Bankovní spojení: PPF banka a. s. 

Číslo účtu: 2014310033/6000 

IČ: 27253236      

DIČ: CZ27253236 

 

Zhotovitel TRAMONTÁŽ, spol. s r.o. 

   Škroupova 170 

   537 01 Chrudim III  

   Zapsaný u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1100 

   Zastoupený: 

   Dr. Ing. Vratislavem Čapkem – jednatelem společnosti 

 

   Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- smluvních: Dr. Ing. Vratislav Čapek 

- technických:  Dr. Ing. Vratislav Čapek 

- realizačních: Pavel Drahy (tel. 777 779 650), Martin Sotona (tel. 

777 779 661) 

Při vlastním provádění montážních prací zastupuje pověřený pracovník 

zhotovitele. 

Bankovní spojení: Komerční banka Chrudim 

Číslo účtu: 19-5224730267/0100 

   Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

Číslo účtu: 601801524/0600 

IČ:     15053881 

DIČ:      CZ15053881 

 

2 Preambule 

 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku vyhodnocení výběrového řízení pod č.j.  

 1303/2016 a řídí se občanským zákoníkem. 

 

2.1.Výchozí podklady – nabídka zhotovitele č. N043a/16 ze dne 20.06.2016.  

 

2.2. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby: Gynekologie /dále jen stavba/                                       

Místo stavby: pavilon G Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje / dále jen staveniště/ 

Toto místo je i místem předání díla objednateli. 
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2.3. Prohlášení objednatele: 

Objednatel prohlašuje, že v podkladech uvedl veškeré jemu známé skutečnosti vážící 

se k předmětu díla této smlouvy a že má zajištěno financování díla. 

 

3 Předmět smlouvy 

 3.1. Vymezení předmětu díla: 

Předmětem díla je rekonstrukce výtahu v pavilonu G - gynekologie v rozsahu dle 

nabídky N 043a/16 a to včetně zkoušek za účasti autorizované osoby, bližší 

specifikace je dána v přiložené nabídce, která tvoří nedílnou součást této smlouvy o 

dílo. Zařízení bude odpovídat ČSN EN 81-1+A3 harmonizované, ČSN 274210, 

nařízení vlády č. 122/2016 Sb. 

 

3.2. Jakost díla: 

Předmět díla bude dodán dle požadavků projektové dokumentace, která je přílohou 

této smlouvy a ve standardní kvalitě. V technickém popisu uvedené technické 

parametry jsou považovány za vymíněné vlastnosti. 

 

3.3. Změny rozsahu díla: 

 Za změny rozsahu díla budou považovány změny oproti podkladům dle kapitoly 3 čl. 

1 této smlouvy výslovně písemně vyžádané objednatelem. 

 

 

4 Cena díla 

 

4.1. Pevná cena za celý předmět díla dle kapitoly 3 se ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. 

stanoví ve výši 

 

1 250 000,- Kč 
 

K této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 

 

4.2. Cena dle čl. 1 této kapitoly se člení dle přiloženého rozpočtu. 

 

4.3. Cenu dle čl. 1 této kapitoly lze měnit pouze a jen na základě dohody obou 

smluvních stran tímto způsobem: 

  

 4.3.1. Při okolnostech dle kapitoly 3 čl. 3.3. cenovým jednáním, které musí být 

uzavřeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemného oznámení změny, jak 

objednatelem, tak i zhotovitelem, vždy však před zahájením příslušných prací. 

  

4.3.2. Podkladem pro jednání o změně ceny je písemný požadavek objednatele a 

individuální kalkulace zhotovitele. 

 

4.3.3. Při změně materiálového provedení jednotlivých částí předmětu díla výslovně 

vyžádaného objednatelem a to rozdílem cen použitého a projektovaného 

materiálového řešení. 
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5. Doba plnění 

 

  5.1. Předmět díla dle kapitoly 3 této smlouvy provede zhotovitel v těchto lhůtách: 

 Zahájení prací na předmětu díla ihned po podpisu této smlouvy o dílo. 

  

 

Předání funkčního výtahu k rekonstrukci:   17.10.2016 

 Zahájení rekonstrukce výtahu:     18.10.2016 

 Předání provedeného předmětu díla (DUZP)  27.11.2016  

 

 5.2. Změny termínů jsou možné jen za těchto okolností: 

  

 5.2.1. Jestliže přerušení prací zavinil objednatel. 

 

5.2.2. Jestliže přerušení prací bylo způsobeno objektivní nepředvídatelnou a 

neodvratitelnou překážkou, která brání zhotoviteli pokračovat v provádění díla, 

prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání této překážky. Povětrnostní vlivy, 

s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt a termínů. 

 

6. Spolupůsobení objednatele 

 

6.1. Objednatel protokolárně předá staveniště a prostory zařízení k termínu převzetí 

funkčního výtahu k rekonstrukci. Za objednatele staveniště předá: p………….Bc. Jan 

Kolbaba Za zhotovitele převezme staveniště: p. Drahý. Objednatel předá k zahájení 

rekonstrukce funkční výtah. 

  

6.2. Dále zajistí uzamykatelný, osvětlený a zateplený sklad pro skladování dodávky 

v průběhu montáže o velikosti cca 20 m
2
, sklad montážního nářadí uzamykatelný, 

osvětlený a zateplený. 

 

6.3. Objednatel umožní zhotoviteli a jeho subzhotovitelům bezplatné užívání 

vymezených staveništních komunikací a dodávku elektrické energie k provedení díla. 

 

6.4. Objednatel umožní zhotoviteli v případě potřeby provádět práce na předmětu díla 

v prodloužených směnách v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna a klidu. 

 

7. Povinnosti zhotovitele 

 

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a své 

nebezpečí ve sjednané době. 

 

7.2 Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat obecně závazné, jakož i vlastní 

předpisy o bezpečnosti práce, se kterými je prokazatelně seznámen a specifické 

předpisy objednatele, se kterými bude prokazatelně seznámen odpovědným 

zástupcem objednatele. 
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7.3 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a 

zachování pořádku na pracovišti. 

 

7.4 Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla     

      třetím osobám nebo objednateli. 

 

7.5 Zhotovitel bude na vlastní náklady udržovat pořádek na staveništi a provede  

      likvidaci obalového materiálu souvisejícího s jeho dodávkou, popřípadě stavební     

      suti a demontovaného materiálu. 

 

7.6 Zhotovitel zajistí provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

 

7.7 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně 

zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen 

uhradit zhotovitel. 

 

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele 

všechny nejasné podmínky 

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě, 

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály a nejsou mu známy žádné 

překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto 

smlouvou. 

 

7.9 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 

zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou 

v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

 

7.10 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně …,- 

Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 

záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je 

zhotovitel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná 

smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

8. Vedení stavebního deníku 

 

8.1. Zhotovitel povede montážní deník, který založí v den převzetí staveniště. 

Požadavky na vícepráce budou uplatněny v montážním deníku a po ocenění bude 

vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo. Dodatky budou fakturovány samostatně. 

   

8.2. Během pracovní doby bude montážní deník zhotovitele trvale umístěný u 

zhotovitele.  

 



 5 

8.3. Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla. 

 

8.4. Denní záznamy jsou vedeny čitelně, zapisuje je a podepisuje pověřený pracovník 

zhotovitele případně jeho zástupce, následně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo 

kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit 

v následující den. Oprávněné osoby budou jmenovitě uváděny v protokolu o předání 

staveniště. 

 

8.5. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným záznamem strany druhé, je 

povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že 

se záznamem souhlasí. 

 

8.6. Montér určený vedením stavby je povinen předložit denní záznam na prvním 

průpisu nejpozději následující pracovní den zástupci objednatele k podpisu a 

vyjádření. 

 

9. Přerušení prací 

 

9.1. Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí a pokynů: 

 

9.1.1. Jestliže objednatel v důsledku předání vadných podkladů, stavebních prací, nebo 

pokynů způsobí přerušení prací, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu, o kterou 

přerušení díla ovlivnilo dobu jeho provádění s přihlédnutím k nutné době obnovení 

prací, která činí minimálně 5 pracovních dnů. 

 

9.1.2. Jestliže zhotovitel v důsledku předání svých vadných dodávek nebo pokynů 

způsobí přerušení prací, zajistí na své náklady nápravu a dodržení dohodnutých 

termínů. 

 

9.1.3. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté překážky, které nemohl objednatel ani 

zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že dohodnou formou dodatku k této 

smlouvě oboustranně přijatelné řešení a učiní vše pro odstranění překážek.  

 

9.1.4. Jestliže objednatel v dohodnutém termínu nesplnil své povinnosti dané mu touto 

smlouvou nebo písemně dohodnuté v průběhu prací, v důsledku nichž byl zhotovitel 

nucen práce přerušit, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu, o kterou přerušení 

díla ovlivnilo dobu jeho provádění. 

 

10. Provádění kontrol   

 

10.1. Průběžné kontroly: 

Objednatel má právo kdykoli v průběhu provádění díla provádět kontrolu způsobu 

provádění díla a jeho kvality. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon kontroly 

na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla. 

 

10.2. Další kontroly: 

Zhotovitel bude zajišťovat provádění kontrol průběhu prací, kvality dodávek a prací, 

bezpečnosti práce u svých pracovníků a dodavatelů. Jakost dodávek a kvalita prací 

bude deklarována zkouškami předepsanými dle příslušných norem uvedených 

v kapitole 3 této Smlouvy o dílo. 
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11. Předání díla 

 

11.1. Předání díla bude provedeno protokolárně zhotovitelem. K předání díla bude 

objednatel vyzván písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Drobné vady a 

nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla v souladu s jeho účelem, nejsou 

důvodem k nepřevzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami či bez výhrad. 

 

11.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není povinen objednatel převzít. 

 

11.3. Objednatel nebo jiná organizace nebude smět předčasně užívat nepřevzaté dílo 

nebo jeho část, pokud se nedohodnou strany jinak. 

 

11.4. Přechod vlastnického práva: 

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení smluvené 

ceny včetně DPH. Objednatel není oprávněn s dílem nakládat až do úplného zaplacení 

smluvené ceny včetně DPH. 

 

11.5. Odstraněné vady a nedodělky svého díla bude zhotovitel předávat objednateli 

postupem podle článku 1 této kapitoly. 

 

11.6. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší pověření zástupci obou 

smluvních stran. Odmítnout podepsat protokol může kterákoliv ze smluvních stran 

jedině v případě, že dílo bude vykazovat vady nebo text zápisu odporuje zjištěné 

skutečnosti. Podpisem protokolu dochází k převzetí díla objednatelem. Tím na 

objednatele přechází veškerá odpovědnost za škody, které mohou na díle vzniknout. 

 

12. Vyklizení staveniště 

 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů od podpisu protokolu o převzetí díla. 

Prostory staveniště a zařízení staveniště uvede do původního stavu a zbaví je 

veškerých zbytků své činnosti. O vyklizení staveniště sepíše zhotovitel s objednatelem 

protokol o zpětném předání staveniště. 

 

 

13. Placení a platební podmínky 

 

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli pevnou cenu dohodnutou v kapitole 4 této 

smlouvy. Provedené dílo nebo jeho části budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny na 

základě faktur obsahujících náležitosti daňového dokladu dle platných právních 

předpisů, jejichž součástí bude popis fakturovaného (dílčího plnění). Splatnost faktur 

bude činit 30 dnů od doručení objednateli. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti 

vrátit bez proplacení fakturu, která nebude obsahovat zákonem nebo touto smlouvou 

stanovené náležitosti, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude mít jiné vady 

v obsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 

opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se přerušuje běh původní 

lhůty splatnosti. 

 

13.2. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 

smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené. 
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13.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 

zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči 

objednateli podle této smlouvy. 

 

13.4. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených 

prací a dodávek s pozastávkou 5% do doby odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení. Daňový doklad s vyúčtováním DPH bude vystaven po předání díla 

 

14. Sankce - smluvní pokuty  

 

14.1. Při prodlení zhotovitele s plněním díla v termínech dle odst. 5.1. a nebo 12.1. 

této smlouvy o dílo, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 

prováděného díla bez DPH za každý den prodlení. Výše smluvní pokuty nemá vliv na 

výši případné náhrady škody. 

 

14.2. Při prodlení objednatele s placením faktur /daňových dokladů/ vzniká zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

15. Záruky, odpovědnost za vady 

 

15.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo provedené podle této 

smlouvy bude prosto jakýchkoliv závad a to po dobu 24 měsíců od předání díla bez 

vad a nedodělků. 

 

15.2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost všech částí díla, které dodal a na jakost 

materiálů, které byly pro jejich výrobu použity, jakož i na odborné provedení a 

správnou technickou koncepci, která zaručuje správnou funkci a výkon dodaného 

zařízení. 

 

15.3. Záruky podle ustanovení bodu 2 této kapitoly budou uvedeny v záručním listu, 

platné po dobu 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla. 

 

15.4. Záruka dle čl. 3 této kapitoly se nevztahuje na běžné opotřebení díla a spotřební 

materiál. Záruka zaniká, pokud objednatel nezajistí řádný servis díla či poruší záruční 

či servisní podmínky, které budou zhotovitelem předány při předání díla. 

 

15.5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho 

části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku 

zjištěné závady v provozu. 

 

15.6. Zhotovitel k datu předání a převzetí díla předá objednateli vedle záručního listu 

návody na údržbu a provozování všech částí díla a případné reklamace nebudou ze 

strany zhotovitele uznány, pokud objednatel nedodrží předepsanou údržbu díla a 

podmínky záruky uvedené v záručním listu. 

 

16. Podstatné porušení smlouvy 

 

 16.1. Za podstatné porušení smlouvy bude považována: 

- skutečnost že strana porušující smlouvu věděla v době uzavírání smlouvy nebo 

mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na 

plnění 
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- prodlení s úhradou kterékoliv vystavené faktury větší než 15 dnů ode dne splatnosti 

dlužné faktury 

 

17. Dohoda o změně smlouvy 

 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran. 

Změněna nebo doplněna může být pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami, jinak se strany těchto doplnění či změn nemohou dovolávat. 

 

18. Ukončení smlouvy 

 

 18.1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením. 

 

18.2. K odstoupení od smlouvy může dojít: 

 - dle podmínek občanského zákoníku 

- z důvodu prohlášení úpadku na některou ze smluvních stran; zahájení insolvenčního 

řízení je důvodem k přerušení činnosti. 

 

18.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:  

- prodlení zhotovitele s plněním díla v termínech dle odst. 5.1. této smlouvy o dílo a 

nebo  

- v případě, kdy je z činnosti/nečinnosti zhotovitele zřejmé, že tyto termíny dodrženy 

nebudou a nebo  

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací či touto 

smlouvou. 

 

19. Počet výtisků, jejich rozdělení 

 

19.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

strana obdrží po jednom stejnopisu. 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.   

 

Přílohy:  1. N043a/16  

  2. projektová dokumentace 

    3. Harmonogram 

 

 

V Chrudimi dne     V Benešově dne 

 

 

 

 

    …………………                                                                      ……………………. 

       zhotovitel                                                                                        objednatel 

 

 

 


