



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

Číslo spisu: S/01719/CL/23

Číslo jednací: 01719/CL/23

popfk-019a/44/23

115V342003606

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**  
**Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Český les**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda

Telefon: XXX

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům  
a k převzetí díla: XXX

(dále jen „objednatel”)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**ČSOP Libosváry**

IČO: 48342220

DIČ: Neplátce DPH

Adresa sídla: XXX, 346 01 Vidice

Zastoupený: Františkem Groesslem, předsedou ČSOP Libosváry

Bankovní spojení: XXX

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatel: František Groessl, tel.  
XXX, e-mail: XXX

(dále jen „zhotovitel”)

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

1. Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264, 263 a 254 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 7,69 ha na podmáčených a špatně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašeliništ' a třasovišt', předmětů ochrany EVL. Základní sazba za opatření je zvýšena o 60 % z důvodu silného podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

2. Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 1,23 ha a odstranění náletu křovinořezem na ploše 0,47 ha (2 plošky) na podmáčených a špatně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašeliništ' a třasovišt', předmětů ochrany EVL. Základní sazba za managementy je zvýšena o 60 % z důvodu silného podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

3. Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 283/2, 283/6, 300/2 a 301 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,61 ha a vyřezání náletu křovinořezem (3 plošky) včetně odstranění biomasy na ploše o rozloze 0,83 ha na podmáčených a obtížně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašeliništ' a třasovišt', předmětů ochrany EVL. Základní sazba za managementy je zvýšena o 30 % z důvodu podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

4. Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264 v k. ú. Jedlina provést kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,02 ha do 15. 5. 2024, ruční narušení drnu na ploše o rozloze 220 m<sup>2</sup> po provedení kosení do 31. 5. 2024 a vyřezání náletů do výšky 3 m včetně odstranění biomasy na ploše o rozloze 0,03 ha od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024 na podmáčeném a obtížně přístupném pozemku na podporu zvláště chráněného druhu vrby borůvkovité (KOH). Základní sazba za ruční kosení je navýšena o 80 % z důvodu silného podmáčení, dlouhodobé absenci hospodaření a obtížné přístupnosti, vyřezání náletu o 60 % z důvodu silného podmáčení lokality a obtížné přístupnosti pozemku a za narušení drnu o 30 % z důvodu ztížených půdních podmínek a obtížné přístupnosti pozemku.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení, dostupného na <http://www.standardy.nature.cz/>.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla popfk-019a/44/23.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

### **III. Cena díla a platební podmínky**

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:  
Cena bez DPH: 492 250,- Kč  
DPH 21%: 0,- Kč  
Cena včetně DPH: 492 250,- Kč  
Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Objednatel souhlasí s možností dílčí fakturace.

### **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2024.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je 254, 263, 264, 283/2, 283/6, 300/2 a 301 v k. ú. Jedlina.

### **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vstup na území NPP Na požárech a vjezd mimo silnice a místní komunikace v CHKO Český les (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

## **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **IX. Vyšší moc**

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

## **X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



## Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo: popfk-019a/44/23

Číslo jednací: 01719/CL/23

Zhotovitel: ČSOP Libosváry

Plátce DPH: Ne

Rok: 2024

## Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2024                                  |             |   |          |      |                   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|------|-------------------|-----------------|
| ID                                    | Kód         | Opatření a činnost  | Množství | M.J. | Jednotková cena*  | Celková cena    |
| <b>EVL a NPP Na požárech_plocha 4</b> |             |   |          |      |                   |                 |
| <b>3260</b>                           | <b>ZC01</b> | <b>Narušení a stržení drnu</b>  |          |      |                   |                 |
|                                       | ZC01a       | Narušování drnu ruční   | 220      | m2   | 10,00             | 2 200,00        |
|                                       |             | Ztížené půdní podmínky: navýšení o 10%  | 10       | %    |                   | 220,00          |
|                                       |             | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%                                     | 20       | %    |                   | 440,00          |
|                                       |             | Základní částka   |          |      |                   | 4 000,00        |
|                                       |             |   |          |      | Cena bez DPH      | 6 860,00        |
|                                       |             |   |          |      | <b>Cena s DPH</b> | <b>6 860,00</b> |
| <b>3260</b>                           | <b>ZE10</b> | <b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b>   |          |      |                   |                 |
|                                       | ZE10b       | Individuální odstranění náletu do 3 m výšky   | 0,03     | ha   | 95 000,00         | 2 850,00        |
|                                       |             | podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%   | 40       | %    |                   | 1 140,00        |
|                                       |             | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%                                     | 20       | %    |                   | 570,00          |
|                                       |             |   |          |      | Cena bez DPH      | 4 560,00        |
|                                       |             |   |          |      | <b>Cena s DPH</b> | <b>4 560,00</b> |
| <b>3260</b>                           | <b>ZC04</b> | <b>Sečení travního porostu a rákosin</b>  |          |      |                   |                 |
|                                       | ZC04b       | Seč křovinořezem  | 0,02     | ha   | 30 000,00         | 600,00          |
|                                       |             | plošný výskyt stařiny nebo třtiny křovištní a jiných expanzivních dominantních druhů (více než 20 % plochy): navýšení o 20% | 20       | %    |                   | 120,00          |
|                                       |             | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%                                     | 20       | %    |                   | 120,00          |
|                                       |             | podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%   | 40       | %    |                   | 240,00          |
|                                       |             | Základní částka   |          |      |                   | 3 000,00        |
|                                       |             |   |          |      | Cena bez DPH      | 4 080,00        |
|                                       |             |   |          |      | <b>Cena s DPH</b> | <b>4 080,00</b> |

| EVL a NPP Na požárech_plocha 2 |       |   |      |    |                   |                  |
|--------------------------------|-------|---|------|----|-------------------|------------------|
| 3259                           | ZE10  | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu                                      |      |    |                   |                  |
|                                | ZE10a | Odstranění náletu sečením křovinořezem  | 0,47 | ha | 30 000,00         | 14 100,00        |
|                                |       | podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%                       | 40   | %  |                   | 5 640,00         |
|                                |       | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20% | 20   | %  |                   | 2 820,00         |
|                                |       |   |      |    | Cena bez DPH      | 22 560,00        |
|                                |       |   |      |    | <b>Cena s DPH</b> | <b>22 560,00</b> |
| 3259                           | ZC04  | Sečení travního porostu a rákosin   |      |    |                   |                  |
|                                | ZC04d | Seč ručně vedenou sekačkou  | 1,23 | ha | 28 000,00         | 34 440,00        |
|                                |       | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20% | 20   | %  |                   | 6 888,00         |
|                                |       | podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%                       | 40   | %  |                   | 13 776,00        |
|                                |       |   |      |    | Cena bez DPH      | 55 104,00        |
|                                |       |   |      |    | <b>Cena s DPH</b> | <b>55 104,00</b> |
| EVL a NPP Na požárech_plocha 3 |       |   |      |    |                   |                  |
| 3259                           | ZE10  | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu                                      |      |    |                   |                  |
|                                | ZE10a | Odstranění náletu sečením křovinořezem  | 0,83 | ha | 30 000,00         | 24 900,00        |
|                                |       | podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%                | 20   | %  |                   | 4 980,00         |
|                                |       | omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%                              | 10   | %  |                   | 2 490,00         |
|                                |       |   |      |    | Cena bez DPH      | 32 370,00        |
|                                |       |   |      |    | <b>Cena s DPH</b> | <b>32 370,00</b> |
| 3259                           | ZC04  | Sečení travního porostu a rákosin   |      |    |                   |                  |
|                                | ZC04d | Seč ručně vedenou sekačkou  | 0,61 | ha | 28 000,00         | 17 080,00        |
|                                |       | podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%                | 20   | %  |                   | 3 416,00         |
|                                |       | omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%                              | 10   | %  |                   | 1 708,00         |
|                                |       |   |      |    | Cena bez DPH      | 22 204,00        |
|                                |       |   |      |    | <b>Cena s DPH</b> | <b>22 204,00</b> |
| EVL a NPP Na požárech_plocha 1 |       |   |      |    |                   |                  |
| 3259                           | ZC04  | Sečení travního porostu a rákosin   |      |    |                   |                  |
|                                | ZC04d | Seč ručně vedenou sekačkou  | 7,69 | ha | 28 000,00         | 215 320,00       |
|                                |       | podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%                       | 40   | %  |                   | 86 128,00        |
|                                |       | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20% | 20   | %  |                   | 43 064,00        |
|                                |       |   |      |    | Cena bez DPH      | 344 512,00       |



|  |  |  |  |  |                   |                   |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> | <b>344 512,00</b> |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|

\* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

**Souhrnný rozpočet:**

| Rok           | Cena bez DPH      | sazba DPH % | výše DPH    | Cena s DPH        |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2024          | 492 250,00        | 0,00        | 0,00        | 492 250,00        |
| <b>Celkem</b> | <b>492 250,00</b> |             | <b>0,00</b> | <b>492 250,00</b> |

**Specifikace díla:**

[Odkaz na mapové dílo](#)

| 2024                                  |             |                                |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>EVL a NPP Na požárech_plocha 4</b> |             |                                |  |                 |
| <b>32602</b>                          | <b>ZC01</b> | <b>Narušení a stržení drnu</b> |  | <b>6 860,00</b> |
|                                       | ZC01a       | Narušování drnu ruční          |  |                 |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264 v k. ú. Jedlina provést kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,02 ha (segm. 9, 10) do 15. 5. 2024, ruční narušení drnu na ploše o rozloze 220 m<sup>2</sup> (segm. 13, 14) po provedeném kosení do 31. 5. 2024 a vyřezání náletů do výšky 3 m včetně odstranění biomasy na ploše o rozloze 0,03 ha (segm. 11, 12) od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024 na podmáčeném a obtížně přístupném pozemku na podporu zvláště chráněného druhu vrby borůvkovité (KOH). Základní sazba za ruční kosení je navýšena o 80 % z důvodu silného podmáčení, dlouhodobé absenci hospodaření a obtížné přístupnosti, vyřezání náletu o 60 % z důvodu silného podmáčení lokality a obtížné přístupnosti pozemku a za narušení drnu o 30 % z důvodu ztížených půdních podmínek a obtížné přístupnosti pozemku.

|              |             |   |  |                 |
|--------------|-------------|---|--|-----------------|
| <b>32601</b> | <b>ZE10</b> | <b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b> |  | <b>4 560,00</b> |
|              | ZE10b       | Individuální odstranění náletu do 3 m výšky               |  |                 |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264 v k. ú. Jedlina provést kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,02 ha (segm. 9, 10) do 15. 5. 2024, ruční narušení drnu na ploše o rozloze 220 m<sup>2</sup> (segm. 13, 14) po provedeném kosení do 31. 5. 2024 a vyřezání náletů do výšky 3 m včetně odstranění biomasy na ploše o rozloze 0,03 ha (segm. 11, 12) od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024 na podmáčeném a obtížně přístupném pozemku na podporu zvláště chráněného druhu vrby borůvkovité (KOH). Základní sazba za ruční kosení je navýšena o 80 % z důvodu silného podmáčení, dlouhodobé absenci hospodaření a obtížné přístupnosti, vyřezání náletu o 60 % z důvodu silného podmáčení lokality a obtížné přístupnosti pozemku a za narušení drnu o 30 % z důvodu ztížených půdních podmínek a obtížné přístupnosti pozemku.

|              |             |  |  |                 |
|--------------|-------------|--|--|-----------------|
| <b>32600</b> | <b>ZC04</b> | <b>Sečení travního porostu a rákosin</b> |  | <b>4 080,00</b> |
|              | ZC04b       | Seč křovinořezem                         |  |                 |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264 v k. ú. Jedlina provést kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,02 ha (segm. 9, 10) do 15. 5. 2024, ruční narušení drnu na ploše o rozloze 220 m<sup>2</sup> (segm. 13, 14) po provedeném kosení do 31. 5. 2024 a vyřezání náletů do výšky 3 m včetně odstranění biomasy na ploše o rozloze 0,03 ha (segm. 11, 12) od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024 na podmáčeném a obtížně přístupném pozemku na podporu zvláště chráněného druhu vrby borůvkovité (KOH). Základní sazba za ruční kosení je navýšena o 80 % z důvodu silného podmáčení, dlouhodobé absenci hospodaření a obtížné přístupnosti, vyřezání náletu o 60 % z důvodu silného podmáčení lokality a obtížné přístupnosti pozemku a za narušení drnu o 30 % z důvodu ztížených půdních podmínek a obtížné přístupnosti pozemku.

| <b>EVL a NPP Na požárech_plocha 2</b> |             |   |                  |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| <b>32597</b>                          | <b>ZE10</b> | <b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b> | <b>22 560,00</b> |
|                                       | ZE10a       | Odstranění náletu sečením křovinořezem                    |                  |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 1,23 ha (segm. 2) a odstranění náletu křovinořezem na ploše 0,47 ha (2 plošky, segm. 3, 4) na podmáčených a špatně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašeliništ a třasovišť, předmětů ochrany EVL. Základní sazba za managementy je zvýšena o 60 % z důvodu silného podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

|              |             |  |                  |
|--------------|-------------|--|------------------|
| <b>32598</b> | <b>ZC04</b> | <b>Sečení travního porostu a rákosin</b> | <b>55 104,00</b> |
|              | ZC04d       | Seč ručně vedenou sekačkou               |                  |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 1,23 ha (segm. 2) a odstranění náletu křovinořezem na ploše 0,47 ha (2 plošky, segm. 3, 4) na podmáčených a špatně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašeliništ a třasovišť, předmětů ochrany EVL. Základní sazba za managementy je zvýšena o 60 % z důvodu silného podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

| <b>EVL a NPP Na požárech_plocha 3</b> |             |   |                  |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| <b>32599</b>                          | <b>ZE10</b> | <b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b> | <b>32 370,00</b> |
|                                       | ZE10a       | Odstranění náletu sečením křovinořezem                    |                  |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 283/2, 283/6, 300/2 a 301 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,61 ha (segm. 5) a vyřezání náletu křovinořezem včetně odstranění biomasy na ploše o rozloze 0,83 ha (3 plošky, segm. 6-8) na podmáčených a obtížně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašeliništ a třasovišť, předmětů ochrany EVL. Základní sazba za managementy je zvýšena o 30 % z důvodu podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

|              |             |  |                  |
|--------------|-------------|--|------------------|
| <b>32598</b> | <b>ZC04</b> | <b>Sečení travního porostu a rákosin</b> | <b>22 204,00</b> |
|              | ZC04d       | Seč ručně vedenou sekačkou               |                  |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 283/2, 283/6, 300/2 a 301 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,61 ha (segm. 5) a vyřezání náletu křovinořezem včetně odstranění biomasy na ploše o rozloze 0,83 ha (3 plošky, segm. 6-8) na podmáčených a obtížně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašeliništ a třasovišť, předmětů ochrany EVL. Základní sazba za managementy je zvýšena o 30 % z důvodu podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

| EVL a NPP Na požárech_plocha 1 |       |                                   |            |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| 32595                          | ZC04  | Sečení travního porostu a rákosin | 344 512,00 |
|                                | ZC04d | Seč ručně vedenou sekačkou        |            |

Popis opatření:

Na území EVL a NPP Na požárech na p. p. č. 264, 263 a 254 v k. ú. Jedlina provést kosení ručně vedenou sekačkou včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 7,69 ha (segm. 1) na podmáčených a špatně přístupných pozemcích na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) a přechodových rašelinišť a třasovišť, předmětů ochrany EVL. Základní sazba za opatření je zvýšena o 60 % z důvodu silného podmáčení a špatné přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.











