¢islo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/008/24 ¢islo smlouvy zhotovitele: 2024-01

SMLOUVA O DILO

o provedeni projektovych, prazkumnych, geodetickych praci a inzenyrskych &innosti, uzaviena dale
uvedeného data podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist a vyhlaSky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb a vyhlasky Cislo 499/2006 Sb., vyhlaSka o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisU:

1. Uvodni ustanoveni

1.1. Smluvni strany:
a) Objednatel: Jihoéesky kraj
se sidlem U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice

ICO: 708 90 650
DIC: CZ 708 90 650

Zastoupeny: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihoceského kraje
Bankovni spojeni: Ceské obchodni banka, Ceské Budg&jovice
Cislo ugtu: 199783072/0300

dale jen ,objednatel”

b) Zhotovitel: Akiprojekt s.r.o..
F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budé&jovice 7, 370 01 Ceské Budé&jovice
ICO: 02773961
DIC: CZ02773961
Zastoupeny: Ing. Martinem Jachymem, jednatelem
Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.
Cislo ugtu: 2000563187/2010

Opravnéni k podnikatelské éinngsti: zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstfiku
vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 22557

dale jen ,zhotovitel"

2. Predmét smlouvy

2.1. Nazev akce
Pfedmétem smlouvy je zpracovani projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS vcetné
inzenyrské cinnosti, vykon funkce koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a autorsky dozor pfi
provadéni stavby na akci:
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Popis verejné zakazky:

Predmeétem zakdazky je vypracovani dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP) véetné
bezpecnostniho auditu pro posouzeni zpracované dokumentace nezavislou firmou (auditorsky tym) v
souladu s Metodikou auditu bezpecnosti pozemnich komunikaci, zpracovanou Centrem dopravniho
vyzkumu pro Ministerstvo dopravy v souladu se smérnici EU 2008/96/EC v roce 2012; vypracovani
projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) a vykon funkce ,,Koordinator bezpecnosti
prace* podle zakona €. 309/2006 Sb. ust. § 14 odst. 2 a ust. § 18 odst. 1 ve fazi pfipravy stavby véetné
zpracovani pfisluSsné dokumentace; zajiSténi potfebnych geodetickych praci a vSech prazkumi a
zajisténi spole¢ného povoleni a dalSich rozhodnuti, povoleni, zavaznych stanovisek, stanovisek a
vyjadfeni podminujicich realizaci stavby.

Pfedmétem zadani je vypracovani projektové dokumentace Homogenizace 11/156 Hlinov -Udoli u
Novych Hrad(l. Celkova délka upravované trasy silnice 11/156 je cca 3 km a v kategorii S7,5/80. Ve
stani¢eni km cca 30,0 — 30,9 délka cca 0,9km — rozSifeni stavajiciho profilu na Sitku v kategorii S7,5
véetné odvodnéni, vykaceni stavajici aleje a vysazeni nahradni vysadby. Stani¢eni km cca 30,9 — 32,2
délka cca 1,3km — prelozka silnice 11/156 v kategorii S7,5/80 v€etné odvodnéni. Stani€eni km cca 32,2
— 32,9 délka cca 0,7km — rozSifeni stavajiciho profilu na $ifku v kategorii S7,5 v€etné odvodnéni,
vykaceni stavajici aleje a vysazeni ndhradni vysadby. Autobusové zastavky u SvarySova a Hlinova
budou feSeny mimo rozhledy pfilehlych kfizovatek. Budou navrzeny nové propustky v trase kfizeni
vodoteci. Pfedpoklad realizace akce je odhadnut v roce 2026.

Soucasti projektové dokumentace bude dale i stavebni objekt ,Oprava ucelové komunikace® v délce
cca 263 m, na parcelach €. 2572, €. 57/1 a €. 57/2 v k. 0. Zar u Novych Hradu.

Soucasti zakazky je také inzenyrska ¢innost (zastupovani stavebnika ve spravnich a inZenyrskych
Ukonech véetné zajisténi spoleéného povoleni ve spoleéném Uzemnim a stavebnim Fizeni podle
ust. § 94j odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemni planovani a stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich
prepisu (dale jen "stavebni zakon"), v€etné prebirani pisemnosti ve vSech spravnich fizenich i mimo né
na podkladé zmocnéni) a Uhrada v8ech spravnich poplatkd.

2.2. Rozsah a obsah dokumentace

Podrobny popis vefejné zakazky a rozsah projekitové dokumentace, v€etné pozadovanych
podkladu a pruzkumu je uveden v zadavaci dokumentaci vyzvy k podani nabidky ,,Homogenizace
11/156 Hlinov - Udoli u Novych Hrada“.

2.3. Dokumentace bude zpracovana v souladu s:

= Zadavacim fizenim na pfedmét smlouvy.
= Relevantnimi pravnimi pfedpisy.
= Platnymi TP a technickymi normami CSN.

=  Smlouvou o dilo.

2.4. Pocet vyhotoveni dokumentace

= Dokumentace ve stupni DUSP bude vyhotovena v dostate€ném poctu vyhotoveni v tisténé
podobé pro zajisténi potfebnych povoleni, stanovisek, vyjadieni a rozhodnuti + 1x pro archivaci
objednatele + 1x ve formatu *.pdf. pro archivaci objednatele na CD/DVD nosic¢i. Dalsi
vyhotoveni bude objednateli pfedano po ovéfeni dokumentace stavebnim Ufadem po vydani
spole¢ného povoleni (tedy celkem dvé tisténa vyhotoveni ve stupni DUSP).

= Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) bude pfedana v péti stejnopisech pro realizaci
stavby v ti§téné podobé + 1x pro archivaci objednatele a zaroveri 1x v elektronické podobé na
CD/DVD nosici ve formatu .pdf. Samostatné bude pfedan vykaz vymér, ocenény a neocenény
polozkovy rozpocet v cenové Urovni platné v dobé zpracovani (nabidkovy rozpocet) a to i
v elektronické podobé na CD nosici ve formatu .xIs (MS - EXCEL).
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2.5. Vykon autorského dozoru na stavbé:

V ramci vykonu autorského dozoru bude zhotovitel projektové dokumentace zabezpecovat v rozsahu
100 hodin (odména v sobé zahrnuje veSkeré Ucelné vynalozené naklady v€etné naklad(i na dopravu
apod.) zejména:

2.6.

3.1.

3.2,

>

= autorsky dozor stavby podle § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

= UcCast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

= poskytovani vysvétleni potfebnych k fyzické realizaci projektu na zakladé realizaéni
dokumentace,

= Kkontrolu a ovéfeni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

= posuzovani navrhi zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektl zpracovavanych
zhotoviteli z pohledu dodrzeni technicko - ekonomickych parametri stavby, dodrzeni lhat
vystavby, pfipadné dalSich udaji a ukazateld,

= UcCast na stavbé na vyzvani pfikazce mimo terminy kontrolnich dnd, pokud bude vyzvan,
= Ucast na kontrole kvality pfi pfedani stavby zhotovitelem.

Zadavatel si vyhrazuje pravo nedobrat (nevycerpat) predpokladany pocet hodin. V pfipadé ¢erpani
vétsiho rozsahu hodin vykonu autorského dozoru, bude nabidkova cena zarucena.

Zmény

Jakékoliv zmény oproti sjednanému rozsahu a terminu dokonéeni dila, které vyplynou
z dodate€nych pozadavki objednatele z ddvodd vyS8i moci &i nepredpokladanych prekazek
nelezicich na strané zhotovitele, budou pfedmétem pisemnych dodatkl k této smlouvé. V téchto
dodatcich bude dohodnuta odpovidajici zména predmétu dila, doby pInéni a ceny za dilo.

3. Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje dokondcit a predat dilo v terminu:

= Cistopis dokumentace pro spoleéné povoleni (véetné podmiriujicich rozhodnuti, stanovisek
a vyjadreni DOSS a dalSich dokumentt podmiriujicich vydani spoleéného povoleni dle 2.2. této
smlouvy) do 270 dni od dne G¢innosti smlouvy o dilo,

= O Spoleéné povoleni bude pozadano v zavislosti na majetkopravnim vyporadani po dokonéeni
a odevzdani DUSP.

= Cistopis dokumentace pro provadéni stavby do 90 dni od nabyti pravni moci spoleéného
povoleni.

Zhotovitel je povinen dodrzet maximalni terminy. Terminy mohou byt vSak zkraceny ze strany
zhotovitele. Terminy vychazeji z pfedpokladu, Ze dotéené organizace a organy vefejné spravy,
predpokladani G€astnici Fizeni a pfisludny katastralni Ofad poskytnou pozadovana vyjadreni a
doklady a vydaji rozhodnuti a stanoviska nejpozdéji do 30 dnd od data podani zadosti o né.
Nedodrzeni této IhGty je smluvnimi stranami povazovano za prodleni zavinéné tfeti osobou,
zhotovitel je vSak povinen o této skutecnosti neprodlené pisemné informovat zadavatele (e-
mail, dopis apod.).

K podpisu této smlouvy o dilo predlozi zhotovitel harmonogram projektovych a
inZenyrskych praci, ktery de stane prilohou €. 1 smlouvy, s témito zavaznymi milniky:
projekéni €innost koncici odevzdanim konceptu dokumentace pro spole¢né povoleni v digitalni
podobé soucasné s rozeslanim DOSS; véetné geodetického zaméfeni Uzemi, pofizeni vSech
podkladd a provedeni prizkumnych praci pro projekéni €innost, odevzdani v digitalni podobé
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3.3.

4.1.

4.2,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

inzenyrska cinnost k ziskani spoleéného povolent;

zapracovani pfipominek zadavatele, DOSS a dalSich pfipominek vzniklych z projednani v ramci
inzenyrské ¢innosti;

majetkopravni vyporadani

podani zadosti o spole€né povoleni;

vypracovani PDPS.

Dodrzeni termind je zavislé od Fadného a v€asného spolupusobeni objednatele dohodnutého touto
smlouvou. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptsobeni neni zhotovitel v prodleni
se splnénim povinnosti dodat dilo dle této smlouvy. Objednatel je opravnén dobu plnéni prerusit
pisemnym pokynem, pokud se v priibéhu projektovych praci objevi nepfedvidatelné okolnosti,
které nebyly znamy v dobé uzavreni smlouvy a které maji pfimy vliv na dokonceni dila.

4. Zpusob a misto predani dila

Dilo bude spInéno jeho prevzetim podatelnou v sidle objednatele na Krajském Uradé —
JihoCeského kraje, U Zimniho stadionu 1952/2 v Ceskych Budgjovicich nebo v kancelafi ¢. 313
odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi KU.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i pfed sjednanou dobou.

5. Cena zadilo

Cena za dilo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvni ve vysi:

Geotechnicky priizkum 220.000 K& bez DPH
Dokumentace DUSP véetné spole¢ného povoleni 1.400.000 K¢ bez DPH
PDPS 80.000 K& bez DPH
Vykon funkce Koordinatora BOZP 15.000 K& bez DPH
Vykon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin) 80.000 K& bez DPH

(hodinova sazba AD: 800,- K¢ bez DPH, tj. 968 - K¢ v¢. DPH)

Smluvni cena dila bez DPH 1.795.000 K¢
DPH 21% 376.950 K¢
Smluvni cena dila vé. DPH 2.171.950 K¢

Cena je nejvyse pfipustna, kterou Ize prekrocit jen za podminek uvedenych ve smlouvé. Zhotovitel
zaruc€uje uplnost cenové kalkulace rozpoc¢tu a nemulze pozadovat zvySeni ceny za dilo, objevi — li
se potieba dalSich praci k dokonc&eni praci.

Jakékoliv zmény technického feSeni oproti technickému navrhu budou provedeny bez dopadu do
nabidkové ceny za projektové prace.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné danovych predpis(, bude k cené dila pfipo¢tena
DPH dle danovych predpist platnych v dobé uskute€néni zdanitelného pinéni.
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6. Platebni podminky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktury, kterou zhotovitel vyhotovi
a odesle objednateli po predani dila. Faktura bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Bude
objednatelem uhrazena do vy$e 90% smluvni ceny. Zbyvajicich 10 % slouZzi jako pozastavka a
bude objednatelem uvolnéno po odstranéni pfipadnych vad ¢i nedodélkl (napf. nedplné dokladova
¢ast, atpod.). Na kontrolu dila a na pfipadny pozadavek na doplnéni PD si objednatel vyhrazuje 30
pracovnich dnt od pfedani dila zhotovitelem. Pokud bude dilo pfedano v bezvadném stavu a bude
takto objednatelem ve Ihaté 30 pracovnich dnd od pfedani dila zhotovitelem uznano, mize byt
fakturovano ve vysi 100% ceny.

6.2. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich podminkach uhrady ceny za dilo:

Cena za DUSP vcetné pfislusné castky uhrazeného spravniho poplatku a souvisejici casti
inZzenyrské €innosti po pfedani kompletni DUSP a pravomocného spole¢ného povoleni:

- po predani DUSP v rozsahu dle 3. 1. (80 % z ceny za DUSP)

- po pfedani spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci

- (20 % z ceny za DUSP).

- po prfedani PDPS jako celku

- za vykon funkce ,Koordinator bezpec€nosti prace ve fazi pfipravy” po predani dila jako celku

- zavykon autorského dozoru - odména bude fakturovana 1x za kalendarni mésic, ve kterém byl
proveden autorsky dozor, nebude-li dohodnuto jinak (napf. po pfedani dila).

6.3. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze |hita splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho doru€eni
na adresu objednatele. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepséanim fakturované
¢astky z uctu objednatele ve prospéch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyUctuje prace, které neproved|, je objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim
Ihaty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture
vyznaci davod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet plvodni Ihata splatnosti. Celé
Ihdta bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni bude zhotovitel v insolvenénim fizeni Ci se
objednatel dostane do pozice rucitele za nezaplacenou dan z tohoto pInéni podle § 109 zakona €.
235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich pfedpisu (déle jen zakon), objednatel vyuZije zviastni
zplsob zajisténi dané ve smyslu ustanoveni § 109a zékona, tj. uhradi DPH z tohoto pInéni za
zhotovitele jeho mistné prislusnému spravci dané na jeho osobni depozitni Gcet &. 705-
77628031/0710 s nasledujici identifikaci platby:

Variabilni symbol: 02773961 (DIC zhotovitele bez CZ)
Specificky symbol: 02773961 (DIC objednatele bez CZ)
Zprava pro pfijemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantni symbol: 1148

7. Podklady pro provedeni dila

7.1. Z&kladnim podkladem pro zpracovani pfedmétu plnéni jsou tyto podklady:
= vyzva k podani nabidky na zpracovani dokumentace
= smlouva o dilo

7.2. Objednatel se zavazuje, Ze na vyzvani zhotovitele mu bez zbyte€ného odkladu poskytne dalsi
vyjadreni, stanoviska, pfipadné doplnéni podkladd, jejichz potfeba vznikne v pribéhu zpracovani
dila a zhotovitel neni povinen si je opatfit sdm.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

8. Zpusob provadéni dila

Neni-li smlouvou stanoveno jinak, fidi se vzadjemna prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi

ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dilo Fadné, véas a za pouziti postupu, které odpovidaji predpisim CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
dotenych organu,

c) provést dilo na svlj ndklad a nebezpedi,

d) Ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajici se dila,

e) dodrzet zavazné milniky harmonogramu projektovych a inzenyrskych praci smlouvy,

f) pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by mohla nastat.

Zhotovitel je opravnén splnit ¢ast svého zavazku prostrednictvim tfeti osoby za sou€asné dodrzené
podminky stanovené v ¢l. 13.3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi

zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaja, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

9. Odpovédnost za vady a smluvni pokuta

Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vSe, co je k provedeni dila
tfeba. Zhotovitel je opravnén splnit ¢ast svého zavazku prostfednictvim tfetich osob v souladu
s touto smlouvou, v takovém pfipadé vSak odpovida za zhotoveni dila tak, jako by je provadél sam.
Zaruéni doba bude trvat od doby odevzdani dokumentace do doby ukoncéeni kolaudaéniho Fizeni
stavby, nejméné vSak 5 let.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida smlouvé a pokud neumoznuje uzivani, resp. naplnéni Gcelu,
k némuz bylo uré¢eno a zhotoveno. Dilo musi byt odevzdano v takovych standardech a kvalité, aby
mohlo byt bez dalSiho pouzito pro projektovani navazujicich stupfii projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani. Za vadu dila se povazuje i jeho nelplnost
nebo nespravnost.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se vyskytly v zaruéni dobé.
Vady dila, které se projevily v zaruéni dobé&, budou reklamovany objednatelem bezodkladné.

Odstranéni pfipadnych vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladné provedeno ve lhatach
stanovenych po uplatnéni reklamace objednatelem. Takova Ihita nebude kratsi 10 dni.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které byly zpusobeny pouzitim podkladl & pokynl danych
objednatelem, jejichz nevhodnost, nepravdivost €i nedplnost mél a mohl pfi vynaloZeni potfebné
odborné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

Smluvni pokuty:

a) V pfipadé nedodrzeni doby plnéni dohodnuté ve smlouvé o dilo je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0, 1 % z ceny plnéni za kazdy den prodleni.

b) Z dlvodu nedodrzeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu 0, 1 % z ceny plnéni za kazdy den prodleni.

c) P¥i prodleni Ghrady penézitého plnéni zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0, 1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho mésice po terminu plnéni. Jestlize
zhotovitel nezaplati uvedené pokuty v€as, zvySuje se sankce za kazdy i zapo€aty mésic 0 10%
¢astky smluvni pokuty. Témito ujednanimi neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
zplUsobené Skody.

10. Sankéni ujednani

Dojde-li k prokazatelnému navysSeni ceny stavby provadéné na zakladé projektové dokumentace

vypracované podle této smlouvy, a to z dlvodu prokazatelnych vad této projektové dokumentace

(napf. nesouladu mezi soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a

projektovou dokumentaci), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu

ve vySi 10 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navyseni
smluvni ceny dila stavby do 5 % vcetné,

- ve vysi 20 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navySeni

smluvni ceny dila stavby od 5 % do 10 % vcetné,

- ve vyS§i 30 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navySeni

smluvni ceny dila stavby vét§im nez 10 %.

V pfipadé, ze Urad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS*) zjisti béhem zadavaciho
fizeni realizovaného na zakladé projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo
soupisu stavebnich praci v¢. vykazu vymeér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci z n&j vyplyvajicich vii&i objednateli.
Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu Ujmy, ktera mu timto vznikla.

V prfipadé, Zze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich
praci s vykazem vymér zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména v nespravném stanoveni
po¢tu mérnych jednotek nebo jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatel
naklady prokazatelné vynalozené na porovnani zhotovitelem vytvofené projektové dokumentace
a soupisu stavebnich praci s vykazem vymér. Tyto naklady ma objednatel pravo odecist od ¢astky
uvedené na faktufe zhotovitele, je-li to mozné.

Za prokazatelné vady se nepovazuji vady spocivajici v okolnostech, jez nemohl zhotovitel ani pfi
vynalozeni potfebné odborné péce zjistit €i ovlivnit, zejména poloha inzenyrskych siti, ktera po
odkryti neodpovida podkladim poskytnutym spravci ¢i viastniky téchto siti; jiny stav a kvalita
podlozi po odkryti pfi sou¢asném dodrzeni postupll stanovenych touto smlouvou a v technickych
predpisech CSN, 73 6133 (Navrh a provadéni télesa pozemnich komunikaci), TP 76
(Geotechnicky prazkum pro pozemni komunikace) a pokynl objednatele pfi provadéni
geotechnického priizkumu; jiny stav a kvalita vozovkového souvrstvi po odkryti pfi sou¢asném
dodrzeni postupl stanovenych v technickych pfedpisech TP 87 (Navrhovani adrzby a oprav
netuhych vozovek), TP 82 (Katalog poruch netuhych vozovek), v pfipadé uziti georadaru TP 233
(Georadarova metoda konstrukci pozemnich komunikaci) a TP 170 (Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci) a pokynl objednatele pfi provadéni diagnostiky vozovky; provadéni
archeologického pruzkumu; realizace dopravné inzenyrskych opatfeni odliSné od projektové
dokumentace; zména nakladd na opravy objizdnych tras dle skute¢ného opotfebeni vozovek
vzniklych po dobu trvani dopravné inzenyrskych opatfeni.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢lanku 8.2. pism. d) této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodleni s pInénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢lanku 8.2. pism. e) této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.
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10.7.

10.8.

10.9.

Pfi odstoupeni objednatele od smlouvy pro jeji podstatné poruseni zhotovitelem podle ¢l. 12.3.
této smlouvy uplatni objednatel za toto poruseni vici zhotoviteli téz smluvni pokutu ve vysi 20 %
smluvni ceny dila.

Kazdou smluvni pokutu dle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ve formé slevy z faktury,
pokud tak na pisemnou vyzvu objednatele neucini, je objednatel opravnén pfistoupit na zakladé
prohlaseni k jejimu zapocteni postupem podle ustanoveni § 1982 a nasl. ob&anského z&koniku.
Neni-li tento postup mozny, zaplati zhotovitel smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet
objednatele do 15 dnud po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.

Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych
Skod vzniklych prodlenim &i vadnym plnénim zhotovitele.

10.10.Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto
smlouvou.

10.11.0Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi pfedchozimi formalnimi akony

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

ze strany objednatele.

11. Licenéni ujednani

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli k uziti
dila specifikovaného v ¢lanku 2. této smlouvy (dale jen ,autorské dilo“). Zhotovitel udéluje
objednateli vyhradni licenci pro ¢asoveé a teritorialné neomezené uziti autorského dila.

. Objednatel je opravnén upravit ¢&i ménit autorské dilo nebo jeho ¢ast takovym zplsobem, ktery

nesnizi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel opravnén uzit
autorské dilo neomezené ve smyslu autorského zakona

. Objednatel je opravnén poskytnout tfeti osobé& opravnéni tvofici soucast licence (podlicence).

. Licence je poskytovana bezuplatné.

12. Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy Ize odstoupit pouze v pfipadech, které stanovi smlouva nebo ob&ansky zakonik.

Od této smlouvy muze odstoupit kterakoliv ze smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde k podstatnému
poruseni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné poruSeni smlouvy na strané zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou, nedodrzeni harmonogramu praci dle €l. 3. 2. této smlouvy, nedodrzeni terminud
stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrzeni terminu zhotoveni dila nebo odstranéni vad
dila za predpokladu, ze zhotovitel na zékladé pisemné vyzvy nezjedna napravu do 14 dnl od
doruceni této vyzvy. Za podstatné poruSeni smlouvy se povazuije i to, pokud zhotovitel opakované
nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbavé své povinnosti, vyplyvajici mu ze
smlouvy, a to i pfes pisemnou vystrahu objednatele. Divodem pro odstoupeni od smlouvy je i
situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenénim Fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Upadku nebo je
v likvidaci.

Za podstatné poruseni smlouvy se nepovazuje prodleni s pfedanim dila, pokud je toto prodleni
zplsobeno okolnostmi, jez nelezi na strané zhotovitele a zhotovitel je nemuaze ovlivnit ve smyslu
¢l.3.1. in fine této smlouvy o dilo.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se rozumi vice nez 30 dni prodleni
s Uhradou ceny dila podle ¢lanku 6. této smlouvy.

Strana, ktera poruSila smluvni povinnost, jejiz poruSeni bylo didvodem odstoupeni od této
smlouvy, je povinna druhé strané nahradit ndklady s odstoupenim spojené. Timto neni dotéen
narok na nahradu Skody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé€, Zze nebude realizovat stavbu,
k jejiz realizaci se zhotovuje projektova dokumentace, kterd je pfedmétem této smlouvy.
V pfipadé tohoto odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli veSkeré naklady spojené s
plnénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doru€eni pisemného oznameni odstoupeni od
smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy dle ¢€l. 12.2. této smlouvy o dilo je objednatel
opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokondcit, pfipadné opravit
nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé vSechny naklady
prevySujici cenu dila dle této smlouvy spojené s dokoncenim nebo uvedenim dila &i jeho ¢asti do
souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na Ucet objednatele do 30 dnd po obdrzeni platebniho
dokladu objednatele. Finan¢ni naroky na Uhradu vySe uvedenych nakladl, které zhotoviteli
objednatel Uctuje, je zhotovitel povinen poskytnout také ve formé slevy z faktury, je — li to mozné.
Pokud tak na pisemnou vyzvu objednatele neucini, je objednatel opravnén pfistoupit na zakladé
prohlaseni k jejich zapocteni postupem podle ustanoveni § 1982 a nasl. obcanského zakoniku.

13. DalSi ujednani

Zhotovitel bude pfi pInéni této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy a technické normy, které se vztahuji ke zpracovanému dilu.

Vlastnické pravo a nebezpeci Skody prechazi na objednatele pfedanim predmétu dila.

Zhotovitel je opravnén na vlastni odpoveédnost pfibrat i jiné osoby k plnéni zavazku, aniz bude
doten pravni pomér mezi smluvnimi stranami. Zadavatel v8ak nepfipousti moznost zhotoveni
dila jako celku jinym subjektem nez vybranym uchaze¢em, a to pod pokutou 25 % ze smluvni
ceny dila.

Zhotovitel je povinen zvat na vyrobni vybory také zastupce objednatele, pfislusné organy statni
spravy, dotené organizace, budouci provozovatele a spravce objektd, SUS JEk, zavod Ceskeé
Budéjovice a JihoCeskeé letisté Ceské Budéjovice.

Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace vSech dalSich pozadavkd, které nafidi v pribéhu
vystavby spravni organ svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto prace vSak budou
samostatné hrazeny nad rdmec této smlouvy a budou feSeny dodatkem ke smlouve.

Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakazce jinému subjektu a nesmi pfedmét dila
poskytnout i jinym osobam. Toto ujednéni se sjednava jako vyslovny zékaz.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Nafizeni Rady EU ¢&. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné ve
znéni Nafizeni Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména clanek 5k odst. 1 tohoto
nafizeni véetné zajisténi jeho spinéni u okruhu v&ech subjektd podilejicich se na provadéni tohoto
dila. PoruSeni této povinnosti zaklada pravo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po
pisemném upozornéni ve stanovené lhuté sjednana naprava.

V pripadé, ze smlouva uziva pojmy podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a veskerych jeho
provadécich vyhlasek, které mohou byt zménény nebo nahrazeny zakonem ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon ¢i jakoukoli jeho provadéci vyhlaskou nebo jinym pravnim predpisem
(. Novelizace stavebniho prava“), budou po Novelizaci stavebniho prava vzdy vykladany
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

jako odkazujici na pojmy v nové pravni upravé, které maji totozné nebo nejblize podobné
pravni dasledky, a zaroven vzdy tak, aby v nejvy$sSi mozné mire odpovidaly pivodné
zamyslenému ucelu zadani.

14. Zavéreé¢na ustanoveni

Tato smlouva nabyvéa platnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem zvefejnéni v registru smluv.

K vykonu funkce autorského dozoru se obé smluvni strany za podminek stanovenych v ¢l. 2.5.,
5.1. a 6.2 této smlouvy uzavfit pfed zahajenim stavby samostatnou pfikazni smlouvu, a to ve
lhaté dvou mésicl ode dne zahajeni zadavaciho Fizeni pro vybér zhotovitele stavby.

Obé strany se zavazuji feSit pfipadné veskeré spory vyplyvajici ze zavazki této smlouvy dohodou
v souladu se zvlastnimi dodacimi podminkami na vypracovani pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zfizeném podle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich pfedpisd. Smluvni strany prohlasuji, ze
tato smlouva neobsahuje Udaje, které tvori pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi 2
stejnopisy.

Objednatel povéfuje k jednani ve vécech technickych:
Ing. Jan Hausel, KU ODSH, tel. : +420 386 720 107, e-mail: hausel@kraj-jihocesky.cz

Zhotovitel povéfuje k jednéni ve vécech technickych: Ing. Martin Jachym, tel.: +420 603 109 980
, e-mail: jachym@akiprojekt.cz

Zmeény této smlouvy mohou byt realizovany jen formou pisemnych dodatkd. Dodatky se
vyhotovuji ve stejném poctu jako smlouva.

Smluvni strany prohlasuji, ze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vule uzavfit obchodni
smlouvu a vyjadfuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dukaz toho pfipojuji opravnéni zastupci
smluvnich stran podpisy.

14.10.Uzavieni smlouvy bylo schvaleno rozhodnutim o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne

21.12.2023.

14.11.Nedilnou soucésti této smlouvy je

- pfiloha ¢. 1 ,,Harmonogram praci*

14.12.Smlouva obsahuje 10 stran textu.

V Ceskych Budéjovicich dne V Ceskych Budéjovicich dne
Elektronicky pédpis : 23.1.2024 - Podeps_al Ing. Martmgéchym_
C:rli;?i"ki;cil)az(:ol:: podpisu I n g . M artl n oDl\‘/:\ kclf;;;lnegklf\;l?rgn gzg?m, c=CZ,
Jméno : MUDr. Martin Kuba 7 emailjachym@ak\pro}lekt..cz
Vydal : PostSi; Qualified CA 4 \] aC hy m E)g;ug(; 2024.01.11 15:08:38

117337000 +01:00

objednatel zhotovitel
MUDr. Martin Kuba Ing. Martin Jachym
hejtman Jihoceského kraje jednatel, Akiprojekt s.r.o.
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Pfiloha 1

Harmonogram

akce: "Homogenizace 11/156 Hlinov - Udoli u Novych Hradd“

rok 2024 2025

mésic

Projekéni prace DUSP

Geodetické zaméreni

Pofizeni vSech podkladud a prizkumnych praci

InZenyrska ¢innost

Zapracovani pripominek zadavatele, DOSS apod.

Majetkopravni vyporadani (dle moznosti)

Podani Zadosti o spolecné povoleni

Spolecné povoleni

Projek¢ni prace PDPS
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