
Smlouva č. V-012-00/24 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

IPR Aqua s.r.o. 
Sídlo: 
Zapsaná: 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Maitinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 
du mkm6 

a 

Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 
oddíl C vložka 261727 

05314135 
CZ05314135 

jednatelem 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

AS- PO 
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II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v instalaci technologie úpravny vody 
a zabudování 2 akumulačních nádrží na vodu ve vojenském prostorn Jince. Stavební práce budou 
realizovány v rozsahu daném projektovou dokumentací s názvem „Vodárna Velcí - úpravna 
vody pro areál VZ", zpracovanou fomou WATER DESIGN GROUP LTD odštěpný závod, 
IČO: 069 69 658, se sídlem: Bořivojova 878/35, CZ-130 00 Praha 3 a oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, kte1ý je nedílnou přílohou č. 2 této 
smlouvy (dále jen „dílo") . Zhotovitel byl s projektovou dokumentací seznámen a má ji 
k dispozici. 

Podrobná specifikace prací: 

AS- PO 

zpracování technologických a montážních postupů před realizací potřebných činností 
k provedení díla; 

dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě 
doloženy ce1tifikáty a prohlášení o shodě. Musí být jasně a zřetelně znám výrobce 
dodávaného výrobku či materiálu; 

- provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
objednatele (budoucím uživatelem) a předání veške1ých návodů na obsluhu jednotlivých 
zai'izení, zárnčních lism; 

v p1ůběhu plnění díla provádění fotodokumentace postupu prací, odhalených konstrukcí 
a jejich umístění, zejména stav a polohu rozvodů před zazděním, stav podkladu pod 
konsti1ikcemi, které nebudou viditelné po osazení dalších částí apod.; autentickou 
fotodokumentaci (s datem a hodinou poi'izení) předá zhotovitel na přenosném nosiči 

objednateli; 

zpracování návrhu provozních řádů 3x v písemné a lx v elektl'onické podobě na 
přenosném nosiči (ve fonnátu * .pdf a* .doc); 

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a provozně-technické 

dokumentace včetně technických lism, návodů k obsluze, revizí a protokolů zkoušek 3x 

v listinné podobě a lx v elekti·onické podobě na přenosném nosiči (ve fo1mátu * .pdf 

a také zároveň ve fo1mátu * .doc, * .xls * .dwg) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

zajištění zřízení rozvodů, spotřeby a provozu přípojek médií a energií během provádění 
stavby; 

zřízení, odstl'anění a ostl'aha staveniště, včetně zajištění pi'istupu k jednotlivým úselďun 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábo1y ploch, dočasné a ti-valé skládky; 

vytyčení stávajících i nových inženýrských sítí v prostorn staveniště, zajištění jejich 

ochrany a realizace sond k určení přesné polohy; 

- provedení průběžného a závěrečného úklidu včetně uvedení ploch do původního stavu; 

- p1ůběžné provádění (pravidelně min. 2x měsíčně nebo na základě potřeby) konti·olních 
dnů za účasti zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. 
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Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

III. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště . 

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy. 

Tennín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30.4.2024 

Místem plnění je: k. ú. Jince v Brdech ( 660281 ), okres Příbram, Středočeský kraj 
GPS: 49.7706814N, 13.9634258E. 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 887 948,00 Kč, slovy: 
„osmsetosmdesátsedmtisícdevětsetčtyřicetosm kornn českých." DPH bude účtováno v sazbě 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění . 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 
se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla ; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění ; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kte1ý mi bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametiů díla . V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktmy , jež bude 
vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s§ 92a tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktmy je 30 dnů od dornčení faktmy objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, kte1ý nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po dornčení 
do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto faktmu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktmy v elekti·onické podobě. 

AS- PO 

V případě, že není schopen zajistit elekti·onické dornčení, zajistí zaslání originálu faktmy na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní sti-any se výslovně 
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dohodly, že j e možné i osobní předání faktmy příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktmy písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktmy budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktmy předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktm je v případě listinného vyhotovení: Alm ádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice. 

6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem faktm·ována do výše 100 % . Na 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků. 

7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozděj i do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou faktmu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran 
podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený IDO a zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné n01m y. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svis lé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 
pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, 
které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel j e 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, kte1ý bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 8 pracovních dní ode dne dornčení výzvy k převzetí 
staveniště . 

5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do te1mínu uvedeného v čl. III. této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště aktualizovaný závazný 
podrobný ha1monogram výstavby. 

7. Zhotovitel se zavazuj e si včas zajistit povolení vstupů pro své pracovníky a vjezdů pro 

vozidla stavby (časový rámec prověření trvá až 5 pracovních dní). 

8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj . při přejímacím řízení. 

9. Zhotovitel j e povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

AS- PO 
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1 O. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstmkcí, které budou zakiyty, 
minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrnkcí bude učiněn zápis ve stavebním 
deníku. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) 

nejpozději do 7 kalendáín ích dnů ode dne předání a převzetí díla. 

12. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
fo1mou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce). 

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla fo1mou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště . Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

14. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

VII. Odpovědnost za vady - záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díila 
(dále jen „zárnční doba"). 

2. Zárnční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
z úspěšného přejímacího řízení . Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad 
díla, zjištěných v zámční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 

provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 

ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této 
smlouvy, popřípadě po zámční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení 
a technologie, pokud taková zámční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená 
doba . 

4. V zámční době se odstraňují skryté vady zdaim a. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění písemně do rnkou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu zárnční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a zárnční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, j e 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho dornčení . 

AS- PO 
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VIII. Zvláštní ujednání 

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele píseIIlllě 

inf01m ovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského 
areálu, práce budou probíhat za provozu. 

4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktmy podle cen z odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 7 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů 

o výkupu (vážní lístky). Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí atd.) hradí zhotovitel. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími. 

6. Zhotovitel doloží v souladu s nai'izením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 
a směrnicí č . 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité 
drnhy látek a jejich množství. 

7. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s§ 219 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění . 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min. 2 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

10. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) . Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfaktmovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 

AS- PO 
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předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě j iž předmětná platba 
nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

11. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 
V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy 
osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost 
takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost 
prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní 
síly na pracovním trhu. 

12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovite]e. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

13. Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby; 

- povinnosti předložit technickému a autorskému dozorn stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před j ejich objednáním; 

- předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně-technické 

dokumentace, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči . 

IX. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné meneprace a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově 

dokladovány změnovým listem. 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

AS- PO 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky dopornčených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny; 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů; 

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veške1ých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 
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3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést pi'ipadné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před j ejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu 
s§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

X. Předání díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem tennín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, kte1ý podepíší zástupci 
obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci. 

2 . Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 

drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem protokolárního převzetí díla bez vad a 
nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet zámční lhůta . 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktmy je zhotovitel oprávněn uplatnit vúči 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných te1mím1 stanovených tou to 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto te1mínů. 

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v te1mínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení 
s předáním díla 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v te1mínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. 

6. Při pom šení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a pomšování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 kč za každé j ednotlivé 
pomšení; jedná se zejména o pomšení: 

AS- PO 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 

ploch a komunikací; 

skladování materiálu v rozporn s podmínkami BOZP; 

likvidace a odvoz odpadu; 
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neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostoty v rámci 
areálu; 

- prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných te1mínů částí díla dle podrobného 
závazného haimonogramu výstavby (viz příloha smlouvy). 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozpom 
s vyhláškou č . 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1000 Kč/den do odstranění 

zjištěných nedostatků. 

8. Při pomšení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 O 000 Kč. 

9. V případě pomšení povinnosti dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ pomšení 
těchto povinností. 

10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, kte1ý je přílohou č. 1 této smlouvy. 

11 . Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z pomšení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným pomšením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

zhotovitel je v prodlení s te1mínem dokončení díla o více než 5 kalendáfaích dnů; 

zhotovitel bez vážných důvodů přemšil práce na díle na dobu delší než 5 kalendáín ích 
dnů; 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIIl. 
odst. 9. této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem domčení dmhé straně . Smluvní strany jsou povinny 
provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila 
odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit dmhé straně veškeré náklady a škody jí 
prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů . 

AS- PO 
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které str·any 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev str·any učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozpom s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze str·an. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních str·an fo1mou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatkú k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními str·anami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elek1l·onické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elek1l·onickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěm pro elektr·onické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní str·any prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za pomšení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

č. 3 - Haimonogram prací 

V Praze 

Za objednatele: 

Almádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Maiiin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

V Jablonci nad Nisou 

Za zhotovitele: 

IIIIÍiiiiiil 
jednatel 



Příloha č. 1 smlouvy č. V-012-00/24 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
Rozsah 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 
(Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 
případ ochranných zařízen í 

1.2. Nepodrobení se zkoušce čí prokázané požit í 
500 - návrh 

Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek 
BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná Zák. 262/2006 Sb. 500 
dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele I Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 k zajištěn í BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb. 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Plán BOZP 2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů , návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500 - 1000 požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi či oenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., č l. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k prostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkaiících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 

AS- PO 



Název staVby: 

Druh stavby: 

Lokallta: 

JKSO: 

C Objekt 

1 PS01 
1 PS01 
1 PS01 
1_PS01 

2 1_PS01 

3 1_PS01 

4 1_PS01 

5 1_PS01 

6 1_PS01 

7 1_PS01 

8 1_PS01 

9 1_PS01 

PS02 
PS02 
PS02 

10 1_PS02 

11 1_PS02 

12 1_PS02 

13 1_PS02 

14 1_PS02 

15 1_PS02 

16 1_PS02 

17 1_PS02 

18 1_PS02 

19 1_PS02 

20 1_PS02 

1 ST 
1 ST 
1 ST 

21 1_ST 

22 1_ST 

23 1_ST 

1 ST 
24 1_ST 

1 ST 
25 1_ST 

26 1_ST 

27 1_ST 

28 1_ST 

29 1_ST 

30 1_ST 

31 1_ST 

32 1_ST 

33 1_ST 

34 1_ST 

35 1_ST 

36 1_ST 

37 1_ST 

Slepý stavební rozpočet 

VOOARNA VELCI - UPRAVNA VODY PRO Doba vy· sta•""~ 
AREÁL VZ •~,. 

POPS - soutěžní rozpočet 

VZ Vetci 

Začátek výstavby: 

Konec výstaVby: 

827 

Kód 

PS01 

01_PS01 

Zpracováno dne: 

Zkraceny popis / varianta 

Rozměry 

Technologie 

HSV 
Montáž potrubí a technologie 

čerl)adlo M3 

61 Objednatel: 

01 02 2024 Projektant 

02.04.2024 Zhotovitel: 

17.12.2023 Zpracoval: 

R7S komentář: čerpadlo samonasávací 4m3/hod 230V ť (tlakování před filtrem) 

02_PS01 Dávkovací čerpadlo M1+M2, chlornan sodný 

MJ 

kpl 

kpl 

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p o. 

WATER DESIGN GROUP L TO 

IPR Aqua s.r o. 

R7S komentář: Elektronid<é dávkovací čerpadJo s automatickým odV1Xlušněním.Piístušenství:sací a výtlačné had 

03_PS01 AT stanice s čerpadly M4+M5 kpl 

R7S komentář: Sestava A 7S s elektronid<ým řízením na konstatní Vak 4,8 m3,1J, H 45m, 230V. 

04_PS01 Expanzní nádrž na vodu 
R7S komentář: Expanzní nádrž na vodu 3511,0MPa 

05_PS01 PP-samonosná nádrž na vodu 

R7S komentář: Samonosná zásobní nádrž na pitnou vodu s příslušným atestem 3m3 

06_PS01 Poouboi materiál 
07 _PS01 Annatury, kompletní soubor dle specifikace 

R7S komentář: Včetně technologie pro MO-průtokoměr 
08_PS01 Flitr, sklolaminát kompletní soubor dle specifikace 

09_PS01 Montáž technologického potrubí 

Elektroinstalace 

HSV 
21 Uzeměni, hromosvod a elektroinstalace 

01_PS02 Elektrorozvaděč RS+RM 

02_PS02 lnstru111€11tace 

210810050RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mrn2 pevně uložený 
Varianta: včetně dodávky kabelu 

210810045RT1 KabelCYKY-m 750 V 3 x 1,5 mrn2 pevně uložený 
Varianta: včetně dodávky kabelu 

210810053RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mrn2 pevně uložený 
Varianta: včetně dodávky kabelu 

210860224ROO Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm pevně uložený 

210100001 ROO Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mrn2 
210100003ROO Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 

210020311ROO Žlab kabelový s přisluš. , 250/100 mm s víkem 

220111737ROO Uzerměni kabelU v rozvaděči 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

hod 

kpl 

kpl 

m 

m 

m 

m 
kus 
kus 
m 
kus 

210220021 RT1 Vedeni uzemňovací v zemi FeZn do 120 mrn2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 
Stavelboí část 
HSV 

27 Základly 

271571111ROO Polštář základu ze štěrl<opísku třiděného 
273313711ROO Beton základových desek prostý C 25130 

m3 

m3 

R7S komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a Uložení bet-Onu do připravené konstrukce. Bednění se 

273362021 ROO Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 

R7S komentář: V položce jsou zaka//aJ/<1,li,ny náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošně rovných sítí typu KA 
bod<Nýtri svar/. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran. 

31 Zdí podpěrné a volné 

319201311ROO V)1'ovnáni povrchu zdiva mattou tl.do 3 cm m2 

R7S komentář: Položka je kalkulována beZporoocnéholešení a bez odsekání vadných cihel 

62 Úprava povrchů vnější 
938902122ROO Čištěni ploch betonových konstrukci tlakovou vodou m2 

62247 411 0ROO Reprofiace beton povrcllŮ sanační maltou, tl.1 O mm m2 

R7S komentář: Položka je určena pro lokální opravy bel-Onových povrchů. Položka neobsahuje náklady na lešení 

6224741 35ROO Reprofiace beton.povrcllŮ sanační maltou, tl 35 mm m2 

R7S korrentář: Položka je určena pro lokální opravy bel-Onových povrchů. Položka neobsahuje náklady na lešení 

612421728ROO Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 

612409991 RT2 Zatíštěni orn tek kolem oken,dVeří apod. m 
Varianta: s použitím suché ma/1-0vé směsi 

Poznám<a: Na začistění použita suchá maJt(1,lf, směs 
784450020RAO Malba ze srněsiixJlo(ovoraru, penetrace 1x, b lá 2x m2 

Varianta: Práce a materiál. 
952902110ROO Čištěni zametáním v místnostech a chodbách m2 

31171316A Ko!Va pro chem.ko!Veni-šroub RG M 16x190 kus 
kotevní sroub RG M gvz pevnost ocele 5.8 kotevní srOUb pro vni!fní montáz s cherricl<ou patrono 

R7S korrentář: betonu s trhlínatri í bez trt1/ín, plného í děrovaného zdiva a ptynosi/ikátu v kombinaci s různým che 
zJ<.osením a osa=cím šes6hranem pro jednoduchou montáž s předdávkovanou chetrickou patr 
f)a[ronouR 

31171803A Ko!Va cherrócká - ampule M1 6 kus 
R7S korrentář: Chetrické ampule pro kotvení do betonu. 

76799001 0RAO Atypické ocelové konstrukce kg 

783226100ROO Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 

7832251 00ROO Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email m2 

998767101 ROO Přeslll hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 

Cenová 
soustava 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

· ní nebo pfivaření 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

I 



38 1_ST 
39 1_ST 
40 1_ST 
41 1_ST 

1 ST 
42 1_ST 

1 ST 
43 1_ST 

44 1_ST 
45 1_ST 

46 1_ST 

1 ST 
47 1_ST 
48 1_ST 

49 1_ST 
1 ST 

50 1_ST 

1 ST 
51 1_ST 

52 1_ST 

53 1_ST 
54 1_ST 

55 1_ST 
56 1_ST 

57 1_ST 

VRN 
VRN 
VRN 
VRN 

58 VRN 
VRN 

59 VRN 
VRN 

60 VRN 
61 VRN 

Poznámka: 

998761101ROO Přeslll hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m 
61165642 Dveře protipoŽámí plné H<řidlé 900 x 1970 mm kus 
766664211 ROO Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1m, MO kus 
968071126ROO Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 kus 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 
631312511 RT6 Mazanina betonová U. 5 - 8 cm C 12/15 m3 

Varianta: s polypropylénovýrri Vlákny 0,6 kg I m3 

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu klycí, popř. podkJ 
asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěi< do 5 cm se oceňují po/ožkarri souboru 63245-1031 až 1034 

R7S komentář: chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje saJOOStatné. V položce jsou zakalklll-OVány i nákJady na 
se oceňují položkarri souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti 
vlákna. Položka je určena pro použití Vláken Fibreaete v délce 12 mm i 6 mm 

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 
892585111 ROO Zabezpečení konců a Zkouška vzduch. kan. ON do 300 úsek 

Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseJ(u mezi dVěma šachtarri pro zko 
na osazení a odstranění dVou těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem, provedení zkoušky a vypuštěn 

R7S komentář: očištění pláště vaku :důkladné očištění vnitřku trubky v délce instalovaného vaku :nafoul<nutí vaku n 
tlaku ve vaku pomocí manometru nebo pistolového tlakoměru :zajištění vaku proti vySJ.J11utí z potrubí 
hrozí svlečení a utržení vaku z tělesa! :Přivázat vak Janem za oko armatury vaku a šachetní stupačku 
:vypuštění Vaku (mírně zmáčknout vnitřel< rychlospojky šroubovákem) :opatrné vytažení vyfoul<nutéh 

28611263A Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 200x5,9x1000 kus 
871373121ROO Montáž trub z plastu ON 200 m 

V položce je uvažováno s jedním spo;em na 6 m potrubí. Položka je určena pro roontáž potrubí z k 
R7S komentář: otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce roontáže potrubí nejsou zaka.I/<JJ/ovány náklady na 

doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 % 

998276101ROO Přeslll tvnot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plasti 
R7S komentář: Platnost položky je vymezena pro nejmenší skJadovací plochu 50 m2 + 1,30 m211, pro největší dopra 

okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije s 

94 Lešení a stavební výtahy 
941955003ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 
941941391ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 

Varianta: lešení pronajaté 
998011002ROO Přeslll hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 
95 Různé dokončovací konstrij(ce a práce na pozemních stavbách 

952901221 ROO Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 

Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobníeh, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apo 
kerarrických podlah v přiefl/ých místnos/Ech, chodbách a schodištích, umytí obkJadŮ, schodů, vyčišt 

R7S komentář: jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích piedmětů před předáním do užřvání. Množství 
podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. střešní plochy hal se světlíky ne 
neroZhoduje. Položka je určena za předkolaudační úklid. 

96 Bourání konstrukcí 
961044111ROO Bourání základů z betonu prostého m3 

R7S komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně poJožkarri souboru 97 

961022311 ROO Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 

R7S komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkarri souboru 97 

970051200ROO Vrtání jádrové do ŽB do O 200 mm m 
767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukcí kg 

Varianta: 50 - 100 kg/kus 

R7S komentář: V položce není kalkulován pop/alek za skJádku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individu 

970031160ROO Vrtání jádrové do zdiva cihelného do O 160 mm m 
9790831 HROO Vodorovné přemístění suti na skládkU do 6000 m t 

R7S komentář: Pro volbu položky je ro:zhodujíd dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. v 
prostředek a složení 

979990103ROO Poplatek za skládku suti - beton do 30X30 cm 

R7S komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 an (technologický materiál určený k recyklaa). 

Vedlejší rozpočtové náklady 
HSV 
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 

010001VRN PrůzkUmy, geocletické a projektové práce Soubor 
03VRN Zařízení staveniště 

030001VRN Zařízeoí staveniště Soubor 
04VRN Inženýrské činnosti 

043002VRN Zkoušky a revize Soubor 
040001VRN lnžeoýrské činnosti Soubor 

RTS 1/2023 
RTS 1/2023 
RTS 1/2023 
RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 
RTS 1/2023 

kroužkem v 
· l<aci. Ztratné se 

RTS 1/2023 

drobných objektů. 
ovrchu nebo 15 m od 

RTS 1/2023 
RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 
RTS 1/2023 

RTS 1/2023 
RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 

RTS 1/2023 
RTS 1/2023 

I 

I 
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Výkaz výměr 

Název staVby: VODÁRNA VELCÍ - ÚPRAVNA VODY PRO AREÁL VZ Objednatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, po. 

WATER DESIGN GROUP LTD Druh staVby: PDPS - soutěžní rozpočet Projektant 

Lokalija: VZ Velcí Zhotovitel: PR AQua s.r o. 

Zpracoval: Zpracováno dne: 45277 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

!Objekt (Kód (Zkrácený popis I varianta IMJ 
1 PS0 1 
1_PS01 01_PS01 

Technologie 

ČerpadloM3 kpl 
1 Včetně montážního materiálu a práce 

RTS komerttář. Čerpadlo samooasávací 4m3/hod 230V ť (tlakování před filtrem) 
1_PS01 02_PS01 Dávkovací čerpadlo M1•M2, chlornan sodný kpl 

2 Včetně montážního materiálu a práce 

Součástí je dodávka kanystrt,f+fJfOvozni náplň 

RTS komerttář. Elektronické dávkovací čerpadlo s automaticl<ým odVZdušněním.PřísJušenství:sací a výtlačné hadičky, 
1_PS01 03_PS01 AT stanice s čerpadly M4+M5 kp1 

1 Včetně montážního materiálu a práce 

RTS komerttář. Sestava ATS s elektronicl<ým řízením na konstatní tlak 4,8 m3/h, H 45m, 230V. 
1 _PS01 04 _PS01 Expanzní nádrž na vodu kpl 

1 Včetně montážního materiálu a práce 

RTS komerttář. Expanzní nádrž na vodu 3511,0MPa 
1_PS01 05_PS01 PP-samonosná nádrž na vodu 

2 

kpl 
Včetně montážního materiálu a práce 

1 ks pro surovou vodu 

1 ks pro pilnou vodu 

RTS komerttář. Samonosná zásobní nádrž na pilnou vodu s příslušným atestem 3,0m3 
1_PS01 06_PS01 Potrubní materiál kpl 

1_PS01 07_PS01 

RTS komerttář. 
1_PS01 08_PS01 

1_PS01 09_PS01 

1 PS02 
1_PS02 01_PS02 

1 armatu,y komplet: 

průtokoměr 2/rs 

17ks 

10/<s 

11 ks 

Armatury, kompletní soubor dle specifikace 

1 
Včetně technologie pro MO - průtokoměr 

montážní nosník l.300 mm 
objímka závěsu D50 

kulový kohout ON 50 

kulový kohout ON 32 

zpětná klapka ON 50 

drobný montážní materiál 

kpl 

3/rs 

2ks 

Včetně montážního materiálu a práce 

Filtr, sklolaminát kompletní soubor dle specifikace kpl 
1 Včetně montážního materiálu a práce 

Montáž technologického potrubí 

210 

Elektroinstalace 
Elektrorozvaděč RS+RM 

1 

hod 
materiál je oce.něn samostatně 

potažka včetně nákladů na místo montáže. 

kpl 
hlavni rozvaděč, včetně zapojení: 
RoMXlnioe včetně pňslušenstvi IP55 800x600x250 

Výbava elek.trovýzbroje rozvodnice s přislušenstvim a rozšířenim 

Stabilizovaný napájecí zdroj 231J/24VDC 4,5A 

Osazeni, zapojení a kornple.tace rozvodnice 

Uvedeni do provozu, na.stavení parametrů, práce měřeni a regulace 

1_PS02 02_PS02 Instrumentace 

1 

kpl 
2ks Regulátor Uaku razsah O.S bar, přepínací kontakt 230V včetně šroutJení 

Bks Plovákový spínač hladiny, 230V, kabel titanex H07 

Včetně montáže a drobného instalačního materiálu. 

1_PS02 210810050RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 pevně uložený m 
43 podle kabelového listu 

1_PS02 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 
19 podle kabelového listu 

1_PS02 210810053RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený m 
25 podle kabelového listu 

1_PS02 210860224R00 Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm pevně uložený m 
60 podle kabelového listu 

1_PS02 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 

22 

1_PS02 210100003ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 
2 přlVodní kabel 

1_PS02 210020311R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s v kem m 

14 materiál+montáž 

1_PS02 220111737R00 Uzemnění kabelu v rozvaděči kus 
22+2 

1_PS02 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mrn2 včetně pásku FeZn :m 

1 ST 
1_ST 

1_ST 

12 uzeměni-práce a materiál 

Stavební část 
271571111ROO Polštář základu ze štěr1<opísku tříděného 

2•0,3 

273313711ROO Beton základových desek prostý C 25/30 
2•0,6 

m3 
podklad pod fundamenty pro ak.urm.iační nádrie 

m3 

RTS komerttář. Položka obsahuje ná}(fady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 

I Množství(Potřebné množství 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

0,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

0,00 

0,00 

1,00 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

210,00 

210,00 

0,00 

1,00 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,00 
1,00 

0,00 

0,00 

43,00 
43,00 

19,00 
19,00 

25,00 
25,00 

60,00 
60,00 

22,00 
22,00 

2,00 
2,00 

14,00 
14,00 

24,00 
24,00 

12,00 
12,00 

0,60 
0,60 

1,20 
1,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



23 1_ST 273362021R00 t 0,15 0,00
0,15 0,15

RTS komentá :

24 1_ST 319201311R00 m2 2,50 0,00
2,5 2,50

RTS komentá :
25 1_ST 938902122R00 m2 90,00 0,00

90 90,00

26 1_ST 622474110R00 m2 3,10 0,00
3,1 3,10

RTS komentá :
27 1_ST 622474135R00 m2 1,30 0,00

1,3 1,30
RTS komentá :

28 1_ST 612421728R00 m2 56,00 0,00
24+32,0 56,00

0,00

29 1_ST 612409991RT2 m 5,00 0,00
5 5,00

Poznámka:
30 1_ST 784450020RA0 m2 56,00 0,00

24+32,0 56,00

0,00

31 1_ST 952902110R00 m2 72,00 0,00
36*2 72,00

32 1_ST 31171316.A kus 8,00 0,00
8 8,00

RTS komentá :

33 1_ST 31171803.A kus 8,00 0,00
8 8,00

RTS komentá :
34 1_ST 767990010RA0 kg 37,00 0,00

37 37,00

35 1_ST 783226100R00 m2 1,82 0,00
1,8*1,01 1,82

36 1_ST 783225100R00 m2 1,82 0,00
1,8*1,01 1,82

37 1_ST 998767101R00 t 0,03 0,00
0,03 0,03

38 1_ST 998761101R00 t 0,19 0,00
0,1896 0,19

39 1_ST 61165642 kus 4,00 0,00
4 4,00

0,00

40 1_ST 766664211R00 kus 1,00 0,00
1 1,00

0,00

41 1_ST 968071126R00 kus 1,00 0,00
1 1,00

42 1_ST 631312511RT6 m3 1,10 0,00
11*0,1 1,10

RTS komentá :

43 1_ST 892585111R00 úsek 1,00 0,00
1 1,00

RTS komentá :

44 1_ST 28611263.A kus 3,00 0,00
3*1 3,00

45 1_ST 871373121R00 m 3,00 0,00
3 3,00

RTS komentá :

46 1_ST 998276101R00 t 0,02 0,00
0,0153 0,02

RTS komentá :

47 1_ST 941955003R00 m2 35,00 0,00
35 35,00modul

montáž kanaliza ního potrubí

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je ur ena pro montáž potrubí z kanaliza ních trub z plastu t sn ných 
gumovým kroužkem v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto 
náklady se oce ují ve specifikaci. Ztratné se doporu uje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %
P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop

pro kanaliza ní potrubí

Položka je ur ena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
v etn  drobných objekt . Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro nejv tší dopravní 
vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k t žišti skládek na povrchu. V p ípadech, kdy nejsou spln ny 
tyto podmínky použije se p íplatek - 6115 až - 6119
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m

zkouška kanalizace
Položka je ur ena pro zabezpe ení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dv ma šachtami pro zkoušku t snosti vzduchem. V položce 
jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstran ní dvou t snicích uzáv r , napln ní vzduchem, provedení zkoušky a vypušt ní vzduchu.  
Instalace vaku zahrnuje: ¦d kladné mechanické o išt ní plášt  vaku ¦d kladné o išt ní vnit ku trubky v délce instalovaného vaku 
¦nafouknutí vaku na provozní tlak (max. tlak uveden v ceníku) ¦opakovaná kontrola tlaku ve vaku pomocí manometru nebo pistolového 
tlakom ru ¦zajišt ní vaku proti vysunutí z potrubí (zaklínit trámkem) - zvlášt  pr to né vaky z kovovou výstuhou, hrozí svle ení a utržení 
vaku z t lesa! ¦p ivázat vak lanem za oko armatury vaku a šachetní stupa ku (zajišt ní proti odplutí) ¦odzkoušení a vypušt ní potrubí 
¦vypušt ní vaku (mírn
zmá knout vnit ek rychlospojky šroubovákem) ¦opatrné vytažení vyfouknutého vaku z potrubí
Trubka kanaliza ní KGEM SN 12 PVC 200x5,9x1000

zaokrouhleno

Montáž trub z plastu DN 200

Vyv šení, zav šení kovových k ídel dve í nad 2 m2
demontáž

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15
oprava podlahy

Položka je ur ena pro mazaninu hlazenou d ev ným hladítkem a to pro mazaninu krycí, pop . podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, 
pod pot ry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušt k do 5 cm se oce ují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací 
pot r. Položka je ur ena i pro betonový okapový chodní ek budovy. Jeho podloží se oce uje samostatn . V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na vytvo ení dilata ních spár v mazanin  bez zapln ní. Tyto náklady se oce ují položkami souboru 63460 Zapln ní dilata ních 
spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do betonové sm si polypropylénová vlákna. Položka je ur ena pro použití 
lubrifikovaných polypropylénových vláken  v délce 12 mm i 6 mm

Zabezpe ení konc  a zkouška vzduch. kan. DN do 300

Dve e protipožární plné 1-k ídlé 900 x 1970 mm
V etn  kování a zámku.

Montáž kalkulována samostatn .

Montáž dve í, oc. zárube , kyvné 1k . š. do 1m, MD
Dve e kalkulovány samostatn .

V etn  zárubn .

Nát r syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email
nát r pomocných konstrukcí

P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m
pro záme nické konstrukce

P esun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m
mimo záme nické konstrukce

kotvení rám  erpadel

Chemické ampule pro kotvení do betonu.
Atypické ocelové konstrukce

pomocné konstrukce pro PS01 a PS02

Nát r syntetický kovových konstrukcí základní
nát r pomocných konstrukcí

išt ní zametáním v místnostech a chodbách
dokon ovací úklid v provozní budov

Kotva pro chem.kotvení-šroub RG M 16x190
kotvení rám  erpadel

kotevní šroub RG M  gvz pevnost ocele 5.8 kotevní šroub pro vnit ní montáž s chemickou patronou nebo injektážní maltou.  Hlavní výhody 
Schválený pro kotvení do betonu s trhlinami i bez trhlin, plného i d rovaného zdiva a plynosilikátu v kombinaci s r znými chemickými 
patronami a injektážními maltami. Kotevní šroub se zkosením a osazovacím šestihranem pro jednoduchou montáž s p eddávkovanou 
chemickou patronou. Galvanicky zinkovaná ocel pro vnit ní použití. Použít s patronou R

Kotva chemická - ampule M16

Za išt ní omítek kolem oken,dve í apod.
Okolo nových dve í.

Na za ist ní použita suchá maltová sm s
Malba ze sm si-polotovoraru, penetrace 1x, b lá 2x

Vnit ní malba objektu.

Materiál+práce.

Reprofilace beton.povrch  sana ní maltou, tl.35 mm
místní opravy

Položka je ur ena pro lokální opravy betonových povrch . Položka neobsahuje náklady na lešení
Omítka vnit ní zdiva, MVC, hladká

Vnit ní omítka dvouvrstvá, celkem min. 15mm.

Materiál+práce.

Položka je kalkulována bez pomocného lešení a bez odsekání vadných cihel
išt ní ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou

demontáž stávajících nádrží

Reprofilace beton.povrch  sana ní maltou, tl.10 mm
místní opravy

Položka je ur ena pro lokální opravy betonových povrch . Položka neobsahuje náklady na lešení

Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošn  rovných sítí I, jejich uložení a p ípadné st íhání a její vyvázání 
nebo p iva ení bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.
Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm

místní opravy
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1_ST 

1_ST 

1_ST 

1_ST 

1_ST 

1_ST 

1_ST 

1_ST 

1_ST 

1_ST 

vč. demontáže. 

941941391ROO Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1051 

35"3 

998011002ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 
4,63 přenos 

952901221ROO Vyčištěni průmyslových budov a objektů výrobních 

m2 

m2 

0,00 

105,00 

105,00 

4,63 

4,63 

25,00 
25 pro demontáž starých nádrží 25,00 

Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou pod/a/Jou - zametení 
podlahy, umytí dlažeb nebo keramicl<ých podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a 

. _ umytí oken a dVeří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do 
RTS komentar. užívání. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vněiším obrysem budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. Střešní plochy hal se svěffíky nebo okny se oceňují jako podlaží položkou -1221. Výška podlaží neroZhoduje. Položka je určena za 
předko/audační úklid. 

96104411 1ROO Bourání základů z betonu prostého m3 
11•0,2 bourací proce.pod/aha 

RTS komentář. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 

961022311ROO Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 
1,5 bourací práce-výměna dveří 

RTS komentář. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 

970051200ROO Vrtání jádrové do ŽB do O 200 mm m 

3,2 

767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukci 

70 

celková délka nwých prostup/, 

kg 
demontáž dveří a veřej.i 

RTS komentář. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 

970031160ROO Vrtání jádrové do zdiva cihelného do O 160 nvn 
1,6 

97908311 ?ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 

m 

2,20 

2,20 

1,50 

1,50 

3,20 

3,20 

70,00 

70,00 

1,60 

1,60 

8,18 
8, 18 Vybouraný beton a plast 8, 18 

RTS komentář. Pro ~o/b!I položky je rozh_odujíc! dopravní ~~lenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
nalozen, sub na dopravn, prosttedek a s/ozen, 

979990103ROO Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 8, 18 

8, 18 vybouraný beton a plast 8,18 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

VRN 
RTS komentář. Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technolog_icJ<ý~-,·_m_a_te~riá/-··_urce_·~ny~· _k _rec_ y,_kI~a~aJ~----------------------., 

_________ V~edleiši rozpočtové náklady 

010001VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 58 VRN 

59 VRN 

60 VRN 

61 VRN 

Poznámka: 

1 

030001VRN Zařízení staveniště 

043002VRN Zkoušky a revize 

1 

040001VRN Inženýrské činnosti 

1 

Soubor 
prŮzkumy, projekt skutečného provedení 

Soubor 

Soubor 
Včetně výchozí e/e/clrorevize. 

Soubor 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Název staVby: 

Druh staVby: 

Lokalita: 

Začátek výstaVby: 

JKSO: 

A 
HSV Dodávky 

Montáž 
PSV Dodáv 

Montáž 
"M" Dodávky 

Montáž 
Ostatní materiál 
Přesun hmot a suti 
ZRN celkem 

Základ 0% 
Základ 15% 
Základ 21% 

Projektant 

Krycí list slepého rozpočtu 

VODÁRNA VELCÍ· ÚPRAVNA VODY 
PRO AREÁL vz Objednatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p.o. 

PDPS. soutěžní rozpočet 

VZVelci 

01 .02.2024 

827 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Konec 
výstavby 

Zpracoval: 

WATER DESIGN GROUP L TO 

IPR Aqua s.r.o. 

45384 

Rozpočtové náklady v Kč 

IČO/DIČ 

IČO/DIČ 

Položek: 

Datum: 

06969658/ 

61 

45277 

B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NIJS) 

Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště o 
Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava o 
Kulturní památka O 00 Uzemní vlivy o 

Provozní v livy o 
Ostatní o 
NUS z rozpočtu o 

ON celkem 0,00 NUS celkem 
ON celkem z obj. O 00 NUS celkem z obj . 

VORN celkem 
VORN celkem z obj . 

O 00 
0,00 DPH 15% 0,00ICelkem bez DPH 887 948,00 I 

887 948,00 DPH 21% 186 469,08ICelkem včetně DPH 1 074 417,08 1 

Objednatel 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 
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