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Č.  sm lo u v y  o b je d n a t e le :  P 2 3 V 0 0 0 0 0 0 6 6  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ č.  sm lo u v y  z h o t o v i t e le :

SM LO U V A  O  D Í LO

„ R e k o n st r u k c e  b y t u  -  N á m ě st í  H r d in ů  4  b y t  č . 5 "

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

M ě st o  Kr n o v

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov

ICO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:
Profil zadavatele: 

na st raně objednatele
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CZ 002 96 139
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2. SA M A T  EKO T EM P O  spol. S. O.

se sídlem Albrecht ická790/ 40, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě oddíl C vložka 4584

IČO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon, e-mail:

47681233

CZ47681233

I

F

om

na st raně zhotovitele

I.

P r e a m b u le

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že id e n t i f ik a čn í  ú d a je  uvedené ve smlouvě jsou v souladu 

s právní skutečnost í v době uzavření smlouvy. Smluvní st rany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní st rany prohlašují, že osoby 

podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 

v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 

způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 

týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést  řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel
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prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 

plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu t rvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislost i s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 

minimálně ve výši 1.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 

na jeho požádání předložit  k nahlédnut í. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

a nedílnou součást  této smlouvy.

II.

P ř e d m ě t  sm lo u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést  svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 

„ R e k o n st r u k ce  b y t u  -  N á m ě st í  H r d in ů  4  -  b y t  č. 5 "  (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích 

objednatele pozemcích objednatele pare. č.2789, k. ú. Krnov-Horní Předměstí, na adrese 

Náměstí Hrdinů 928/ 4, Krnov a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané 

bezvadné dílo zaplat it  zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen výkazem výměr s položkovým rozpočtem zpracován 

zpracovaným Odborem invest ic a správy majetku města Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov, 

IČO: 00296139, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součást  této smlouvy a dále zadávacími 

podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal výkaz výměr s položkovým rozpočtem citovaný v předchozím odstavci 
zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese 

odpovědnost  za správnost  a úplnost  předané předaného výkazu výměr s položkovým 

rozpočtem. Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr s položkovým rozpočtem přijal od objednatele 

kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 

vícepráce s výhradou těch, které nebyly součást í předaného výkazu výměr s položkovým 

rozpočtem a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy 

nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 

užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 

požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 

Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět  pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními st ranami, 

tento dodatek musí obsahovat  také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat  dohodu 

o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s prováděním víceprací, tato může být 

uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit , zda je 

schopen požadované vícepráce provést  v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud 
zhotovitel v souvislost i s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 

termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést  celé dílo včetně víceprací 

v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 

požadovat  prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s provedením víceprací nebo 

namítat  neplnění termínu pro dokončení díla v souvislost i s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislost i 

s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat  

tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost  na její realizaci v souladu 

s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objekt ivně 

vyjádřená časová náročnost  pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 

dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této část i smlouvy platí i v případě méně prací 

st ím , že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení
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určené část i prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 

uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést  na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 

stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 

zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnut í, souhlasů 

dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 

inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 

komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 

a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 

skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.

11. Nedílnou součást í díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 

realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost  za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 

dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnost i práce a ochrany životního prostředí,

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 

užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,

h) uvedení zařízení do t rvalého provozu,

i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,

j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,

k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/ 2020 Sb., o odpadech, v platném znění,

n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 
řízení (i dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),

p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

D o b a  a m íst o  p ln ě n í  d íla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět  dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu 

č. 5 a je nedílnou součást  této smlouvy a veřejné zakázky „ R e k o n st r u k ce  b y t u  - N á m ě st í 

H r d in ů  4  b y t  č.5 " .
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2. Smluvní st rany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

T e r m ín  za h á je n í  d íla : ih n e d  p o  p ř e d á n í  st a v e n išt ě  ipfcdi» khd01/ 2024)

T e r m ín  u k o n če n í  d íla : d o  6 0  d n ů  o d  za h á je n í  p r a cí

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do t ří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 

st ranami na základě písemné výzvy objednatele k převzet í staveniště. K převzet í staveniště bude 

zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit  práce na díle 

nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzet í staveniště.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 

přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

5. Bude-li toto přerušení prací t rvat  déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit  zhotoviteli již 

realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost  provést  dílo jeho řádným 

zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzet í díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat  objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla.

7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV .

Ce n a  d íla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH KRITÉRIUM hodnoceni 386 728,24 Kč

12 % DPH 58 009,24 Kč

CEN A  CELKEM  V ČET N Ě 1 2  % D PH  4 3 3  1 3 5 ,6 3  Kč

slovy: t řistaosmdesátšest t isícsedmsetdvacetosmkorunčeských čtyřicetosmhaléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 

zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost  

zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není t řeba upravovat  smluvním dodatkem ktéto 

smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 

za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 

vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 

smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 

výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet  včetně 

zhotovitelem doplněných cen jednot livých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 

a nedílnou součást  této smlouvy.
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5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 

zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 

media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit  pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch část í díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět . Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných prací provádět  nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 

dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 

a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 

aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

* Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat  ani položkou dle Sborníku cen 

stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společnost í RTS 

a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z t ransparentního základu 

např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednot livých 
složek u výrobců či subdodavatelů.

* V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 

provést  za cenu vypočtenou objednatelem st ím , že se může následně domáhat  

doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnost i odlišné od dokumentace předané objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 

že na jejich provedení bude mezi smluvními st ranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V .

P la t e b n í  p o d m ín k y

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 

rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 

rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 

měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 

plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními st ranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 

skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do t ří (3) kalendářních 

dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací st ím , že objednatel 

nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) 

kalendářních dní od jeho přijet í nebo v téže lhůtě vrát í tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 
a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit 

vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „ faktura"). 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnáct i (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 

zdanitelného plnění vystavit  a doručit  daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitost i 

daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost  řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel na faktuře uvede text  „Daň odvede 

zákazník". Kromě náležitost í stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve 

faktuře i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
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b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnost i faktury,

g) přesný název projektu,

h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 

účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 

maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 

díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 

objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 

jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „ faktura"), kterými 

vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 

díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část  v termínu do 15 dnů po předání a převzet í 

díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost  nahradit  zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

6. Platby budou provedeny bezhotovostně.

7. Objednatel je oprávněn provádět  kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništ i prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 

i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 

nejen umožnit , ale také poskytnout  k ní veškerou potřebnou součinnost .

8. Zhotovitel je povinen doručit  fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat  úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 

vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat  některou zákonnou nebo 

smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynut ím lhůty 

splatnost i vrát it  zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrát í-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnost i k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnost i běží opět 

ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost  zaplatit.

12. Objednatel je oprávněn pozdržet  úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 

provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 

podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

V I .

P ř e d á n í  a p ř e v ze t í  d íla

1. Zhotovitel splní svou povinnost  provést  dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost i díla sloužit  svému účelu. 

Objednatel tak nemá právo odmítnout  převzet í díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo estet icky, ani její užívání
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podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

V případě předání a převzet í Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 

bude součást í tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 

odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenost i 

k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 

přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 

řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 

objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzet í díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 

odstranit  nejpozději ve lhůtě dvacet i (20) kalendářních dní od předání a převzet í Díla, nebude-li 

v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat  objednateli 

takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 

dodatek k protokolu o předání a převzet í díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat :

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

k) termín vyklizení staveniště,

l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést  v zápise cokoliv, co budou považovat  za nutné.

8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní st rany dodatek 

k předmětnému protokolu z předání a převzet í díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 

smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 

neoprávněnosti nepřevzet í předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 

uvedeni ve stavebním deníku.

V I L

Z p ů so b  p r o v á d ě n í  d íla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajist it  veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 

předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 

zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 

a zápisem o předání a převzet í je předat jejich majitelům.
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3. Součást í díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 

měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 

znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodet ické zaměření sítí (3*  

v t ištěné podobě, l x  v digitální podobě), geometrický plán (3x v t ištěné podobě a l x  digitální 

podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 

dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 

vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 

jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajist it  povolení ke všem 

nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 

a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 

do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajist í 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 

ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na 

staveništ i.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislost i s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 

zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat  kompletní technické a provozní 

návody a předpisy v českém jazyce (2x v t ištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 

budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajist it  po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 

nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajist it  v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost  koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništ i, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništ i udržovat  pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 

zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 

při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit  všechny povinnost i a respektovat doporučení vyplývající ze 

stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 

správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajist it  vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 

zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 

objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 

zakrýt  předmětné práce a pokračovat  v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 

a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 

přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých část í díla k provedení kontroly, vše 

na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat  v provádění díla až 

po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
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17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 

inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 

ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 

povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzet í provedených prací a kontrole 

dotčených sítí. Tyto skutečnost i správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 

ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést  řádnou výzvu dle 

předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat  obdobně dle předchozího 

odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 

dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkryt í. Zhotovitel je povinen před zakrytím 

dotčených sítí v případě potřeby zajist it  na své náklady geodet ická zaměření, která nejpozději 

před dokončením díla nebo jeho část i předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat  práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjist í-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout  mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit  objednatele na případnou nevhodnost  jeho pokynů 

či nevhodnost  realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 

zástupce je povinen se zúčastnit  kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit  zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajist it  a financovat  veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost , jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat  kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet  na realizaci 

díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

In >

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem 

zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací 

poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 

deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajist í na své náklady 

zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 

provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislost i se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 

zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajist í na své náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 

počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 

stavby či provozovateli.

V li l .

St a v e b n í  d e n ík

1. Zhotovitel je povinen vést  stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 

předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/ 2006 

Sb. (viz znění Vyhlášky 62/ 2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/ 2006 Sb.), o dokumentaci 

staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje,
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které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 

pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet  a provádět  zápisy objednatel nebo pracovník 

ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit  se k zápisu 

zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě t ří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 

změnit obsah této smlouvy. Smluvní st rany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 

závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat  zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními st ranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnost i, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 

nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vyt rhovány první st ránky s originálním 

textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnost i související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oprot i projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnost í práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzet í stavby až do předání dokončeného 

díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 

řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 

dnem předání a převzet í díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 

odděleně bude sloužit  jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 

i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 

zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 

předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 

k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX .

Zá r u k a  za  d ílo ,  o d p o v ě d n o st  za  v a d y

1. Dílo má vady, jest liže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 

jest liže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 

a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost  ve stejném rozsahu, v jakém ji 

poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout  po předání díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile
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objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 

oznámení (dále jen „ reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní st rany nedohodnou jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn odstranit  vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit  nejpozději do 5 pracovních dnů po započet í prací, pokud se smluvní st rany nedohodnou 

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní st rany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimat ické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit  v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit  nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X .

O d p o v ě d n o st  za  šk o d u

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho část i nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzet í celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojist itelné (např. živelné událost i), za které 

nese zodpovědnost objednatel z t itulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 

smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost  původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit  veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit  objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinnost í a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 

vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinnost í zhotovitele 

dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo t řetím osobám a tato škoda nebude 

kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků.

XI.

Sm lu v n í  p o k u t y

1. Zhotovitel je povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně 

DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 

a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 

podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 1.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništ i ani 

v dodatečné t řídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 

zhotovitel povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý takovýto
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prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzet í díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 

a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 

zhotovitel povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za vadu a den 

prodlení.

7. V případě porušení povinnost i zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 

porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit  

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést  dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná st rana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé st raně škoda, kterou lze vymáhat  samostatně.

12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit  

povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 

vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 

započtení možné.

X I I .

Z á v ě r e čn á  u je d n á n í

1. Tato smlouva nabývá platnost i a účinnost i dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnost i uveřejněním v registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost  uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 

Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 

k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost  této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 

dodatek nebo odchylku oprot i nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolnost í.

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 

ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní st rany se zavazují bez 

zbytečných odkladů nahradit  takové ustanovení novým.
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7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 

§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit  nebo doplnit  tuto smlouvu mohou smluvní st rany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součást í díla, nebo 

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 

provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit  

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součást í díla. Smluvní st rany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit  svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy t řet í osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových st ránkách Města 

Krnova (www.krnov.cz). s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní st rany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost  svých jednatelských oprávnění.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečet ly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v t ísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní st rany obdrží její 

elekt ronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli 

důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s 

platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součást í této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet

2. Doklad o pojištění odpovědnost i z provozní činnosti zhotovitele
3. Přehled poddodavatelů

V Krnově dne.....................  V Krnově dne

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

Za zhotovitele:

Ing.
Grigorios
Akritidis

Digitálně podepsal 
Ing. Grigorios 
Akrit idis
Datum: 2024.01.25 
08:36:09 +01 '00'

Ing. Grigorios Akrit idis 

jednatel
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Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5“

O bchodní jm éno poddodavatele:

IČ:

DIČ:

Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:

Přehled věcného rozsahu plnění:

O bchodní jm éno poddodavatele:

IČ:

DIČ:

Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:

Přehled věcného rozsahu plnění:

O bchodní jm éno poddodavatele:

IČ:

DIČ:

Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:

Přehled věcného rozsahu plnění:

/
jol. s r.o.
40

. 47681233
V Krnově dne 5. 1.2024 ............... ..................................................

Ing'. Grigorios Akritidis 
jednatel

osobní údaje



Položkový rozpočet stavby

Stavba : Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

Objekt: Rekonstrukce bytu

Rozpočet: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

Objednatel: Město Krnov IČO: 296139

Hlavní náměstí 96/1 DIČ: CZ00296139

79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. IČO: 47681233

Albrechtická 790/40 DIČ: CZ47681233

79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 82 283,25

PSV 275 623,36

MON 12 821,63

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 16 000,00

Celkem 386 728,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 386 728,24 CZK

Snížená DPH 15 % 58 009,24 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 4 4  7 3 7 ,4 8  c z k

V fcVhCVG dne Š J . I O I H

A  A ft i A -T- r - | / A N T P * l ' "ol. s r.o. 
to

\( 7̂681233

/y Z a  zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 854,30 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 37 210,95 10

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 178,65 1

64 Výplně otvorů HSV 8 928,00 2

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 12 813,47 3

96 Bourání konstrukcí HSV 7 065,17 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 875,98 1

720 Zdravotechnická instalace PSV 3 000,00 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 175,48 0

722 Vnitřní vodovod PSV 2 874,31 1

723 Vnitřní plynovod PSV 4 060,79 1

725 Zařizovací předměty PSV 12 788,91 3

728 Vzduchotechnika PSV 1 878,51 0

763 Dřevostavby PSV 21 083,90 5

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV 2 500,00 1

764 Konstrukce klempířské PSV 3 588,11 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 111 251,71 29

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 36 916,70 10

776 Podlahy povlakové PSV 27 016,58 7
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781 Obklady keramické PSV 5 020,31 1

783 Nátěry PSV 6 842,49 2

784 Malby PSV 34 625,56 9

786 Zastiňující technika PSV 1 000,00 0

M21 Elektromontáže MON 12 207,63 3

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 614,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 6 356,73 2

ON Ostatní náklady ON 16 000,00 4

Cena celkem 386 728,24 100
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

0: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10
1 342263410 Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 kus 1,00000 DO

2 416883141R00 Záklop SDK na stávající podhled.lxRB 12,5 mm m2 4,32000 50

Sklad : 1.8*2,4 4,32000

3j28349052 Dvířka vanová 300 x 300 mm bílá - plast kus 1,00000 70

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15
4 602011141 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 7,31500 15

Stuk stěna - okno pokoj: 2.5*1.6 4,00000

Oprava omítek po odbouráni keramického soklu :
Chodba : ((1,6*2+4,9*2)-0.8*4-0.6)*0.15 1.38000

Kuchyň : ((3,2*2+4.0*2)-0,8-0,7)*0,15 1,93500

5 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken m2 7,84000 3
2.6*1,4 3,64000

2.0*1.2 2.40000

1.5*1,2 1,80000

6 611421231 Oprava omítek stropů do 10% plochy - štukových- m2 84.53000 ÍTI
sádrových 1 J
Chodba: 1.6*4.9 7.84000

Pokoj 1 : 5.7*4,1 23,37000

Pokoj 2 4.8*4,7 22,56000

Šatna : 2.6*4,7 12,22000

Kuchyň: 2.2*1.3+3,2*2,7 11,50000

Koupelna : 2,5*2,4 6,00000

WC : 0,8*1.3 1.04000

7 1612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 1,00000 9
Oprava omítek vstupních dveří x chodba : 1 1,00000

8 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m 4,80000 Í9]
maltové směsi 1 _l
Vstupní dveře : 2,0*2+0.8 4,80000

9 612421231 Oprava omítek stěn do 10 % pl. - štukových-sádrových m2 161,70000

1 3
Chodba : (1,5+1,0)*2,6 6.50000

Pokoj 1 : (5,7*2+4,1*2)*2,6 50,96000

-2.6*1,4 -3,64000

-0,8*2,0*2 -3,20000

Pokoj 2 : (4,8*2+4.7*2)*2,6 49.40000

-2,0*1,2 -2,40000

-0.8*2.0*2 -3,20000

-0,6*2.0 -1,20000

šatna : (4,7)*2,6+(2,6*2.6/2*2) 18,98000

-0,6*2.0 -1,20000

Kuchyň : (3,2*2+4.0*2)*2.6 37,44000

-1.5*1.2 -1,80000

-0,8*2.0*2 -3.20000

Koupelna : (2.4*2+2,5*2)*(2.6-2,2) 3.92000

Sklad: (2.4*2,6)+(1,8*2,6/2*2) 10,92000

-0,0‘Z,0 -1,20000

WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) 4,62000
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

0: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
10 612423531 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 0,20000 0

2,0*0,1 0,20000

11 622300131 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 4,00000 6)
Štuk stěna - okno pokoj 2,5*1,6 4,00000

12Í6324119041 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 4,00000 £1
Stuk stěna - okno pokoj: 2,5*1.6 4,00000

13 61101147R00 Bandáž spoje panelů skelná páska včetně uniflotu m 30,00000 10

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5
14 631591115 Násyp pod podlahy z keramzitu - vyrovnání pod osb desky m3 0,58020 i5

Začátek provozního součtu

Chodba : 1.6 ’4.9 7,84000

Kuchyň 2 2*1,3+3,2*2.7 11,50000

Konec provozního součtu

19,34*0,03 0,58020

Díl: 64 Výplně otvorů Ó
15 ; 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 3,00000 0

16 55330409 jZáruben ocelová YH125 800x1970x125 ZAKO pro kus 3,00000 0
přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 7
stavbách

171952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 88,85000 6
Chodba. 1,6*4,9 7,84000

Pokoj 1 : 5,7*4,1 23,37000

Pokoj 2 : 4,8*4,7 22,56000

Šatna : 2,6*4,7 12,22000

Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 11,50000

Koupelna : 2,5*2,4 6,00000

W C: 0,8*1,3 1,04000

Sklad . 2.4*1,8 4,32000

18 952901110 čištění mytím ploch oken, dveří a parapetů m2 7,84000 1
2,6*1,4 3,64000

2,0*1,2 2,40000

1.5*1.2 1,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7

19 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,14400 4

Vybouráni beton, mazaniny v pokoji: 1,6*0,9*0,1 0,14400

20 965048150 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 19,34000;■  u
Chodba : 1,6*4,9 7,84000

Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 11,50000

21 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 19.34000 ■  3
Chodba : 1.6*4,9 784000

Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 11 50000

22 965081702 Bourání sokliků z dlažeb keramických m 1 22,10000 !l
Chodba : (1,6*2+4,9*2)-0.8*4-0.6 9 20000

Kuchyň : (3,2*2+4.0*2)-0,8-0,7 12 90000

23 968061125 Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1.00000
i  °i

24 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0 ,3 0 0 0 0;
1  i
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

0: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
0,6*0,5 0,30000

25 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,80000 a
0,8*2.0*2 

0,8*2,0

3,20000 

1.60000

26 974031154 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 2,00000;I 3
2,0 2,00000

27 974082212 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm m 2,00000 Í2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8
28 999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m.nošením t 1,93150 8

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 0
29 7201947774 Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) kpl 1,00000 0

Výměna sifonu - umyvadlo 3x , vana : 1

Výměna připojovacích hadiček umyvadlo 2x umyvadlo :

1,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 8
30 721176113 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 2,00000 0

31 721194105 'Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00000] 0

32 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 9,89700] 8

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1
33 722172311 ; Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm. PN 16, vč.zed.výpom. m 4,00000 0

34 722181213 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 4,00000; 6

35 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 1,00000 0

36 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1,00000 5
37 733190107 Tlaková zkouška potrubí DN40 m 4,00000 0

38 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % | 24,30900 5

Díl: 723 Vnitřní plynovod 9
39 723191113 Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m : soubor 1,00000! 0

40 723548777 Revize PLYNU kpl
! J

1,00000! 0

41 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % ; 48,82000 9

Díl: 725 Zařizovací předměty 1
42 725299101 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 3,00000 0

43 725810402 Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" soubor 6,00000 0

44 725814122
I
I

Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" soubor 1,00000 T

45 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu 
standardní chrom

kus 1,00000 9

46 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus | 1,00000 9

47 725860188 Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá 

zápachová klapka
kus 1,00000 0

48 725860190

i

Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočisticí s 
nastavitelným odpadem 5 /4 "

kus 1,00000! Ď

49 725860201 Sifon dřezový HL100, 6 /4 ", připoj myčka, pračka kus 1,00000, Ď
50 725860213 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus j 2,00000 5

51 42377000R \ Dvojháček chrom lesklá kus 1,00000! Ď
52 42387000R Mýdelnik chrom lesklá kuS ; 1,00000 3

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 z 14

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



________________Položkový rozpočet

Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

O :

R:

Rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
53 42387700R Držák mýdla chrom lesklá kus 1,00000 00

54 55144162 Sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom kus 1,00000
I

00

55 725619101R00 Montáž plynových sporáků kus 1,00000 00

56 725610810R00 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00000 00

57 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 106,72000 42

Díl: 728 Vzduchotechnika ÍT
58 728611211 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm včetně 

'napojeni - časový spínač
kus

i

1,00000 51

59 728611862 Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200mm kus 1,00000 ĎÓ
60 429148013R Ventilátor do koupelny s automatickou žaluzií - radiální 

d=100
kus 1,00000

I
Ď0

61 998728202 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 17,74000 , DO

Díl: 763 Dřevostavby io
62 763614142 M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením vč. 

dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm - prošroubovat se 

stávajícím podkladem - parkety

m2 38,68000

I
i L

50

Začátek provozního součtu

Chodba : 1.6*4 9 7,84000

Kuchyň : 2.2*1.3+3.2*2.7 

Konec provozního součtu

11.50000

19.34*2 38,68000

63 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby. výšky do 12 m % i 392,21520 io

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové io
64 416093771R00 SDK úprava po montáži půlkruhového okna - zapravení 

vnitřní části
kpl 1,000001

1 1
)0

Díl: 764 Konstrukce klempířské T
65 764410277R00 Oplechování půlkruhového okna 60x50 včetně rohů z lak 

Pz, rš 330 mm
m 1,80000 )0

0.6+1,2 1,80000

66 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 10,26000 ÍT

Díl: 766 Konstrukce truhlářské i
67 766629301 I Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 - atyp 

; půlkruhové

kus 1,000001
i
i

)1

68 766661112 M ontáž dveří do zárubnč,otevíravých 1 kř.do 0,0 m Kus 4 ,0 0 0 0 01 56

69|766664915 Seříznutí dveřních křídel kus 4.00000 Ď0

70 766812840 i
»Demontáž kuchyňské linky do 2,1 m kus 1,00000'

I
)0

71 04 D+M kombi sporák, Počet hořáků 4,senzory 
StopGas,integrovaným zapalováním a klasickou 
elektrickou troubu s dvojicí topných těles a 

horkovzdušným ventilátorem.

kus 1.00000 )0

72 766444821R00 Úprava obložení stěn palubkami při osazení nové zárubně hod ; 2,00000 io

73 766695443R00
!
Dodávka a montáž prahů dveří š. nad 10 cm - odlišná 
úroveň podlah

kpl 6,00000 io

74 766779923R00 Oprava dveří - nové fólie na skla dveií na WC, dveře 
60x197cm

kus 1,00000

I

io

75 54914630 D+M Dveřní kování kus 6,000001 io
76 61147006R Okno plastové jednodílné - půlkruhové 60cm x 50cm kus 1,00000 I0
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

O: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu ■ Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

77 61260603R Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé včetně kus 3,00000 00

kování

78 76685488 D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 El 30DP3, 
VSTUPNÍ, PLNÉ, DEKOR DŘEVO, KOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ koule-klika,KUKÁTKO. ZÁMEK S 
VLOŽKOU (3 KLÍČE), PRÁH, ZÁRUBEŇ stávající

kpl 1,00000 00

79 06 D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační kus 1,00000 oč

eo 7665468

L _ _
Vystěhování bytu - kuchyň, linka regál z šatny včetně 
odvozu a poplatku za skládku

kpl 1,00000 00

81 766877115R00 D+M Kuchyňské linky atyp DL=2000mm+800mm+600mm m 3,40000 00

skříňka nad digestoři

Lamino barvy dle požadavku invesotra. hrany ABS.: 3,40000

0.6+ 0.8+ 2.0
dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií,: 

výškově stavitelné nožky se soklovou lištou.:

- pracovní deska vysokotlaký HPL tl 38mm, korpus tl. 

min. 18mm:

- v horní části skříněk počítat s digestoři:

- horní dvířka a poličky přizpúdobit šikmině :

- dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumeni:

- výstroj šuplíků :

- nerezové úchyty skříněk dl=200mm :

- osvětlení led páskem AL liště :

- nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm

- pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný 
odpad :

- vedle dřezu skříňku pro případně vytaženi a vsunuti
myčky/pračky 65cm : _________________________________________

82 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 558,95400 74

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové ro

83 775101101 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket m2 45,93000, 44

Pokoj 1 : 5,7*4,1 23,37000

Pokoj 2 : 4,8*4,7 22,56000
84:775413010 Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 34,60000 OČ]

Pokoj 1 : 5,7*2+4,1*2-0,8*2 18 00000

Pokoj 2 : 4,8*2+4,7*2-0,8*2-0,6 16,80000

85.775411810 ' Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m 34,80000 32]

Pokoji 5,7*2+4 1*2-0.8*2 18,00000

Pokoj 2 : 4,8*2+4,7*2-0,8*2-0,6 16,80000
86 775524044R00 Položení vlysových podlah přibíjených - doplnění vlysů v 

místě dveří
kpl 2,00000 5č

87 775598141R00 Lak dřevěných podlah broušení + tmeleni + lakování (3x
nátěr)

m2I I 45,93000 34

Pokoj 1 : 5,7*4,1 23,37000
— *

Pokoj 2 : 4,8*4,7 22,56000
88 61413711 | Lišta parketová dub 3 3 x 7  mm m j 36,00000 < io
89 998775202 (Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 419,45840! >0

Díl: 776 Podlahy povlakové 8
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

0: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem _

90 776101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 31,56000 18

Chodba : 1,6*4,9 

Šatna: 2.6*4,7 

Kuchyň: 2.2*1.3+3.2*27

7,84000

12,22000

11,50000

91 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky sokllku PVC

m 36,10000

3

Chodba : (1.6*2+4,9‘2)-0,8*4-0.6 

Šatna : (2.6*2+4.7*2)-0,6 

Kuchyň : (3,2*2+4.0*2)-0,8-07

9,20000

14,00000

12,90000

92 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na fixační lepidlo 
včetně podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,6mm (dekor 

dřeva)

m2 31,56000

Chodba : 1.6*4.9 

Šatna : 2,6*47 

Kuchyň : 2.2*1,3+3,2*27

7,84000

12,22000

11,50000

93 776994111 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 
včetně svařovací šňůry PVC 1179

m 15,78000

3

Začátek provozního součtu 

Chodba • 1.6*4,9 

Šatna : 2.6*4 7 

Kuchyň 2 ,2*1 ,3+3,2*27  

Konec provozního součtu 

31.56*0,5

7,84000

12.22000

11.50000

15,78000

94 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m i % 227,90980 56

Díl: 781 Obklady keramické iT
95j781441906 Oprava obkladů keramických 320x200 kus 17,00000 50

Oprava obkladů po výměně sifonu vany : 5 

Doplněni obkladu v místě sporáku : 12

5.00000

12,00000

96 78157801R00 Spára podlaha - stěna, silikonem - oprava stávajích 

silikonů - vana, umyvadlo , koupelna

m 15,00000 50

97 597813660 Obkládačka 33x20 - barva dle stávajících Color One m2 2,00000 50

98 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 42,98000 M
Díl: 783 Nátěry 9

99 753424340 Nátěr syntet. potrubí do DNJ 50 mm Z+2x +1x email m ' 3,00000, 10
100 783612900 Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků 2x m2 17,60000 ió

Chodba : (1,6*2+4,9*2)*2,4 

Chodba : -(1.5+1.0)*2,4 

-0,8*2,0*4 

-0,6*2,0

31,20000 

-6,00000 

-6 40000 

-1,20000

101l
783903812 Odmaštěni saponáty kpl | 1,00000 ó]

Vyčištěni saponáty stávajícíc koupelnu + wc : 1

- obklady , dlažby :

- zařizovaci předměty:

1,00000

| 102 j /83225400 ; Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 8,60000;
3(0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 

(0,8+2*2.1 )*(0.15+0,05*2)*4
3,60000

5,00000
Díl: 784 1Malby šl
103 784402801 (Ddstranéní malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2 246.23000
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

O: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
Stropy:

Chodba : 1.6*4,9 7.84000

Pokoj 1 : 5.7*4.1 23,37000

Pokoj 2 : 4,8*4,7 22,56000

Šatna : 2,6*4,7 12.22000

Kuchyň : 2,2*1.3+3,2*2,7 11,50000

Koupelna : 2,5*2,4 6,00000

WC ; 0,8*1,3 1.04000

Stěny :

Chodba : (1,5+1,0)*2,6 6,50000

Pokoj 1 : (5,7*2+4,1*2)*2,6 50,96000

-2.6*1,4 -3.64000

-0,8*2,0*2 -3,20000

Pokoj 2 : (4,8*2+4,7*2)*2.6 49,40000

-2.0*1,2 -2,40000

-0,8*2,0*2 -3,20000

-0,6*2.0 -1,20000

Šatna : (4,7)*2,6+(2,6*2.6/2*2) 18.98000

-0.6*2,0 -1,20000

Kuchyň : (3,2*2+4.0*2)*2.6 37,44000

-1.5*1.2 -1,80000

-0 8*2,0*2 -3,20000

Koupelna : (2.4*2+2,5*2)*(2,6-2,2) 3.92000

Sklad : (2.4*2,6)+(1.8*2.6/2‘2) 10.92000

-0,6*2,0 -1,20000

WC : (0.8*2+1,3*2)*(2,6-1.5) 4.62000

Cena / MJ Celkem

104 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x m2 250,55000 I2

Stropy:

Chodba : 1.6*4,9 7,84000

Pokoj 1 : 5,7*4,1 23,37000

Pokoj 2 : 4,8*4,7 22,56000

Šatna: 2.6*4.7 12,22000

Kuchyň : 2.2*1.3+3,2*27 11,50000
Koupelna : 2,5*2,4 6.00000

Sklad : 2.4*1.8 4,32000

W C: 0,8*1,3 1.04000

Stěny:

Chodba : (1.5+1.0)*2,6 6.50000

Pokoj 1 : (57*2+4,1 *2)*2.6 50,96000

-2.6*1.4 -3,64000

-0.8*2.0*2 -3.20000

Pokoj 2 : (4,8*2+4.7*2)*2.6 49,40000
-2,0*1.2 -2,40000

-0.8*2.0*2 -3,20000

-0.6*2,0 -1,20000
Šatna : (4,7)*2,6+(2,6*2,6/2*2) 18.98000
-0,6*2.0 -1.20000
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

0: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Kuchyň : (3,2*2+4,0*2)*2,6 37,44000

-1,5*1.2 -1,80000

-0.8*2,0*2 -3,20000

Koupelna : (2,4*2+2,5*2)*(2,6-2,2) 3,92000

Sklad : (2,4*2,6)+(1.8*2.6/2*2) 10,92000

-0,6*2,0 -1,20000

WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) 4,62000

105 784496925 Odstranění plísní prostředkem Sávo m2 19,70000

Stropy:

Sklad 2,4*1,8 4,32000

WC : 0,8*1,3 1,04000

Stěny:

Sklad : (2.4*2.6)+(1 8*2,6/2*2) 10,92000

-0.6*2,0 -1,20000

WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) 4,62000

1061784011222 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 84,53000

Chodba : 1,6*4,9 7,84000

Pokoj 1 : 5,7*4,1 23,37000

Pokoj 2 : 4,8*4,7 22,56000

Šatna : 2,6*4,7 12,22000

Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 11,50000

Koupelna : 2,5*2,4 6,00000

WC : 0.8*1.3 1,04000

107 784403801 Penetrace stěn hloubkovou penetrací pro zpevněni m2 246,23000:
podkladu

Stropy :

Chodba : 1.6*4,9 7,84000

Pokoj 1 : 5,7*4.1 23,37000

Pokoj 2 :4 ,8*47 22,56000

Šatna : 2,6*4,7 12,22000

Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*27 11,50000

Koupelna : 2,5*2,4 6,00000

W C: 0,8*1,3 1,04000

S tó n y  •

Chodba : (1,5+1,0)*2,6 6,50000

Pokoj 1 : (57*2+4,1 *2)*2,6 50,96000

-2.6*1,4 -3,64000

-0,8*2,0*2 -3,20000

Pokoj 2 : (4,8*2+4,7*2)*2,6 49 40000

-2,0*1,2 -2,40000

-0.8*2,0*2 -3,20000

-0,6*2,0 -1,20000

Šatna : (4.7)*2.6+(2,6*2,6/2*2) 18,98000

-0,6*2,0 -1,20000

Kuchyň : (3,2*2+4.0*2)*2.6 37,44000

-1.5*1.2 -1,80000

-0,8*2,0*2 -3,20000
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

O:

R:

Rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

p.e. Číslo položky Název položky MJ Množství Ce
Koupelna : (2,4*2+2.5*2)*(2,6-2,2) 3,92000

Sklad : (2.4*2,6)+(1,8*2,6/2*2) 10,92000

-0.6*2,0 -1,20000

WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1.5) 4,62000

Díl: 786 Zastiňující technika
108)786611811 Dmtž předokenních rolet s viditelným boxem - garnýž kus 2,00000;

Díl: M21 Elektromontáže
109 210110001 Spínač nástěnný jednopól.- raz. 1, obyč.prostředi kus 1,00000

110 210111014 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) 
včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku

kus 1,00000

111 210201514 Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body kus 8,00000

112 210800105 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 6,00000
I

113 210800106 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 6,00000
r

114 222260020 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání kus 2,00000

115 34535400 i Strojek spínače 1 pólového Tango 3558-A01340 řaz.1
j

kus 1,00000

116 34536490 Kryt spínače Tango 3558A-A651 kus 1,00000
í

117 34536700 i Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 1,00000

118 34571519 ; Krabice univerzální z PH KU 68 kus 2,00000

119 348241102 :LED Stropní svítidlo 12W/230VIP54 kus 6,00000,

120 348247102R i LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 kus 2,00000,

121 58541252 Sádra stavební bilá 5 kg bal. kg 5,00000,

122 21548777 i Revize ELEKTRO vč. přívodu a hlavního jističe kpl 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
123 220300642 : Ukončeni koaxiálního kabelu do D 10 mm kus 2,00000

124 222730001 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 1,00000

125 371202024 ; Zásuvka TV+R koncová, bílá kus 1,00000;

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
126 979097011 i Pronájem kontejneru 4 1 den 3,00000;

127 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,52404)

128 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,52404)

129 979011219 Přípl.k svislé  dopr.suti za  každé další N P nošením t 3,04807)

130 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,52404,

131 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
4

30,48070

132 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
4

1,52404

133 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,572111

134 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,52404

Díl: ON Ostatní náklady
135 00144854 Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky Soubor 1,00000

136 0041477 Průběžný úklid společných prostor Soubor 1,00000

137 004211 Mimostaveništní doprava materiálu Soubor] 1,00000)

138 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000;

139 005122 R Provozní vlivy ; Soubor 1,00000

140 0051444 Fotodokumentace Soubor 1,00000

141 005211080R
v
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor:

i 1,00000[

Cena/ MJ Celkem
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

0: Rekonstrukce bytu

R: Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
142 00523 R Zkoušky a revize celého bytu vč hlavního jističe Soubor' 1,00000

Celkem__________________________________________________________________________ 386 728,24

Poznámky uchazeče k zadání
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Rekapitulace Allianz ®
Pojištění PRO podnikatele

Smlouva číslo: 503597183

Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika

IČO 4711 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815

www.allianz.cz, tel.:+420 241 170 000

Bankovní spojení 

Číslo účtu:

Variabilní symbol: 3

Konstantní symbol:

Pojistník

SAMATEKOTEMPO s.r.o.

RČ/IČO: 47681233

Trvalá adresa: Albrechtická 790/40,79401 Krnov 

Tel.:

E-mail:

Pojištěný

SAMAT EKOTEMPO s.r.o.

RČ/IČO: 47681233

Trvalá adresa: Albrechtická 790/40,794 01 Krnov

Datum výročního dne: 2 3 .6 .2 0 1 9

Datum sjednání: 2 2 .6 .2 0 1 8  Pojistné období:

Počátek pojištění: 2 3 .6 .2 0 1 8  Pojistná doba:

roční

Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

Frekvence placení: roční

Přehled pojištění Pojistná částka /  
Lim it pojistného plněni

Pojištění budov nesjednáno —

Pojištění věcí movitých nesjednáno —

Připojištění skla nesjednáno —

Připojištění elektroniky nesjednáno —

Pojištění strojů a zařízení nesjednáno —

Připojištění budov a věcí movitých nesjednáno —

Pojištění odpovědnosti sjednáno 10 000 000 Kč

Pojištění nákladu nesjednáno —

Pojištění přerušení provozu nesjednáno —

Celkové běžné (roční) pojistné 

Splátka pojistného (roční)

9 996 Kč

9 996 Kč

1

’á
manažer podpory korporátního 
a podnikatelského pojištění
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X Ro if feisen
BANK

Banka inspirovaná klienty

Po t vrze n í o p r o v e d e n í t u ze m sk é  od ch oz í ú h ra d y

V y t v o ř e n é  0 9 . 0 1 . 2 0 2 4 ,  1 4 :1 4

Z  ú čt u :

N á z e v  ú čt u  

Č íslo  ú čt u

SA M A T  EK O T EM P O  sp o l .

3

N a  ú če t :

U če t  p ř íje m ce )

Ú d a j e  o  o d c h o z í  ú h r a d ě :

Č á st k a  a  m ě n a  

D a t u m  r e a l i z a c e

1 1 . 6 5 6 , 0 0  C Z K  

2 1 . 0 4 . 2 0 2 3

St a v  t r a n sa k ce P r o v e d e n o

V a r ia b i ln í  sy m b o l 

Ko n st a n t n í sy m b o l

Z p r á v a  p r o  p ř í je m ce

!3

Ex p r e sn í  o d c h o z í  ú h r a d a N e

Platební transakce je provedena za podmínek dohodnutých smlouvou, na základě které Raiffeisenbank a.s. poskytuje klientovi, jenž je plátcem, 
platební služby (zejména za podmínek stanovených v Technických podmínkách Raiffeisenbank a.s.). Toto potvrzení neslouží jako doklad prokazující 
doručení částky platební transakce příjemci platby nebo poskytovateli platebních služeb příjemce platby. Toto potvrzení se vydává na žádost klienta.

R a i f f e i s e n b a n k  a . s . ,  Hvězdová 1 71 6/2b • PO box 64 • 1 40 78 Praha 4 • tel.: + 420 4 1 2 440 000 • e-mail: info@rb.cz • web: www.rb.cz • IČ: 49240901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, 2051
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