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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0283-2023 

15 Výroba dříví na OM, Obora, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál, jaro 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Michaela Formánková 
Sídlo: 204, 79201 Široká Niva 
IČO: 75438747 
DIČ: CZ8555146149 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Michaela Formánková 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 028 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Lipník nad Bečvou 25.01.2024 
  
  
  

V Široká Niva dne...................... 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize  

..........................................................  
Michaela Formánková 
Michaela Formánková  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0283-2023  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Těžba nahodilá, vyklizování potahem, 
soustřeďování UKT 

    

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, 19/200/600 

300 m3 850 255 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 
0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, 29/200/600 

300 m3 750 225 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
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číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, 49/200/600 

350 m3 700 245 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, 69/200/600 

350 m3 650 227 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 
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124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, 99/200/600 

400 m3 600 240 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, 100+/200/600 

400 m3 550 220 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 Těžba nahodilá, soustřeďování UKT     

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT, 99/600 400 m3 420 168 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
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prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 
12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT, 100+/600 400 m3 410 164 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví 
při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. 
Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební 
zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové 
číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí 
do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; 
druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 10 hod 470 4 700 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Práce 
traktoru, např. přetahování skládek, převracení koláčů po vývratech atd; 

 Vyklizování potahem     

122111  Vyklizování potahem, 10/200 100 m3 200 20 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Přibližování z P na VM. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m. Zastoupení 
jiných dřevin až do 100 % z objemu prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
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dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací 
povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. 
Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle 
podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr 
a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování 
veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 12; 

122111  Vyklizování potahem, 19/200 100 m3 180 18 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Přibližování z P na VM. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m. Zastoupení 
jiných dřevin až do 100 % z objemu prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací 
povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. 
Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle 
podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr 
a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování 
veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = do 0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 12; 

122111  Vyklizování potahem, 29/200 100 m3 160 16 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Přibližování z P na VM. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m. Zastoupení 
jiných dřevin až do 100 % z objemu prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle 
dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou 
sortimentací! V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací 
povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. 
Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle 
podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých 
komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní 
hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr 
a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování 
veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 12; 

126011  Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - JMP 1 500 m3 150 225 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
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Manipulace dříví na OM. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech. Příměs ostatních 
dřevin do 10%. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny 
byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel 
bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že 
požadované množství manipulované hmoty se řídí požadavky odběratelů v příslušném 
období a nelze proto stanovit garantované množství.; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. 
pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; 
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