SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Název zakázky:    Změna č. 5 Územního plánu Bruntál

Číslo zakázky:

U – 567 – 13 až 16 
 
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 






Město Bruntál

 
se sídlem:     






Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál


zastoupen:


Bc. Martinem Henčem, starostou města
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Henč, starosta města Bruntál
- ve věcech technických:

xxxxxxxxxx, 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování











xxxxxxxxxx, 












referent oddělení územního plánování
  bankovní spojení:




Komerční banka, a.s. 











č. účtu 19-525771/0100


IČ: 
00295892

DIČ:
CZ00295892


IDDS:
c9vbr2k

1.2. Zhotovitel: 
   





Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

se sídlem:







Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupen:






xxxxxxxxxx, jednatelkou











xxxxxxxxxx, jednatelem
                                





xxxxxxxxxx, jednatelkou

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. Ostrava-Poruba

číslo účtu: 47609-761/0100       

IČ:
00562963

DIČ: 
CZ00562963
IDDS:
q3z9ekt

        zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615
2.  Předmět smlouvy
Změna č. 5 Územního plánu Bruntál (dále jen „Změna č. 5“) bude zpracována zkráceným postupem podle § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Podkladem pro zpracování Změny č. 5 bude Obsah Změny č. 5 Územního plánu Bruntál, schválený Zastupitelstvem města Bruntál.

Předmětem Změny č. 5 bude:
a) převedení platného územního plánu do jednotného standardu územního plánu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

b) aktualizace vymezení zastavěného území a aktualizace územních podmínek na zpracování územních studií

c) provedení věcných změn platného územního plánu:

· vymezení koridoru pro kapacitní komunikaci délky cca 1 km v parametrech silnice I. třídy, včetně navazujících staveb, v části územní rezervy určené pro silnici I/11 – severní obchvat města Bruntálu; vymezený koridor bude navazovat na koridor pro silnici I/45 – východní obchvat města Bruntálu, který je vymezen jako zastavitelná plocha označená SK-Z8 v Územním plánu Bruntál

· přeřazení části pozemku parc. č. 2970/1, k.ú. Bruntál-město, ze stabilizované plochy veřejných prostranství P do stabilizované plochy průmyslové výroby a skladů VP-6

d) vyhodnocení souladu Změny č. 5 s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění

e) vyhodnocení souladu Změny č. 5 se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje v platném znění

f) zpracování Úplného znění Územního plánu Bruntál po Změně č. 5.  

Změna č. 5 Územního plánu Bruntál bude zpracována ve čtyřech etapách:

· 1. etapa – převedení platného územního plánu do jednotného standardu územního plánu a zpracování návrhu Změny č. 5 Územního plánu Bruntál pro veřejné projednání

Počet vyhotovení: 1x v tiskové podobě, 2x na CD ve formátu .pdf.

· 2. etapa – úpravy návrhu Změny č. 5 po veřejném projednání (úpravy návrhu k vydání zastupitelstvem města)              

V této etapě budou na základě pokynů pořizovatele provedeny úpravy návrhu Změny č. 5 po veřejném projednání – úpravy pro vydání Změny č. 5 zastupitelstvem města
Počet vyhotovení upraveného elaborátu: 1x v tiskové podobě, 2x na CD ve formátu .pdf.
· 3. etapa – dotisky Změny č. 5 po vydání zastupitelstvem města                

V této etapě budou provedeny dotisky vydané Změny č. 5 do požadovaného počtu vyhotovení. 

Počet vyhotovení dotisků: 2x v tiskové podobě, 4x na CD ve formátu .pdf, .doc a .dgn.
· 4. etapa – úplné znění Územního plánu Bruntál po Změně č. 5
Po vydání Změny č. 5 Zastupitelstvem města Bruntál bude zpracováno úplné znění Územního plánu Bruntál po Změně č. 5, které bude obsahovat:

Textovou část – závaznou část Územního plánu Bruntál ve znění Změny č. 5.

Grafickou část – výkresy:

  I.B.1. Výkres základního členění území 















I.B.2. Hlavní výkres 


















I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 


















I.B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací



II.B.1. Koordinační výkres.

Počet vyhotovení úplného znění: 3x v tiskové podobě, 4x na CD ve formátu .pdf, .doc a .dgn.

3. Dodací lhůta
1. etapa – zpracování návrhu Změny č. 5 pro veřejné projednání, včetně převedení platného územního plánu do jednotného standardu – do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo

2. etapa – úpravy návrhu Změny č. 5 po veřejném projednání (úpravy návrhu k vydání zastupitelstvem města) – do 1 měsíce od předání pokynů na úpravu návrhu.
3. a 4. etapa – dotisky Změny č. 5 po vydání zastupitelstvem obce a Úplné znění Územního plánu Bruntál; po Změně č. 5 – do 1 měsíce od vydání Změny č. 5 zastupitelstvem města.
4. 
Cena díla
Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

	
	
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena včetně DPH

	1. etapa
	návrh Změny č. 5 pro veřejné projednání celkem
	180 000,- Kč
	37 800,- Kč
	217 800,- KČ

	
	z  toho:

převedení platného územního plánu do jednotného standardu

ostatní uznatelné náklady                                      (aktualizace vymezení                           zastavěného území)

neuznatelné náklady (věcné změny, uvedení do souladu s PÚR a ZÚR)
	130 000,- Kč

20 000,- Kč

30 000,- Kč
	27 300,- Kč

4 200,- Kč

6 300,- Kč
	157 300,- Kč

24 200,- Kč

36 300,- Kč

	2. etapa
	úpravy návrhu Změny č. 5                        po veřejném projednání                  (úpravy návrhu k vydání                        zastupitelstvem města) celkem
	30 000,- Kč
	6 300,- Kč
	36 300,- Kč

	
	z toho:

uznatelné náklady

neuznatelné náklady
	15 000,- Kč

15 000,- Kč
	3 150,- Kč

3 150,- Kč
	18 150,- Kč

18 150,- Kč

	3. etapa
	dotisky Změny č. 5 po vydání  zastupitelstvem obce 

(neuznatelné náklady)
	30 000,- Kč
	6 300,- Kč
	36 300,- Kč

	4. etapa
	úplné znění Územního plánu                 Bruntál po Změně č. 5

(uznatelné náklady)  
	50 000,- Kč
	10 500,- Kč
	60 500,- Kč

	
	Cena celkem
	290 000,- Kč
	60 900,- Kč
	350 900,- Kč


Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná pro obsah a rozsah díla. V ceně jednotlivých etap jsou zahrnuty všechny potřebné práce, úkony, dodávky, služby a materiálové náklady spojené se zpracováním zakázky dle §§ 55a, 55b a 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro výše uvedený rozsah Změny č. 5, v uvedeném počtu vyhotovení, včetně ceny za účast zhotovitele na konzultacích se zadavatelem a pořizovatelem, za účast zhotovitele na veřejném projednání ve smyslu stavebního zákona včetně odborného výkladu, případně na dalších jednáních vyplývajících z postupu prací na předmětné zakázce.
V případě, že z projednání návrhu Změny č. 5 vyplyne požadavek na opakované veřejné projednání, bude cena za tuto etapu fakturována dle skutečného rozsahu úprav. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi dle platné legislativy do 14 dnů po dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

5. Smluvní sankce a odpovědnost za vady

V případě nesplnění termínů uvedených v článku 3. této SOD je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky projektových prací nesplněné etapy díla za každý den prodlení do doby splnění závazku. 

V případě, že objednatel neuhradí daňové doklady (faktury) ve lhůtě jejich splatnosti, je zho-  tovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje prokazatelné vady, je oprávněn do 30 dnů po ukončení projednání, nejdéle však do 1 roku od předání díla, žádat po zhotoviteli jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 60 dnů po jejich uplatnění objednatelem.

Záruční lhůta za jakost celého plnění předmětu zakázky je 2 roky.

6. Všeobecná ujednání

Digitalizované provedení ÚPD a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely státní správy a samosprávy (např. pořizování ÚPD, pořizování změn, využití pro GIS) v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami.

7. Závěrečná ustanovení

I.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele předáním díla prvnímu veřejnému přepravci k doručení objednateli nebo osobním předáním. Toto předání je zároveň datem uskutečnitelného plnění pro účely DPH.

II.

Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, dohodnutým zástupci obou smluvních stran, oprávněných jednat jménem stran ve věcech smluvních.

III.

Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Po podpisu obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
Právní vztahy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

IV.

Jedno potvrzené vyhotovení této smlouvy o dílo obdrží zhotovitel od objednatele do 14 kalendářních dnů od jejího doručení.

Přílohy:

Příloha číslo 1 - Cenová nabídka z 22.12.2023

Objednatel (razítko, podpis)


      


Zhotovitel (razítko, podpis)

V Bruntále, dne

     

                  
    


V Ostravě, dne  

















     

Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.:

Bc. Martin Henč, starosta města





xxxxxx, jednatelka
       
       
3

