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Smlouva o dílo na zpracování Studie proveditelnosti 

„Regionální dopravní informační centrum ZK“ (RDIC ZK) 

č. D/4832/2023/DOP 

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními 

stranami 

Objednatel:     Zlínský kraj 

Sídlo:     Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90  

Právní forma:    804 – kraj  

     právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. 

Identifikační číslo:   70891320 

Daňové identifikační číslo:  CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2786182/0800 

Jednající:     Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje 

Zástupce ve věcech smluvních:   xxxxx 

Telefon:    xxxxx 

E-mail:     xxxxx 

Zástupce ve věcech technických:  xxxxx 

Telefon:     xxxxx 

E-mail:     xxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 

a   

Zhotovitel:    KPM CONSULT, a.s 

Sídlo:     Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Spisová značka B 2098 vedená u Krajského soudu v Brně 

Identifikační číslo:    25312936 

Daňové identifikační číslo:   CZ25312936 

Je plátcem DPH     

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. , číslo účtu: 1127410247/0100 

Jednající:     Ing. Petr Augusta, předseda představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních:   Roman Augusta MSc.  

Telefon:     xxxxx 

E-mail:     xxxxx 

Zástupce ve věcech technických:  xxxxx 

Telefon:     xxxxx 

E-mail:     xxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

t a k t o: 
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Článek I. 

Úvodní prohlášení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a 
odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „dílo“), a je 
schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla. 

2. Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit 
průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak 
je dále sjednána. 

3. Plnění této smlouvy je součástí projektu „Inteligentní řízení dopravy ve Zlínském kraji“ (dále jen 
„Projekt“). 

4. Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak nevyplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez 
veškerých vad a nedodělků. 

Článek II.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele 
dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zpracování koncepční studie proveditelnosti „Regionální 
dopravní informační centrum ZK“ (dále také jen „SP“, „RDIC ZK“, nebo „Dopravní ústředna ZK“) 
v rozsahu definovaném v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony 
(uvedené v této smlouvě a její příloze č. 1), kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného 
předmětu díla.  

3. Předáním díla (na základě protokolu o předání a převzetí díla) přechází vlastnické právo ze 
Zhotovitele na Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito při výkonu 
samosprávy Objednatelem. S ohledem na skutečnost, že dílo má charakter autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“), Zhotovitel touto smlouvou v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ poskytuje 
Objednateli výhradní a neomezenou (co do času, místa a rozsahu) licenci, tj. oprávnění k výkonu 
práva užit dílo, a to ke všem způsobům užití díla, jakožto autorského díla, ve smyslu OZ a 
autorského zákona, nevyjímaje změnu díla nebo spojení díla s jiným autorským dílem. Objednatel 
může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), 
přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo 
zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný 
souhlas.  

4. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím 
osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit 
jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. V případě 
postoupení licence je Objednatel povinen informovat Zhotovitele (autora) o osobě postupníka bez 
zbytečného odkladu. Licence dle předchozího a tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. 
Zhotovitel se také zavazuje neposkytnout dílo ani jeho části jiným osobám bez souhlasu 
Objednatele.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje 
poskytnutí shora uvedených oprávnění k dílu Objednateli.    

Článek III. 

Doba plnění 

1. Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Objednatele v rámci celého průběhu plnění 
díla a na žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zapracovat 
případné průběžné připomínky Objednatele. Veškeré postupy, výstupy podléhají schválení 
Objednatelem.  
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2. Detailní časový harmonogram plnění včetně důležitých milníků, stejně tak jako organizace práce, 
komunikace a jednání s ostatními osobami, které se podílejí na realizaci díla (SP RDIC ZK), jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, kterou se zavazuje Zhotovitel řídit a rovněž v této smlouvě 
(zejména v článku VII.). Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu:  

1. etapa - Zpracování a předložení návrhu částí 1-5 dle rámcového návrhu struktury SP (viz 
příloha č. 1 této smlouvy), včetně projednání a následného zapracování připomínek pracovní 
skupiny do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 

2. etapa Zpracování a předložení částí 6-7 dle rámcového návrhu struktury SP, včetně 
následného zapracování připomínek pracovní skupiny. Následně pracovní skupina doporučí 
rozpracování konkrétní investiční varianty/variant a varianty/variant provozního modelu pro 
projednání v RZK do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. etapa - projednání doporučení rozpracování konkrétní varianty / variant provozního modelu 
v RZK. Představení dosavadních výstupů RZK (zajistí Zhotovitel) maximálně do 3 měsíců od 
odevzdání etapy č. 2 

o Rozhodnutí Objednavatele o vybrané variantě / variantách 

o 3. etapa bude završena podpisem akceptačního protokolu. Podrobný popis je uveden 
v článku VII. odst. 2 a 3 a rovněž v příloze č. 1 této smlouvy. 

4. etapa - zpracování a předložení částí 8–16 dle rámcového návrhu struktury (rozpracování 
konkrétní varianty/variant provozního modelu), včetně projednání a následného zapracování 
připomínek pracovní skupiny Do 6 měsíců od sdělení stanoviska objednatele o vybrané 
variantě /variantách 

5. etapa - zpracování a předložení finální verze díla a jeho představení RZK (zajistí Zhotovitel) 

o Prezentace příslušným subjektům do 7 měsíců od sdělení stanoviska objednatele o 
vybrané variantě/variantách 

o Zpracování a předložení finální verze Manažerského shrnutí, a potažmo finální verze 
SP RDIC jako celku a dokončení 5. etapy bude završeno podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla. Podrobný popis je uveden v článku VII. odst. 4 až 8 a rovněž v příloze 
č. 1 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí za 
něj Zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy. 

Článek IV. 

Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.  

2. Celková cena za dílo činí:  

Celková cena díla bez DPH    4 180 000Kč 
DPH ve výši 21 %       877 800Kč 
Celková cena díla včetně DPH   5 057 800Kč 
(slovy pět milionů padesát sedm tisíc osm set korun českých s DPH) 
 

3. Sjednaná cena zhotovení předmětu této smlouvy – cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení kompletního díla, které je specifikováno 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

4. Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny 
zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni 
zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této 
smlouvě. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace Zhotovitele neplátce DPH 
po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro Objednatele a jde plně 
k tíži Zhotovitele. 
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Článek V.  

Platební podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat způsobem dále uvedeným až po řádném provedení příslušné 
části díla, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků. Přílohou faktury 
týkající se části díla prováděné v rámci 1. až 3. etapy musí být akceptační protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla byla dokončena, předána 
a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části 
díla prováděného v rámci 1 až 3. etapy bude vystavená na částku ve výši 30 % z celkové ceny díla 
včetně DPH uvedené v odst. 2 článku IV. této smlouvy. Přílohou faktury týkající se části díla 
prováděného v rámci 4. a 5. etapy musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla, potažmo dílo jako celek, byla 
dokončena, předána a převzata řádně, resp. dílo jako celek bylo dokončeno, předáno a převzato 
řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části díla 
prováděného v rámci 4. a 5. etapy, potažmo za provedení celého díla, bude vystavená na částku 
ve výši 70 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 2 článku IV. této smlouvy. Měla-li 
příslušná část díla jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou faktury protokol 
svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za provedení příslušné části díla bude faktura vystavená Zhotovitelem 
do 30 dnů po ukončení 3. a 5. etapy převzetím řádně provedené příslušné části díla Objednatelem.  

3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na 
každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že bude Zhotovitel 
plátcem DPH pak součástí každé faktury, bude následující prohlášení podepsané statutárním 
orgánem Zhotovitele v tomto znění:  
Zhotovitel prohlašuje, že: 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 

jen „daň“), 
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
- nebude nespolehlivým plátcem, 
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

4. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na účet Zhotovitele 
uvedený na straně 1 této smlouvy. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a 
přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli 
běží nová třicetidenní lhůta splatnosti. Daňový doklad bude doručen Objednateli ve dvou 
stejnopisech. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit výstupy nedodané nebo neuskutečněné Zhotovitelem dle 
sjednaného rozsahu v čl. II této smlouvy ve stanovém termínu. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané služby nebo úkony realizované Zhotovitelem 
nad rámec rozsahu v čl. II této smlouvy bez předchozího odsouhlasení Objednatelem ve formě 
písemného dodatku k této smlouvě. 

7. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně 
započítat svou pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem plynoucí 
z této smlouvy. 
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Článek VI.  
Podmínky a způsob provedení díla 

1. V případě, že Objednatel předá Zhotoviteli (a to na základě písemného protokolu o předání) jako 
podklad pro zpracování díla geodata v GIS, je Zhotovitel povinen: 

a) k užití digitálního produktu pouze k plnění předmětu této smlouvy, 

b) ke vrácení digitálního produktu a nevratnému vymazání ze všech svých paměťových nosičů 
po skončení prací pro Objednatele, jedinou přípustnou výjimkou jsou neaktivní datové 
nosiče k archivaci, 

c) k nepředání digitálního produktu třetí osobě, 
d) k doplnění označení poskytovatele licence „Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a 

katastrální“ v případě dat ZABAGED, Data200, Geonames na každý výstup v jakékoliv 
formě, včetně elektronické. 

2. Dílo (včetně jeho jednotlivých částí a souvisejících podkladů bude předáno v českém jazyce 
(nedohodnou-li se smluvní strany jinak) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v běžně 
editovatelném formátu (.doc, docx., .ppt, .xls, .xlsx, .rtf apod.)  v počtu 1 vyhotovení na DVD nebo 
USB nosiči a v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních (1x originál a 2x kopie) zástupci Objednatele, 
přičemž Zhotovitel souhlasí s pořizováním libovolného množství kopií pro potřeby Objednatele. 
Datové soubory, především např. dopravně sociologického průzkumu, dopravních průzkumů, 
modelů zatížení dopravních sítí, včetně modelů přepravních vztahů a dopravně provozních modelů 
apod., budou v otevřeném formátu a základní data budou majetkem Objednatele pro případné další 
použití jiných aplikací (aktualizace modelu … jiným zhotovitelem- zpracovatelem. Součástí díla 
bude i zpracování geodat a mapových kompozic, které budou po převzetí díla následně 
implementovány do prostředí geografického informačního systému (GIS) Objednatele. Zhotovitel 
je při zpracování geodat a mapových kompozic povinen dodržet požadavky, které jsou 
specifikovány v dokumentu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů“. Je 
zveřejněný na adrese „http://gis.kr-
zlinsky.cz/documents/276287/312050/pravidla_zpracovani_geodat.pdf“. Předání geodat a 
mapových kompozic bude součástí písemného protokolu o předání a převzetí díla. Dále dojde k 
předání kompletního datového fondu, který Zhotovitel využil při zpracování Koncepce, pokud tímto 
nebude neoprávněně zasaženo do práv třetích osob, a to zástupci Objednatele. V každém případě 
datový fond nesmí obsahovat osobní nebo citlivé údaje fyzických osob (subjektů údajů). 

3. Součinnost bude poskytována Objednatelem na výzvu Zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených 
povaze a náročnosti požadované součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podklady poskytnuté 
Objednatelem k plnění díla použít pouze k plnění předmětu této smlouvy a dále se zavazuje je 
nezveřejňovat ani jinak nevyužívat pro své další potřeby nebo činnosti. 

4. Bude-li Zhotovitel v rámci realizace díla pracovat s daty týkajícími se fyzických osob, je Zhotovitel 
povinen s relevantními daty pracovat vždy důsledně v členění na data týkající se žen a mužů. Data, 
týkající se fyzických osob uváděná zejména v analytických částech dokumentů (díla), musí být 
členěna dle pohlaví tak, aby specifické potřeby obyvatel mohly být vhodně zohledněny v návrzích 
opatření. V případě, že data v členění dle pohlaví nejsou dostupná, případně jejich pořízení není 
možné v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit, uvede Zhotovitel tuto skutečnost včetně 
příslušného zdůvodnění vhodným způsobem v dokumentu.  

5. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o postupu zpracování díla a zvát zástupce 
objednatele na všechna jednání a konzultace se třetími subjekty a aktéry v území. 

6. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat pokyny Objednatele.   

Článek VII.  

Předání a převzetí (části) díla, odpovědnost za vady díla 

1. Místo předání a převzetí všech částí díla na základě příslušných protokolů: Krajský úřad Zlínského 
kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, Zlín. 

2. V průběhu realizace díla (resp. po dokončení jeho třetí etapy) smluvní strany akceptačním 
protokolem schvalují, že tato etapa, tj. zpracování Návrh realizačního projektu (funkční model, 
informační model, možnosti informačních vazeb a přenosu, kalkulace investičních nákladů, a návrh 
provozního modelu RDIC ZK, včetně multikriteriální analýzy) odpovídá požadavkům Objednatele. 

http://gis.kr-zlinsky.cz/documents/276287/312050/pravidla_zpracovani_geodat.pdf
http://gis.kr-zlinsky.cz/documents/276287/312050/pravidla_zpracovani_geodat.pdf
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Na základě akceptačního protokolu nedochází k přechodu vlastnictví k této části díla ani 
k přechodu nebezpečí škody. 

3. Podpisu akceptačního protokolu předchází akceptační řízení. Zhotovitel je povinen nejpozději 1 
měsíc před uplynutím 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy předat Objednateli část díla 
prováděného v rámci 1. až 3. etapy. Objednatel je povinen se do 10 kalendářních dní k předávané 
části díla vyjádřit a zaslat Zhotoviteli případné připomínky, které je povinen Zhotovitel nejpozději 
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy zapracovat a předat Objednateli finální verzi části 
díla uvedenou v odstavci 2 tohoto článku. Pokud obsahuje finální verze zpracování Návrh 
realizačního projektu (funkční model, informační model, možnosti informačních vazeb a přenosu, 
kalkulace investičních nákladů, a návrh provozního modelu RDIC ZK, včetně multikriteriální 
analýzy) a Identifikovaných problémů, závěrů a prognóz dalšího vývoje vady a nedodělky, které 
brání převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu, není 
Objednatel povinen schválit (podepsat) akceptační protokol.. Nedílnou součástí akceptačního 
protokolu je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití části díla (uvedeného 
v odst. 2 tohoto článku) nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit 
v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve 
lhůtě 7 kalendářních dnů. V případě, že Objednatel odmítne část díla (uvedenou v odst. 2 tohoto 
článku) z důvodu její neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití části díla nebo způsobilosti 
sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě 
stanovené Objednatelem. O nepřevzetí této části díla ze shora uvedených důvodů se pořídí 
písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už 
bránících či nebránících převzetí či užití části díla uvedené v odst. 2 tohoto článku nebo způsobilosti 
této části díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), 
který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní 
pokutu v případě řádného a včasného neprovedení části díla uvedeného v odst. 2 tohoto článku 
není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících 
převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti části díla sloužit svému účelu) dotčeno, 
s výjimkou případu uvedeného v čl. IX. odst. 1 větě druhé.  

4. V průběhu 4 a 5 etapy je v rámci akceptačního řízení Zhotovitel povinen Objednateli nejpozději 
do 6 měsíců od sdělení stanoviska objednatele o vybrané variantě, předat část díla prováděného 
v rámci 5. etapy Rozpracovaní doporučené varianty Provozního modelu RDIC ZK (provozní 
náklady, dlouhodobý majetek, financování realizace, finanční proveditelnost – ekonomické 
hodnocení, marketing a závěrečné hodnocení a doporučení)) a současně předložit předfinální verzi 
SP jako celku. Objednatel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání se 
k předávané části díla vyjádřit a zaslat Zhotoviteli případné připomínky, které je povinen Zhotovitel 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání připomínek  tyto zapracovat a předat předfinální 
část díla prováděného v rámci 5. etapy včetně předfinální verze SP jako celku se zapracovanými 
připomínkami Objednateli, o čemž bude sepsán mezi smluvními stranami akceptační protokol. 
Takto předávaná předfinální verze SP musí obsahovat všechny její části a požadavky, které jsou, 
co se týče obsahu SP, uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Akceptační protokol bude obsahovat 
zejména konstatování, že byla Objednateli předána předfinální verze SP jako celku 
s vypořádanými připomínkami, způsobilá k prezentacím (případně bude uvedeno, které připomínky 
či vady SP trvají, případně které části a požadavky, co se týče obsahu SP, nejsou v předfinální 
verzi SP obsaženy). Zda je dílo provedeno (dokončeno a předáno) řádně se však konstatuje až při 
předání a převzetí celého díla (po prezentaci SP příslušným subjektům v rámci dokončení 5. etapy) 
v protokolu o předání a převzetí díla – viz odstavec 6. a 7. tohoto článku. 

5. Po prezentacích SP (které proběhnou v termínu do 1 měsíce od předání předfinální verze SP 
příslušným subjektům v rámci plnění 5. etapy), je oprávněn Objednatel nejpozději do 10 dnů zaslat 
Zhotoviteli další připomínky ke Koncepci jako celku, které je Zhotovitel povinen zapracovat do 
finální podoby díla a vypořádané zaslat Objednateli na kontrolu nejpozději do 10 dnů (pokud po 
kontrole vyvstanou ještě nějaké připomínky, je Zhotovitel povinen je zapracovat). 

6. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat k převzetí finálního díla (finální verze SP jako celku) po 
prezentacích SP, zapracování případných připomínek a následné kontrole ze strany Objednatele 
nejpozději v poslední den lhůty k jeho provedení, tj. nejpozději do 7 měsíců od sdělení stanoviska 
o výběru varianty. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před termínem plnění. 

7. V případě, že předávané dílo (finální verze SP jako celku) nebude vykazovat vady a nedostatky 
(nedodělky), které by bránily převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo 
předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného 
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oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis 
případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému 
účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami 
v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů. V případě, že 
Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití 
díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady 
odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů 
se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků 
(ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) 
v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy faktury a 
který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného 
neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících 
či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou 
případu uvedeného v čl. IX. odst. 3 větě druhé. 

8. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak. 

9. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě 
vlastnosti obvyklé a je bez právních vad. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

11. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), 
a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil 
až po převzetí díla, je povinen Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění 
písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami 
dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
30 dnů od provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ. 

12. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své 
odpovědnosti uhradit Zhotovitel. 

13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
Objednatelem, případně příspěvkovými organizacemi Objednatele, jestliže Zhotovitel nemohl ani 
při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

Článek VIII. 

Další ujednání 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních 
orgánů nebo zástupců oprávněných jednat ve věcech smluvních. 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

3. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla tým Zhotovitele, 
jenž musí sestávat minimálně ze 2 členů (vedoucí a člen), jimiž bylo prokazováno splnění 
technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Každý z nich musí 
naplňovat minimálně tyto (kvalifikační) požadavky: 

- člen týmu Zhotovitele, se musel v posledních 5 letech podílet na tvorbě výzkumného projektu či 
koncepčního dokumentu s primárním obsahovým zaměřením na oblast plánování dopravních 
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systémů ITS (telematických systémů), který obsahoval služby v oblasti sběru dat, zpracování a 
integrace dat, tvorby služby a distribuce služby,  

- příslušný výzkumný projekt či koncepční dokument byl zpracován pro instituce veřejné správy 
(např. ministerstva, kraje, obce a další orgány a organizace veřejné správy) a dosáhl finančního 
objemu alespoň 500.000,- Kč bez DPH. 

Uvedené osoby týmu Zhotovitele musí splňovat požadavky, které na ně Objednatel stanovil 
v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a které jsou 
zároveň shodně uvedené výše v tomto odstavci. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným 
souhlasem (postačí formou e-mailu) zástupce Objednatele ve věcech technických nebo smluvních 
měnit konkrétní osoby na uvedené pozici, nicméně nová osoba musí uvedenou technickou 
kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce Objednatele ve věcech technických nebo smluvních je 
oprávněn před písemným souhlasem požadovat po Zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, 
a to prostřednictvím dokladů, které byl Zhotovitel povinen předložit v zadávacím řízení. Povinnost 
využívání týmu Zhotovitele pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla mimo jiné znamená, 
že každý ze členů týmu Zhotovitele se musí osobně účastnit všech jednání pracovní skupiny a 
prezentací výsledků Koncepce a dále se dostavit ke všem  průběžným jednáním (konzultacím) 
s Objednatelem nebo zástupci jeho realizačního týmu. V případě objektivního důvodu (překážky) 
na straně člena týmu Zhotovitele je možné po dohodě s Objednatelem (resp. po písemném 
souhlasu Objednatele  - postačí formou e-mailu zástupce, Objednatele ve věcech technických nebo 
smluvních), aby se v konkrétním případě člen týmu Zhotovitele příslušného jednání/konzultace, 
prezentace nezúčastnil (byl omluven). Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.  

4. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
předcházejícím uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

5. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

- nebude nespolehlivým plátcem, 

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

Článek IX. 

Smluvní pokuty 
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1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat část díla týkající se 1. až 3. etapy (tj. 
zpracování finální verze Návrh realizačního projektu (funkční model, informační model, možnosti 
informačních vazeb a přenosu, kalkulace investičních nákladů, a návrh provozního modelu RDIC 
ZK, včetně multikriteriální analýzy) ve sjednaném rozsahu a čase plnění (tj. do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti této smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,08 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, 
přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní 
pokutu zaplatit.  V případě, že část díla týkající se 1. až 3. etapy nebude provedena (dokončena a 
předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a 
nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití této části díla nebo způsobilosti této 
části díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní 
lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů), není povinen Zhotovitel 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však 
takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy část díla 
týkající se 1. etapy řádně a včas dokončit a předat Objednateli. 

2. Nesplní-li Zhotovitel ve sjednaném rozsahu a čase plnění svůj závazek dokončit a předat 
předfinální verzi SP s vypořádanými připomínkami Objednatele, která musí obsahovat všechny její 
části a požadavky, které jsou, co se týče obsahu SP, uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (viz odst. 
4 článku VII. této smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové 
smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. 

3. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dílo (tj. finální verzi SP jako celku) ve 
sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní 
den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu 
takovou smluvní pokutu zaplatit.  V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve 
sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. 
vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), 
které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta 
v protokolu pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a 
nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat 
Objednateli. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 11 článku VII. této 
smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní 
den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu 
takovou smluvní pokutu zaplatit.  

5. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy (kvalifikační 
požadavky na členy týmu Zhotovitele a rovněž požadavky na osobní účast jednotlivých členů týmu 
na jednáních, konzultacích, prezentacích) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ1 a Zhotovitel je povinen 
takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. Pokud se porušení povinností týkalo kvalifikačních 
požadavků na členy týmu Zhotovitele, je povinen Zhotovitel zároveň sjednat bez zbytečného 
odkladu nápravu tak, aby člen týmu splňoval předmětné kvalifikační požadavky. 

6. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 

 
1 jednotlivým zjištěným případem je např. každá osobní neúčast jednoho člena týmu Zhotovitele na jednání, 
konzultaci či prezentaci, nebyla-li neúčast z objektivních důvodů (překážky) po dohodě s Objednatelem (resp. po 
písemném souhlasu Objednatele) omluvena. 
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pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli 
zaplatit.  

7. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo či 
jeho část) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním 
či opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení 
Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění. 

Článek X. 

Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď 

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda 
dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli 
nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž 
zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči 
Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti 
s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 
plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních 
právních předpisů. 

3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy 
je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž 
jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se 
dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její 
příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 

4. Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitelem se považuje zejména: 

• jestliže je Zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla či jeho části podle této smlouvy 

trvajícím déle než 7 dnů, 

• pokud realizuje plnění dle této smlouvy prostřednictvím člena týmu Zhotovitele, který nebude 

písemně odsouhlasen Objednatelem nebo nebude splňovat požadavky na kvalifikaci člena 

týmu Zhotovitele nebo dojde k opakované (tj. min. ke dvěma) Objednatelem neomluvené 

neúčasti člena týmu Zhotovitele na jednání, konzultaci, prezentaci, viz článek VIII. odst. 3 této 

smlouvy. 

5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje zejména: 

• jestliže je Objednatel v prodlení s převzetím díla či jeho části trvajícím déle než 30 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci 
Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů. Výpovědní 
lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky 
Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým 
způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému 
plnění. V tomto případě činí výpovědní lhůta 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi 
Zhotoviteli. 

8. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny 
díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému 
ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy. 

Článek XI. 

Změny a zánik smlouvy, jednání zástupců 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou 
podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným 
odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem X. této smlouvy. 

3. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku III. odst. 1, v článku VII., VIII. odst. 3 
této smlouvy jednat a podepisovat zástupci ve věcech technických nebo smluvních, tzn. že 
v případě záležitostí uvedených v článku VII. jsou tyto zejména oprávněny podepisovat akceptační 
protokol, protokol o předání a převzetí díla, protokol o odstranění vad a nedodělků, protokol o 
nepřevzetí (části) díla, reklamace a výzvy k odstranění vad. 

Článek XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména 
§ 2586 a násl.. 

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní 
straně (postačí e-mailem prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních), že 
smlouva nebo její příloha obsahuje obchodní tajemství, má se za to, že tato obchodní smlouva 
nebo její příloha neobsahuje obchodní tajemství. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci 
Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, 
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní 
podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a 
odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k 
řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této 
smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci 
prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, 
používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, ekologické 
výrobky a zařízení nebo výrobky opakovaně použitelné. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 

č. 1 –  Vymezení předmětu smlouvy 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž si tuto 
smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na 
základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

http://www.kr-zlinsky.cz/
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Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo usnesení:    18.12.2023, 1175/R36/23  

 

Ve Zlíně dne 4.1.2024 V Brně dne 2.1.2024 

 

 

 

 

...................................................................... ...................................................................... 
za Objednatele za Zhotovitele 

Ing. Radim Holiš                           Ing. Petr Augusta 
hejtman Zlínského kraje předseda představenstva 

 
 


