
MMHK/016942/2023/IO/Aub

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele: 331000
č. objednatele: CES 2024/0193

Smluvní strany:

1. Objednatel: statutární mésto Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: ' CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 /0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
-tel.495 707 680; 731 131 109
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz

Gabriela Aubusová - investiční technik
-tel.495 707 683; 731 131 162
- e-mail: gabriela.aubusova@mmhk.cz

2. Zhotovitel: LOXIA Architectes Ingenieríe s.r.o.
Sídlo: Perucká 2274/26, Praha 2, 120 00
Zastoupený: Ing. Jiří Eichler, Ing. arch. Jana Mastíková, jednatelé
IČO: 01994832
DIČ: CZ01994832
Spisová značka: C 214238 vedená u Městského soudu v Praze

ze dne 15.srpna 2013
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: 2109421422/2700
dále jen zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

„MŠ Podzámčí II - realizace DÚR+DSP, DZS+DPS a DSPS metodou
BIM a výkon autorského dozoru"
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I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují,
že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se
detailně seznámil se všemi podklady k zadávacímu řízení, s rozsahem a povahou předmětu plnění
této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizací
předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD") ve
stupních dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DÚR+DSP"), projektové
dokumentace k zadání a provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr (dále jen
„DZS+DPS") a projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") za pomoci
metody BIM, dále zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k PD DÚR+DSP pro
získáni společného povolení stavby, spolupráce při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby a
výkon autorského dozoru nad realizací stavby „MS Podzámčí IP.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v
otevřeném řízení, pod názvem „MŠ Podzámčí II - realizace DÚR+DSP, DZS+DPS a DSPS metodou
BIM a výkon autorského dozoru", schválené na 17B. jednání Rady města Hradec Králové usnesením
č. RM/2023/1569 dne 12.12.2023.

5. Obsah dokumentace bude zpracován zejména na podkladě Architektonické studie, kterou
vypracovala společnost LOXIA a.s., IČO 64949516, se sídlem Praha - Praha 2 - Vinohrady, Perucká
2274/26,120 00, Ing. arch. Jana Mastíková, autorizovaný architekt(a) ČKA 04 540 (dále jen „Studie")
a dle upřesněných požadavků objednatele v rámci koordinačních schůzek. Dále bude PD zpracována
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, resp. se zákonem 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími právními
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, s vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, s vyhláškou č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném
znění, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění,
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, v platném znění. Dále také v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném znění.

6. Zapracování principů BIM zpracovala společnost di5 architekti inženýři s.r.o., IČO: 25678051,
zastoupená

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„MŠ Podzámčí II - realizace DÚR+DSP, DZS+DPS a DSPS metodou BIM a výkon autorského

dozoru" (dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací ze dne 05.10.2023 pod č.j. MMHK/583863/2023/IO/Chl,
nabídkou zhotovitele ze dne 06.11.2023, pod č. ID 64ea31 fa-1d32-48ad-be6f-5b454ef6d957 a podklady
uvedenými v čl. III. smlouvy.

1.1. Dílo sestává zejména z:
a) přípravných prací k vypracování PD;
b) podání žádosti o udělení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu (doprava

v klidu);
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c) vypracování DÚR+DSP v BIM, včetně získání společného povolení (ÚR+SP);
d) vypracování DZS+DPS v modelu BIM včetně soupisu prací s výkazem výměr;
e) vypracování DSPS v modelu BIM;
f) součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby;
g) výkon autorského dozoru.

1.1 .a) Přípravné práce k vypracování projektové dokumentace sestávají zejména z:
- jednání objednatele, zhotovitele a dotčených orgánů státní správy;
- představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro vypracování jednotlivých

stupňů projektové dokumentace;
- zpracování přehledu připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
- odsouhlasení navrhnutého řešení;
- zpracování BEP, jeho projednání a odsouhlasení s objednatelem;
- účast na společných koordinačních jednáních s objednatelem a dotčenými orgány státní správy;
- příprava podkladů k podání žádosti o udělení výjimky z obecných technických požadavků na

výstavbu (doprava v klidu).

1.1 .b) Podání žádosti o uděleni vviimkv z obecných technických požadavků na výstavbu (doprava
v klidu):
- podání žádosti o výjimku z ustanovení § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o

obecných požadavcích na využívání území (v souladu sust. § 169 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění (stavební zákon);

- v případě zamítnutí žádosti o povolení výjimky bude nutné stanovit další postup v rámci
mimořádné koordinační schůzky.

1.1.c) Dokumentace pro wdání společného povolení - DÚR + DSP:
- rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení bude dle přílohy č. 8 k vyhlášce

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
- projektová dokumentace bude zpracována pro společné územní a stavební řízení včetně

obstarání všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a
samosprávy, správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob
tak, aby byly zajištěny všechny nutné součásti projektové dokumentace potřebné pro vydání
společného povolení. V rámci přípravy projektové dokumentace si zhotovitel zajistí všechny
potřebné podklady nutné pro její řádné vypracování a projednání s dotčenými orgány, správci
a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a následné bezproblémové umístění a povolení
stavby v rámci společného řízení (např. statické posouzení, potřebné sondy, posudky
výškopisné a polohopisné zaměření, měření radonové zátěže, hlukové měření, hluková studie
apod.);

- v projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele
stavebních materiálů a prací;

- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování jednotlivých
stupňů projektové dokumentace a pro úspěšné projednání stavby ve správním řízeni;

- zhotovitel si zajistí mapový podklad - polohopis + výškopis;
- dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle ustanovení příloh vyhlášky č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění za pomoci metody BIM a v souladu se smluvními
přílohami BIM protokol a EIR;

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a
s vlastníky a správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného
vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány, včetně podání
žádosti o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení);

- PD bude obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body,
důkladnou koordinaci všech profesí, průkaz energetické náročnosti budovy;

- PD bude obsahovat Plán BOZP;
- PD bude obsahovat výsledky provedených sond a posudků;
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apod.);

- v projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele 
stavebních materiálů a prací;

- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace a pro úspěšné projednání stavby ve správním řízeni;

- zhotovitel si zajistí mapový podklad - polohopis + výškopis;
- dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle ustanovení příloh vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění za pomoci metody BIM a v souladu se smluvními 
přílohami BIM protokol a EIR;

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a 
s vlastníky a správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného 
vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány, včetně podání 
žádosti o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení);

- PD bude obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body, 
důkladnou koordinaci všech profesí, průkaz energetické náročnosti budovy;

- PD bude obsahovat Plán BOZP;
- PD bude obsahovat výsledky provedených sond a posudků;
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. pd bude obsahovat propočet investičních nákladů stavby;
- PD bude rozdělena na stavební objekty;
- zhotovitel zajistí fotorealistickou vizuaiizaci stavby, exteriér a vybrané části interiéru;
- PD bude obsahovat kompletní dokladovou část ke společnému povolení;
- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem
získání společného povolení;

- zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např.
s vlastníky pozemků, se zástupci Komisí místních samospráv, dotačním orgánem apod.);

- projektová dokumentace pro společné povolení bude zhotovitelem předána objednateli ve 3
grafických (tištěných) vyhotoveních (paré č. 1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem
autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů
ČKA a ČKAIT) a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf,
texty budou ve formátu *.doc, *.xls a *pdf, BIM modely ve formátu IFC a všech použitých
nativních formátech, např. *.rvt, *.pln a podobné;

- všechny části dokumentace budou zhotovitelem průběžně sdíleny ve společném datovém
prostředí CDE objednatele.

1.1 .d) Projektová dokumentace k zadání a provádění stavby- DZS+DPS:
- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude dle přílohy č. 13 k vyhlášce

č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném zněni, dokumentace bude zpracována za
pomoci metody BIM a v souladu se smluvními přílohami BIM protokol a EIR;

- projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby bude navazovat na dokumentaci pro
vydání společného povolení. Projektová dokumentace bude sloužit objednateli jako
dokumentace pro výběr zhotovitele a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a požadavky vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;

- zpracování aktualizace BEP, jeho projednání a odsouhlasení s objednatelem, a to před
zahájením prací na PD;

- součástí projektové dokumentace bude soupis prací a dodávek s výkazem výměr a položkový
rozpočet. V projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní
dodavatele stavebních materiálů a prací. Soupis prací nebude obsahovat kumulativní položky.
V pare č.1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem. Projektová dokumentace bude
zpracována v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami českými i evropskými;

- položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací
v cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného
autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 - jedná se o otevřený
elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016
Sb., v platném znění a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého
jednotného ceníku (cenové soustavy);

- v položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a
způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;

- položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace - bez
kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). Výkaz výměr bude předán ve 2
tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
v platném znění, v paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se
soupisem prací bude ve formátu .xls v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý,
dlouhodobý) na základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb., v platném
znění);

- PD bude obsahovat plán organizace výstavby a návrh harmonogramu stavebních prací;
- PD bude obsahovat zpracování plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- PD bude obsahovat zapracování připomínek objednatele k předchozímu stupni dokumentace;
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- PD bude obsahovat zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, vlastníků a
správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů z předchozího stupně dokumentace a
podmínek společného povoleni;

- PD bude obsahovat výsledky sond a posudků;
- rozsah projektové dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro

navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností;
- PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
. v PD budou jednoznačně odděleny a označeny části stavby dodávané jednotlivými dodavateli

(např. budova, zahrada, interiérové vybavení, atp.) a části uvedené v PD pouze pro koordinaci,
to se týká všech částí PD, zejménaW, specifikace a rozpočet;

- zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. se
zástupci Komisí místních samospráv, dotačním orgánem apod.);

- projektová dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a
dokladové: v tištěné podobě v počtu 3 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom
vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech ,shp), vše
v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále
grafická část (.pdf), a textová a tabulková část (.pdf, doc, .docx, xls nebo .xlsx), BIM modely
ve formátu IFC a všech použitých nativních formátech, např. *.rvt, *.pln a podobně;

- všechny části dokumentace budou zhotovitelem průběžně sdíleny ve společném datovém
prostředí CDE objednatele;

- realizace projektu stavebních prací, které jsou předmětem PD, budou spolufinancované
Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Objednatel bude žádat o poskytnutí dotace z dotačního programu IROP,
výzva č. 20 - Mateřské školy (ITI), specifický cíl 4.1 .-IROP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR -
20. výzva IROP - Mateřské školy (ITI) - SC 4.1 (MRR.PR) mmr.cz. Z uvedeného důvodu je
nutné se při zpracování projektové dokumentace řídit podmínkami daného dotačního titulu,
který je dostupný na stránkách mmr.cz flROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 20. vvzva
IROP - Mateřské školy (ITI) - SC 4.1 ÍMRR. PR) (mmr.cz).

1.1 .e) Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS:
- rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci stavby bude dle

přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění;
- rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby pro provoz stavby bude obsahem,
členěním a podrobností plně vycházet z dokumentace DPS, tedy se jedná o aktualizaci DPS
tak, aby DSPS v maximální míře vystihovala skutečně zrealizovaný stav;

- všechny části dokumentace DSPS budou zpracovány za pomoci metody BIM a v souladu se
smluvními přílohami BIM protokol a EIR;

- zhotovitel v rámci zpracování DSPS bude maximálně spolupracovat se zhotovitelem stavby;
- zpracování aktualizace BEP, jeho projednání a odsouhlasení s objednatelem a to před

zahájením realizace stavby zhotovitelem stavby;
- projednání BEP a jeho koordinace s organizací Objednatelem pověřenou převzetím, provozem

a správou dokončené stavby;
- dokumentace DSPS bude zpracovávána průběžně v návaznosti na postup realizace stavby a
v koordinaci s činnostmi autorského dozoru a technického dozoru investora tak, aby zachycený
stav maximálně odpovídal realizované skutečnosti před zakrytím konstrukcí a toto bylo možno
zkontrolovat;

- zhotovitel bude aktivně požadovat potřebné informace a podklady od zhotovitele stavby nebo
bude provádět přímé zjišťování a prohlídky stavby, aby mohl řádně průběžně a včas
zpracovávat DSPS;

- dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové:
v tištěné podobě v počtu 3 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotoveni
v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém
systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část ( pdf), a
textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx), BIM modely ve formátu IFC a všech
použitých nativních formátech, např. *.rvt, *.pln a podobně;

- všechny části dokumentace budou zhotovitelem průběžně sdíleny ve společném datovém
prostředí CDE objednatele.
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1.1 .f) Součinnost pfí zadávání veřeiné zakázky na realizaci stavbv:
- zhotovitel se dále v rámci plněni této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při
zadáváni veřejné zakázky na realizaci stavby, jejiž projektové zpracováni je předmětem této
smlouvy. O zahájení přípravy zadávacího řizení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato
součinnost bude spočívat zejména, ale nejen ve:
o spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné

zakázky na realizaci předmětného plněni;
o návrhu alespoň dvou hodnotících kritérií kvality podle ust. § 116 ZZVZ, a to pro účely

zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou předmětem
projektové dokumentace; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh
alespoň dvou hodnotících kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dní od
učinění výzvy na e-mail kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

o vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od
výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-
mailová forma;

o účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu
objednatele posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími
podmínkami příslušného zadávacího řízení.

1.1 .a) Vvkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavbv. kterv spočívá zejména v:
- dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám

společného povolení;
- kontrole souladu navazujících stupňů projektové dokumentace s dokumentací ověřenou ve

společném řízení;
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících stupňů projektových

dokumentací nebo pro plynulost stavby;
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce,
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované
zhotovitele i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na
zvětšený rozsah stavebních prací proti projektové dokumentaci (každá změna musí být
konzultována s objednatelem);

- souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav
trvalých objektů na účely zařízení staveniště;

- účasti na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
- účasti při předání staveniště;
- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;
- účasti při předání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení;
- účast při kontrolních dnech (min. 1x týdně) a kontrolních prohlídkách stavby dle potřeby min.2x

týdně;
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem díla, zejména z

hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky společného povolení a řešení případných

změn;
- účasti při koordinaci předávání potřebných informací a podkladů od zhotovitele stavby pro

zpracování DSPS;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- spolupráci s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráci s technickým dozorem stavebníka;
- spolupráci a účasti při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;

6/17

1.1 .f) Součinnost pfí zadávání veřeiné zakázky na realizaci stavbv:
- zhotovitel se dále v rámci plněni této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při 

zadáváni veřejné zakázky na realizaci stavby, jejiž projektové zpracováni je předmětem této 
smlouvy. O zahájení přípravy zadávacího řizení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato 
součinnost bude spočívat zejména, ale nejen ve:
o spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plněni;
o návrhu alespoň dvou hodnotících kritérií kvality podle ust. § 116 ZZVZ, a to pro účely 

zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou předmětem 
projektové dokumentace; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh 
alespoň dvou hodnotících kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dní od 
učinění výzvy na e-mail kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

o vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh 
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od 
výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e- 
mailová forma;

o účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu 
objednatele posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 
podmínkami příslušného zadávacího řízení.

1.1 .a) Vvkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavbv. kterv spočívá zejména v:
- dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám 

společného povolení;
- kontrole souladu navazujících stupňů projektové dokumentace s dokumentací ověřenou ve 

společném řízení;
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících stupňů projektových 

dokumentací nebo pro plynulost stavby;
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z 

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce,
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované 

zhotovitele i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na 
zvětšený rozsah stavebních prací proti projektové dokumentaci (každá změna musí být 
konzultována s objednatelem);

- souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů na účely zařízení staveniště;

- účasti na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
- účasti při předání staveniště;
- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;
- účasti při předání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení;
- účast při kontrolních dnech (min. 1x týdně) a kontrolních prohlídkách stavby dle potřeby min.2x 

týdně;
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem díla, zejména z 

hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky společného povolení a řešení případných 

změn;
- účasti při koordinaci předávání potřebných informací a podkladů od zhotovitele stavby pro 

zpracování DSPS;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- spolupráci s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráci s technickým dozorem stavebníka;
- spolupráci a účasti při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;

6/17



- účasti a dohledu při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem
a v dohodnutém rozsahu;

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny - každá změna musí být
konzultována s objednatelem);

- doplňování BIM modelů stavby o schválené změny, udržování všech BIM modelů v aktuálním
a zkoordinovaném stavu pro kontrolu realizace stavby.

2. Objednatel svolá koordinační jednání v době zpracování díla minimálně 1 měsíčně se zhotovitelem a
vybranými dotčenými orgány a subjekty (jako např. MMHK - OŽP, MMHK - OSMM, TS HK) a dalších
dle konkrétní potřeby.
a) upřesnění vstupních podkladů a požadavků;
b) koncept řešení - představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro

dopracování - projednání na společném jednání;
c) čistopis návrhu - zapracování připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
d) odsouhlasení - odevzdání.

V případě zamítnutí žádosti o povolení výjimky bude svolána mimořádná koordinační schůzka pro
stanovení dalších postupů.

Ze všech společných jednání bude zhotovitelem v součinnosti s objednatelem pořízen zápis s jasně
určenými podněty k řešení a požadavky jednotlivých subjektů, který bude rozeslán všem účastníkům.
Na následném jednání bude představeno řešení, přip. dohodnut další postup. Zhotovitel je povinen
připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 občanského zákoníku tim není
dotčeno). Každý stupeň PD bude závěrečně odkonzultován s objednatelem a o tomto projednání bude
sepsán zápis.

3. Zhotovitel se zúčastni a poskytne obomý výklad na případných dalších projednáních (např. s majiteli
dotčených pozemků, zástupci místní KMS, apod.)

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla, zejména poskytne součinnost při zpracování
žádosti o dotaci v části týkající se PD a rozpočtu. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce
blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla, a o kterých vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo
řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) zadávací dokumentace, včetně příloh ze dne 05.10.2023 pod č.j. MMHK/583863/2023/IO/Chl;
b) nabídka zhotovitele ze dne 06.11.2023, pod č. ID ID 64ea31fa-1d32-48ad-be6f-5b454ef6d957;
c) architektonická studie "Mateřská škola Podzámčí II", kterou vypracovala obchodní společnost

LOXIA a s., IČO 64949516, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2274/26,120 00, Ing. arch.
Jana Mastíková, autorizovaný architekt(a) ČKA 04 540 (07/2021);

d) obecné zásady statutárního města Hradec Králové pro přijetí nově budované infrastruktury do
majetku města;

e) BIM protokol, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí;
f) požadavky na informace (EIR), které tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je jeji nedílnou součástí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy mu byly
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dilo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
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4. V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedení díla, bude
mít přednost nejprve tato smlouva.

IV.
Doba plněni

1. Termíny provedení díla:
Termín zahájení plnění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
a) Přípravné práce (dle čl.ll.odst.1.1 a) této smlouvy) - zahájení ihned po nabytí účinnosti

smlouvy;
b) Podání žádosti o udělení výjimky (dle či. II odst. 1.1 b) této smlouvy, včetně doložení

žádosti s razítkem podatelny) - do 30 dní po zahájení plnění díla;
c) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 1.1 c) této smlouvy) včetně projednání a podání žádosti o společné

povolení s kompletní dokladovou složkou, prokázáno kopií žádosti s razítkem podatelny - do 10
kalendářních měsíců od vydání rozhodnutí o výjimce s vyznačením právní moci;

d) DZS+DPS vč. oceněnéhoW (dle čl. II. odst. 1.1 d) této smlouvy) - do 7 kalendářních
měsíců od písemné výzvy objednatele, kterou objednatel učiní po nabytí právní moci
společného povolení;

e) DSPS (dle čl. II. odst. 1.1 e) této smlouvy) - do 30 kalendářních dní od písemné výzvy
objednatele (před úplným dokončením stavby, předpokládané období listopad 2026);

0 Součinnost v rámci zadávacího řízení (dle čl. II. odst. 1.1 f) této smlouvy) - po dobu trvání
zadávacího řízení zahájeného v termínu stanoveném objednatelem;

g) Výkon autorského dozoru (dle čl. II. odst. 1.1 g) této smlouvy):
autorský dozor se bude provádět v rozsahu dle čl. II. odst. 1.1. písm. g) této smlouvy v období
od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované stavby
nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o
závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které
nastane nejpozději).
Podmínkou zahájení výkonu činnosti autorského dozoru je výzva objednatele, kterou objednatel
učiní nejdříve po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ s vybraným zhotovitelem
stavebních prací. Tato výzva bude učiněna elektronicky buď emailem nebo datovou schránkou.
Předpokládaný termín učinění výzvy dle předchozí věty je konec května 2026.
Objednatel upozorňuje, že výstavba projektované stavby „Mateřská škola Podzámčí II.u,a s tím
související dokumentace skutečného provedení stavby, součinnost při zadávání veřejné zakázky
na realizaci stavby a autorský dozor, se budou realizovat pouze v případě, že bude tento projekt
podpořen z dotace, nerozhodne-li se objednatel jinak.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
bez DPH DPH celkem vč. DPH

DÚR + DSP vč. podání žádosti o výjimku, příp. prací, dokladové části a společného povolení:
1.900.000 Kč 399.000 Kč 2.299.000 Kč
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2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
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bez DPH DPH celkem vč. DPH
DÚR + DSP vč. podání žádosti o výjimku, příp. prací, dokladové části a společného povolení:
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DZS + DPS
vč. dokladové části: 1.390.000 Kč 291.900 Kč 1.681.900 Kč

DSPS 300.000 Kč 63.000 Kč 363.000 Kč
Cena za PD celkem: 3.590.000 Kč 753.900 Kč 4.343.900 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí:

Výkon ATD celkem: 900.000 Kč 189.000 Kč 1.089.000 Kč

Cena celkem za dílo 4.490.000 Kč 942.900 Kč 5.432.900 Kč
(PD + ATD):
(slovy: pět milionů čtyři sta třicet dva tisíc devět set korun českých s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za ATD zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením ATD.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:
dle čl. II. odst. 1.1. písm. a) b) a c) Přípravné práce včetně podání žádostí o udělení výjimky +
DÚR+DSP vč. podání žádosti o společné povolení s kompl. dokladovou složkou:
- 80 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a
převzetí díla,

- 20 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného
řízení;

dle čl. II. odst. 1.1. písm. d) DZS+DPS vč. dokladové části:
- 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího

protokolu zástupci obou smluvních stran;
dle čl. II. odst. 1.1. písm. e) DSPS:
- 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího

protokolu zástupci obou smluvních stran;
dle čl. II. odst. 1.1. písm. f) a g) součinnost v rámci zadávacího řízení a výkon autorského dozoru
-ATD:

cena za výkon autorského dozoru zahrnující i poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na výběr
zhotovitele stavby, bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Cenu za výkon
autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat čtvrtletně zpětně až do výše 90 % ceny
autorského dozoru. Částka, která bude čtvrtletně fakturována, bude vypočtena jako podíl celkové
ceny za ATD a počtu čtvrtletí, po který bude trvat zhotovení stavby „MŠ Podzámčí llMna základě
smlouvy mezi městem Hradec Králové a dodavatelem stavby. Zbývajících 10 % ceny ATD je
zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru v souladu s čl. IV. této smlouvy.
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2. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu smlouvy (zbylých 20 % ceny za příslušnou 
PD - viz výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli též v případě, že do dvou měsíců od předání příslušné 
části PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených organizací, nebude 
zahájeno společné územní a stavební řízení, kdy podmínkou je skutečnost, že překážka k zahájení 
společného řízení není na straně zhotovitele.

3. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací 
objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den vystavení 
faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, 
fakturovanou částku s DPH a bez DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2023-044851 a další náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem DPH a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 
platném znění.

4. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání 
dotazů týkajících se projektu ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly, tj. 
během realizace i ukončení projektu, případně i v době udržitelnosti v délce 5 let od ukončení realizace 
projektu.

5. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručeni objednateli. Fakturu lze předat osobně na 
podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat 
během provádění díla zálohové faktury

6. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a 
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické 
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez 
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti dle tohoto článku smlouvy (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být 
vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se 
správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů 
od jejího doručení objednateli.

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodlené o tomto informovat 
objednatele.

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena 
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

10. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodlené informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

a)    
     

b)    
     

c)   
     

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Gabriela Aubusová tel: 495 707 683; 731 131 162

e-mail: oabriela.aubusova@mmhk.cz
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Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoby zhotovitele mohou být
změněny pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Zhotovitel je v takovém případě povinen příslušnými doklady prokázat, že nahrazující osoba splňuje
kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném bodem 4.1.3. zadávací dokumentace, stejně tak jako
kritéria hodnocení jako nahrazovaná osoba. V případě, že objednatel změněnou osobu písemně
odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle
této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích, technických norem, požadavků objednatele na informace (EIR),
objednatelem schváleného preBEP a BEP, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur)
a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení §
2594 tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat této smlouvě a dále všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a
příkazech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjisti­
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučini-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje
zhotovitel na své náklady.

7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, na které
pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou
měsíčně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín (vstupní jednání) se bude
konat do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude v rámci
konzultačních dnů konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla zejména technické řešení,
navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla
zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně
odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.

8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci
této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy,
změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem s pojistným plněním ve výši 2,5 mil. Kč, a to po celou
dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod
uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o pojištění před podpisem smlouvy.
Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle
povahy prováděných prací.
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2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu
min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat
do stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průbéžné po celou dobu realizace stavby a
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského
dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. odst. 1.1. písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje,
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy
dostaví na staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel
se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň
o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí,
že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyššímoci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní;
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není
objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
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a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i

prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a

změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku
užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým

částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní

strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že
objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v ČI. II. odst. 1.) pořídí objednatel se
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části),
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis
příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před
stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv.
V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude
zhotovitelem doložen požadovaný listinný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči +
publikování PD v CDE, podepsat zápis o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na
investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
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a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových 
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XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 60
měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI.
Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a
odstraněním vady. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady,
které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích
osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
• v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV odst. 1

smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč.
DPH za každý i započatý den prodlení;

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání
díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo
nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu
odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady;

• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen
„předmětná PD“), k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž
výše bude odpovídat procentní části z ceny PD včetně DPH dle této smlouvy. Procentní část bude
rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle PD v důsledku víceprací
specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 %
z ceny díla včetně DPH;

• v případě že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
dle čl. II odst. 1.1 f) této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý, i jen započatý den prodlení;

• v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním
dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která
mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §
2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.
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5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména, ale nejenom:

a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. a Vlil. této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 30 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednáni nápravy nedojde ani

do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné

zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) pokud byl na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního/exekučního řízení, a/nebo
b) pokud zhotovitel vstoupí do likvidace

c) částečně v rozsahu plnění autorského dozoru nebude-li projektovaná stavba podpořena
z dotace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné
vypořádání.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy

XV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování
díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat, mimo osob určených objednatelem, jiným fyzickým nebo
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran, za podmínek §
222 ZZVZ. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než
je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li
potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné
výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620
odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po
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do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
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uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila
nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: v6mx8pg

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným
soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou uvedeny v čl. III. smlouvy k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
Perucká 2274/26, Praha 2,120 00
IČO: 01994832
DS: v6mx8pg

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a o autorském dozoru - MŠ Podzámčí II -
realizace DÚR+DSP, DZS+DPS a DSPS v režimu BIM

:
- cena: 4.490.000 bez DPH, 5.8H.900 s DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv. f
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11.Smllouuvvaaje vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží dva
výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

12.Smlluuvvnníístrany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

26. 01.2024
V Praze dne V Hradci Králové

za zhotovitele za objednatele
Ing. Jiří Eichler Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

primátorka města

za zhotovitele '

Ing. arch. Jana Mastíková

Přílohy

1. BIM protokol (DVD)
2. EIR - požadavky na výměnu informací (DVD)
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