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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 
 

__________________________________________________ 
 

S M L O U V A   O  D Í L O   č. 02/2023 
 

„VRTNÉ PRÁCE - HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA P.P.Č. 226 - 
KARLOVY VARY“ 

 
___________________________________________________ 

 
SMLUVNÍ STRANY: 

 
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace 
se sídlem: Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 00872113 
DIČ: 00872113 
zastoupenave věcech smluvních: Ing. Václavem Benediktem, ředitelem 
zastoupeno ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hydrogeolog 
technický dozor investora:   __________________________________________________ 
     bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku příp. doplněno  
     zadavatelem před podpisem smlouvy 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice spol. s r.o.      
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. Zn. C514, 
se sídlem:Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice 
IČO: 15769976 
DIČ:CZ15769976 
bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupena ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx 
zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem oprávnění v souladu s předmětem plnění veřejné 

zakázky a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy; a 

 
(B) zhotovitel je vítězemveřejné zakázky s názvem „VRTNÉ PRÁCE - HYDROGEOLOGICKÝ 

PRŮZKUM NA P.P.Č. 226 - KARLOVY VARY“(dále též „veřejná zakázka“)zahájené objednatelem 
jako zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení 
dle§ 53zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“)zveřejněním Výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele; a 

 
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a 

 
dohodly se smluvní strany na uzavření této 



 

Stránka 2 z 22 

S M L O U V Y  O  D Í L O  
 

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
I. Předmět smlouvy, definice, prohlášení zhotovitele 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní práce, včetně 

materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
projektové dokumentace označené v zadávací dokumentaci, této smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení 
po dokončení díla. 

 
1.3. Definice: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb s výkazem 

výměr, podaný v rámci nabídky zhotovitele v označeném zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

 
 
II. Specifikace díla 
 

2.1. Předmětem plnění je provedení průzkumně jímacích hydrogeologických vrtů ve vysoce exponovaném 
prostoru zřídelní struktury. Vrty o maximální hloubce maximálně 160 m každý budou vyhloubeny v 

místech geofyzikálně a atmogeochemicky indikovaného křížení významných zlomových diskontinuit 

zemské kůry blíže objektu Vřídelní kolonády, cca 40 m z. od stávajících Velkých terem, zdrojů 
proplyněné termální vody. Vrty ověří hydrogeologické poměry lokality, základní chemické a fyzikálně-

chemické parametry podzemní vody v celém svém vertikálním profilu, poskytnou vzorky pro 
mikrobiologické analýzy, dále získají informace o přítokových intervalech termy a charakteru 

horninového prostředí v zájmovém prostoru. V případě zastižení dostatečně vydatných přítoků 

termální vody o vhodných parametrech a v případě eliminace jejich potenciálně nepříznivých vlivů na 
okolní zdroje termy budou vrtyvystrojeny tak, aby mohly sloužit jako jímací objekty.  

 
Práce budou provedeny v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku 
(dále jen „ZD“), jejíž součástí je i projektová dokumentace s názvem „Průzkumné hydrogeologické 
vrty BJ 201 a BJ 202, Karlovy Vary“,zpracovatel 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx06/2021, (dále též „PD“), včetně Soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 
Dále platí, že: 

a) průzkumné práce přispějí k poznání území s termální aktivitou v Karlových Varech 
b) realizace přinese informace o charakteru podzemní vody hlubších oběhů v horninovém prostředí 

tvořeném karlovarským granitovým plutonem a umožní další zkoumání termální aktivity území 
c) Bude-li zastižena termální voda o kapacitě větší než 3 l.s-1, budou vrty vystrojeny jako jímací; 
d) Bude-li s ohledem na zastižené geologické poměry nutné změnit projektované práce, jejich rozsah 

či sled, bude geologickou službou vypracován doplněk projektu a předložen ke schválení ČILZ MZd 
ČR 

e) Bude-li to potřebné, je objednatel povinen zajistit možnost deponovat nářadí a materiály na 
přemostění řeky Teplé – na druhém břehu při objektu Vřídelní kolonády. Podmínky, časovou 
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využitelnost, množství odkládaného materiálu a jeho charakter apod. je třeba individuálně sjednat s 
objednatelem; 

f) Závěrečná zpráva bude obsahovat doporučení dalšího postupu objednavatele. 
2.2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.1.2024 (která je doložena 

u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací 
pro veřejnou zakázku(která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a projektovou 
dokumentacípro provádění stavby(dále též „PD“),které jsou součástí ZD. ZDtvoříexterní součást této 
smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této 
smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvystvrzuje. Za správnost a úplnost ZD, předané 
projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně 
objednatel, netýká se vyplnění nabídky zhotovitele. 
 

2.3. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v ZD včetně PD asoupisů 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Předmětem plnění jsou rovněž náklady na činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně 
spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto 
prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v článku V. odst. 5.1. 
této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)tím není dotčeno. 

 
2.4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a to zejména: 
a) zajištění nebo provedení řádné revize PD,případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

PD včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a 

b) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a 
jejichpředání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a 

c) provedení řádné dodávkyprací; a 
d) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a 
e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s PD, včetně 

jeho údržby, odstranění a likvidace; a 
f) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných 

pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a 
g) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, 

potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a 
h) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a jiných 

věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a 
manipulace; a 

i) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí 
předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to v době 
od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle skutečnosti, 
která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a 

j) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě 
objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého 
dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a práce, které 
budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí 
a prací; a 

k) organizace a provedení úspěšných nezbytných individuálních zkoušek díla a provádění a 
obstarávání potřebných atestů, revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho 
jednotlivých částí a zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu 
prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); a 

l) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho 
kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a 

m) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto 
skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu mimo 

plochy předané při předání staveniště; a 
(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a 
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n) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podoběa jednou v digitální formě. Dokumentace skutečného provedení díla bude 
provedena ve třech vyhotoveních podle následujících zásad: 
(i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
(ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 
(iii) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu podle 

přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; a 

o) dodání veškerých bezpečnostních tabulek,tabulek pro označování prostor díla apod.; a 
p) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0m, dle 

předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách 
zhotovitelezodpovědných za provádění naviditelném místě; a  

q) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech 
jeho částí; a 

r) zajištění uložení suti a ekologická likvidace odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

s) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IV. této 
smlouvy); a 

t) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, úklid prostor 
dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a 

u) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli prací při realizaci 
předmětného díla, 

v) opatření na zajištění BOZP a hygieny na staveništi 
w) protipožární ochrana 
to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
 
Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.  
 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a) touto smlouvou; a 
b) projektovou dokumentací  
c) zadávací dokumentací k dané veřejné zakázce; a 
d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 2.1.2024,včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr; a 
e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
f) obecně závaznými právními předpisy,ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě 
oprávněn upravit způsob provádění díla. 

 
2.6. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové 
plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a 
kvality či ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele. 

 
Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 
a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  
b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá;anebo  
c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s 

řešením provedení díla a PDa tato pouze zpřesňují. 
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2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního 
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho částí se řídí: 
a) touto smlouvou; a 
b) podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a 
c) PD; a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN. 
 
2.8. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. 

§ 222 ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. 
Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského 
zákoníku, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny 
sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla 
ujednané v této smlouvě. V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude 
objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZZVZ.  
 
Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

 
Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány 
v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti 
příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu 
s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na 
úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny 
za provedení díla.  
 
Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na 
změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle 
ZZVZ.  Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel 
rovněž v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování 
(jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). 
 

2.9. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran 
v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba 
dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu. 

 
2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 

případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.  
 

2.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu a činností objednatele, zejména jde pak o činnosti spojené s jímáním thermy a 
její distribucí. Musí být zachována průjezdnost a průchodnost stávajících komunikací nebo jinak 
zajištěna přístupnost všech realizací nedotčených ploch a objektů v přímém okolí. Zhotovitel je 
povinen průběžně odstraňovat a po ukončení prací odstranit na vlastní náklady znečištění 
komunikací a průchozích prostor v objektu způsobené prováděnou stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že 
si je vědom této odpovědnosti.  
 

2.12. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 
dotací, kterými mohou být i finanční prostředky rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. Obě 
smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou 
z platných právních předpisů České republiky. 
 

2.13. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém 
objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 
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2026, povinen, za účelem ověřování plnění povinností objednatele při nakládání s prostředky, 
poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

2.14. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení 
díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením 
data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek III. 
smlouvy). Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a 
nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 
v nedostatečnépodrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části 
vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami 
považován za nesporný. 
 

2.15. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  

- předat objednateli jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a 
nedodělků díla, 

- archivovat v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných 
rozporů nebo reklamací. 

 
 
III. Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 
 

Předání staveniště:       nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo  
 

Termín zahájení plnění: do 3 měsíců po předání staveniště 
 

Termín předání kompletního plánu realizace se stanovením vzájemných provazeb ve 

spolupráci se zadavatelem:                          nejpozdějido 10 dnů od předání staveniště 
 

Termín dokončení:  nejpozději do 120 dnů od odsouhlasení plánu realizace  
                                                                       zadavatelem 
 
3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících 

užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání 
díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% (slovy: 

deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení 
díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany 
výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 
občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy byl již zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele. 

 
3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 
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IV. Místo provádění díla 
 

4.1. Místem plnění je pozemek p.č. 226 v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary. Viz 
podrobnosti v projektové dokumentaci. 

 
4.2.  Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým 

stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním 
šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné 
překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení 
díla dle smlouvy. 

 
 
V. Cena a způsob plnění 

 
5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 

k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“).Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výš 
i5 729 900,- Kč (slovy:Pětmilionůsedmsetdvacetdevěttisícdevětsetkorunčeských) bez DPH (dále jen 
„Cena za provedení díla“), DPH 1 203 279,- Kč (slovy: 
Jedenmiliondvěstětřitisícdvěstěsedmdesátdevětkorunčeských) a cena včetně DPH 6 933 179,- Kč 
(slovy: Šestmiliionůdevětsettřicettřitisícstosedmdesátdevětkorunčeských). 

 
Cena za provedení dílaje cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu 
je možno překročit jen z důvodu změny DPH nebo za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která jepřílohou č. 2 této smlouvy. 

 
5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, 
dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení případných inženýrských sítí dle 
podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, 
měření apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u 
akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené 
se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny 
za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku 
Statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku 
způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy 
bude s užíváním veřejného prostranství započato. 

 
5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla.  
 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví konečnou fakturu až po řádném dokončení a 

předání díla, potvrzeném v předávacím protokolu, resp. v protokolu odstranění vad a nedodělků 
vytknutých v rámci předání díla.Dílčí platby za provedené a Objednatelem odsouhlasené činnosti, 
maximálně však do výše 90% Ceny za provedení díla budou realizovány na základě vystavených 
dílčích faktur dle postupu prací, přičemž se předpokládá, že toto může být realizováno měsíčně, 
případně za dva či více měsíců podle rozsahu provádění prací, zejména pak v případě předání 
nějaké dílčího plnění, a to na základě předávacího protokolu, u kterého bude jako příloha přiložen 
seznam provedených prací ověřený či potvrzený technickým zástupcem Objednatele. 
 

5.5. Nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí 
kompletního díla (viz článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli 
předán daňový doklad – konečná faktura na cenu za provedení díla. Objednatel je povinen fakturu 
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uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

 
5.6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována 

v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které 
účtované dílčí plnění. 
 

5.7. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi a 
vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.9. této smlouvy. Nabídková cena může být 
dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
měněna. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.9. této smlouvy nabídnout 

objednatelijednotkové ceny maximálněvšak do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz 
oceněné soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterébyly součástí nabídky, jež je 
externí přílohou této smlouvy).  
 
Pokud se položka změny/vícepráce v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nenachází, použije se položka, dle již v oceněném soupisu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní. 
 
Nebude-li položka změny/vícepráceobsažena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ani v cenové soustavě použité pro sestavení nabídkové ceny, musí být tyto předem 
odsouhlaseny i co do výše ceny, a to tak, že ceny takových prací navrhne zhotovitel a objednatel tyto 
schválí dle dostupných a možných porovnání obvyklé ceny předmětné položky. 
 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, bude změna díla oceněna individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou 
v místě a čase obvyklou a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  
 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou. 

 
5.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů 
(oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 této smlouvy). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
5.10. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy.Daňový doklad musí 

obsahovat názevakce „VRTNÉ PRÁCE - HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA P.P.Č. 226 - 
KARLOVY VARY“.  
 
K daňovému dokladu musí být přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a 
předávací protokol, potažmo protokol o odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání díla.Bez 
tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Soupis provedených prací bude dodán v tištěné 
podobě a dále v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování (např..jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování). 
 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit či doplnit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku.Doručením 
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opraveného nebo doplněného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této 
smlouvy. 
 
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční 
správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede 
příjemce plnění. 
 

5.11. Konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 
objednateli, pokud není výše stanoveno jinak.Splatnost dílčích faktur byla sjednána na 15 (patnáct) 
kalendářních dnů od doručení faktury.Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit a doručit 
objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
5.12. Úhrada Ceny za provedení díla nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. 
 
5.13. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 

5.10. této smlouvy.  
 
5.14. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na 
základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno 
za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných 
zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou 
škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

 
5.15. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s principy sociálně 

odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
zhotovitele, a to v souladu s § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je 
čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za 
poddodavatelské plnění provedené na základě této smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž 
přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a 
potvrzení o jeho doručení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření zhotovitele o 
důvodu neprovedení platby poddodavateli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se objednatel 
provedením přímé platby poddodavateli nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením 
přímé platby poddodavateli závazek objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem 
zhotovitele jeho splněním zaniká. Objednatel není povinen provést žádnou platbu poddodavatelům 
dle tohoto odstavce. Jedná se výhradně o možnost objednatele, nikoli povinnost ze strany 
poddodavatelů zhotovitele jakkoli vymahatelnou. 
 

5.16. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 
kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci 
související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a 
umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele a dalších oprávněných 
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po 
celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto 
kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V 
případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto 
subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v 
případě dodavatelských subjektů.  
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VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
 
VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a 

jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, ENapod.) a rozhodnutí orgánů veřejné 
správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění prací apod. 

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, 

odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi 
(viz článek IX. této smlouvy). 

 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a 

dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladupísemně upozornit objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem 
anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, 
které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze 
tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění 
zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. 
této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou. 

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) uhradit objednateli do 10(deseti)kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 
vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 
rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada 
bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a 
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b) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 
objednatele; a 

c) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí 
zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a  

d) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole 
před zakrytím v předstihu alespoň 3(tří) pracovních dnů.V případě, že objednatel na základě 
řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat; zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, 
že zakryté práce nebyly řádně provedeny; a 

e) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis. 

 
7.7. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a 

profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem 
v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit 
objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti 
zhotoviteli. 
 

7.8. V příloze č. 1 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle 
této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto 
části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle 
smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č.14 této smlouvy vymezeni obchodní 
firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 

 
7.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v 

příloze č. 1 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přibrání 
nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv 
změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen 
se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda 
změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se 
změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.V případě změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní 
poddodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele 
předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele. 
 

7.10. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 
pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 
262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se podílejí na realizaci díla. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, 
které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců apod. 
 

7.11. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů z oblasti práva 
životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, v souladu se zásadou DNSH a především 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady 
na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění 
těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 
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7.12. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v 
oblasti rozdělení rizika, v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění 
závazků, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. Smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby, splatnost faktur a 
zajištění závazkůsjednány max. v hodnotách jako je to ujednáno v této smlouvě. Zhotovitel je 
povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy 
zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění 
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od 
zhotovitele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu 
předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy. 
 

7.14. Zhotovitel prohlašuje, ženení osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní 
sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k 
plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly. 
 

7.15. Objednatel je oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 
7.16. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací 

dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard. 

 
7.17. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem 
při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely 
této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

 
7.18. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 
 

VIII. Stavební deník 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník.Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník.Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude 
oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv přístupný v době přítomnosti 
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení 
objednateli, pakliže není zákonná povinnost jej vést elektronicky (týká se nadlimitních zakázek). 
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IX. Staveniště a jeho zařízení 
 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. písm. a) této 
smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných 
důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. Staveniště je vymezeno 
projektem organizace výstavby z PD. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel na 
vlastní účet. 

 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři)paréPD. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v Ceně za provedení díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné 
míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 
 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  
 

9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně 
likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 
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X. Podmínky provádění díla 
 
10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a 
za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou 
při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se 
zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu 
odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a 
vytyčení podzemních inženýrských sítí. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 
10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci a soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále za kvalitu 
použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za 
zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li 
tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a 
podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na 
stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu. 
 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 

na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo 
třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
 

10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření. 

 
10.7. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou 

konat dle plánu předloženého objednatelemzhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti 
smlouvy, jinak případně dle potřeby. V případě požadavku objednatele zajistí zhotovitel účast na 
jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání každého KD se za zhotovitele zúčastní 
technický zástupce. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této 
smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele 
doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním příslušného KD. Objednatel vyhotoví 
z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným 
osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili. 
 

 
XI. Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a 
bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  
 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 
objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců (slovy: šedesát měsíců) 
ode dne předání a převzetí díla. 

 
11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.  
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11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele 
z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění 
vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 
11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřicetiosmi) hodin, bude-li 

to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady 
díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. 
Reklamační řízení musí být ukončeno ve lhůtě dohodnuté s objednatelem dle charakteru závady. 
Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho 
části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, 
bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu 
s ustanovením článku V. odst. 5.10. této smlouvy.  

11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
 

11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo 
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli 
v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento odstavec 
11.6. obdobně. 

 
11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 
11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 
popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 
prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na 
objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se 
za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek 
uznává. 
 

11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy platí 
analogicky. 

 
 
XII. Předání a převzetí díla 
 
12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 

3.1. písm. c) této smlouvy. 
 

12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. 
 
12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho dílčí části, svolá objednatel po konzultaci se 

zhotovitelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10(deset)pracovních dnů předem anebo 
provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude zhotoviteli řádně a 
včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po 
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uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 
Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 
současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
 

12.4. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  
 
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho dílčí části, 
místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho 
částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, záznam o 
nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, 
soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.  
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 
 

12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  
 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení 
díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle této smlouvy, veškerá osvědčení o 
zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných 
do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcími, a další doklady 
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. 
Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních 
objednateli při předání díla. 
 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je 
objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání 
stavby, ani jej podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při 
přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo 
nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo 
převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla a provedení 
nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu 
sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti 
stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) 

pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy. 
 

12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita ustanovení 
tohoto článku. 

 
12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně 
omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto 
smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo 
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kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně 
předané objednateli.  
 

12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
 

12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 
 

 
XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta  

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

3.1. písm. b) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy), článku III.odst. 
3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy)je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníkusmluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 
jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den prodlení, a to 
samostatně pro každou povinnost. 

 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1., 

7.2., 7.5., 7.6., 7.9., 7.11., 7.12.,7.13., 7.14., 7.15., 7.16. nebo 7.17., v článku  VIII. odst. 8.1., 8.2., 
8.3. nebo 8.5., v článku  IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku  X. odst. 10.2. nebo 10.3., v  
článku XI. odst. 11.2., 11.8. nebo 11.9.nebo v článku  XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 50.000 
Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně. 

 
13.3. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této 

smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 12.6. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý nesplněný den (den 
prodlení), a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě. 

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i 
opakovaně.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením fakturdle článkuV. odst. 

5.4. a 5.7.této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel oprávněn 
uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět 
setin procenta) z dlužné částky, a to za každýden prodlení. 

 
13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případěprodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého 

peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 
jednadesetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
13.7. Všechny smluvní pokutyjsou splatné do 30(třiceti)kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.8. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 
 
XIV. Odstoupení od smlouvy  
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

občanská zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí 
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
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Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy ruší. 

 
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 
(čtrnáct) kalendářních dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo 
hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidacenebo 
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které 

převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 
14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 
díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 

odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu 
budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 2.1.2024 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 30 

(třiceti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení řádně k okamžiku odstoupení provedených prací, které byly 
zhotovitelem objednateli předány, a to dle cen v souladu s touto smlouvou- příloha č. 2 smlouvy. 
Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
 
XV. Neobsazeno  
 
 
XVI. Doručování 

 
16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 
 
16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; 
nebo 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 
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- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena 
adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo 

c) při doručování datovou schránkou: 
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
XVII. Kontrola provádění díla 
 
17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných 

zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat 
zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či 
jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy. 

 
 
 
 
XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částechnebo 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

 
18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní. 
 
18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakterunebo 
b) pomocné konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné 

konstrukce, lešení)nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 
18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu § 2924 občanského zákoníku za 
škodu způsobenou svou provozní činností související s plněním této smlouvy. 

 
18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od 

okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu § 2132a 
násl. občanského zákoníku. 
 

18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 
 
XIX. Mlčenlivost 
 
19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 

informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a 
mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
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a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a 
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se 

stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a 
d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a 
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti 

na základě platné legislativy. 
XX. Neobsazeno  
 
XXI. Pojištění 

 
21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i 
v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 
montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně 
DPHdle článku V. odst. 5.1. této smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 
6.000.000 Kč (slovy: šest milionůkorun českých). 

 
21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, 

případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše 
ceny za provedení díla včetně DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému 
včetně objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající z činnosti 
všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů. 

 
21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy, potažmo certifikát o 

pojištění  dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy nejpozději k okamžiku uzavření této smlouvy, a 
Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu 
provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto 
předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3(tří) pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 

 
XXII. Společná ustanovení 
 
22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 
 
22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účetoprávněné smluvní strany nejpozději 
v poslední den splatnosti. 
 

22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-
li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud 
v České republice. 

 
22.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na 
plnění dle této smlouvy. 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
 
22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se 

stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se v tomto případě 
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zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením 
platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení 
neúčinného nebo neplatného. 

 
22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

 
22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 
22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky.  
 
22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 

22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto 
postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 
 

22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

 

XXIII. Závěrečná ustanovení 
 
23.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla uzavřena v písemné formě v elektronické podobě 

s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Pakliže 
některá ze smluvních stran nedisponuje el. podpisem, bude smlouva v listinné podobě , pro každou 
smluvní stranu v 1 vyhotovení. 

 
23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají správního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., XI., XII., 
XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XXI., XXII. a  XXIII.této smlouvy. 

 
23.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1: Údaje o poddodavatelích 

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

 
23.5. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy budeuveřejněn na profilu zadavatele 

(objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpis. 
 

23.6. Podpisem této smlouvy osoba zastupující zhotovitele jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako 
správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), 
týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu 
údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba zastupující zhotovitele 
svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
je dobrovolný a osoba zastupující zhotovitele jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě 
odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude 
zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 
23.7. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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V Karlových Varech dne…………… V České Budějovice  dne2.1.2024 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, 
Příspěvková organizace Stavební geologie - geoprůzkum 
Zastoupena Ing-. Václavem Benediktem České Budějovice spol. s r.o. 
ředitelem xxxxxxxxxxxxx - jednatel 
objednatel zhotovitel 


