

## SMLOUVA O DÍLO Č.18

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva**

č. smlouvy: 307/23

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a Michal [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

**AVE Services s.r.o.**

se sídlem **Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10**

IČ: **64831213**, DIČ: **CZ64831213**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 130758**

bank. spojení: **ČSOB**, č. účtu: **117556053/0300**

jehož jménem jedná: **Bc. David Odvárka, Ing. Tomáš Kučara - jednatelé**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

55	Pobřežní cesta	elektro
74	Přístaviště	elektro
80	Sídlíště Novodvorská	elektro
309	Hradčanská	elektro
324	Dejvická	elektro
328	Dejvická	elektro
335	Vítězné nám.	elektro
466	Kbelská	elektro
594	Vltavská	elektro
613	Ortenovo nám.	elektro
772	Hostivařská	elektro
814	Pohořelec	elektro
827	Spojovací	elektro
970	Florenc	elektro
973	Křížíkova	elektro
1052	Kobylisy	elektro
1054	Kobylisy	elektro
1055	Kobylisy	elektro
1163	Budějovická	elektro
1169	Krčská	elektro
1170	Krčská	elektro
1196	Sídlíště Pankrác	elektro
1221	Antala Staška	elektro
1222	Antala Staška	elektro
1492	Hellichova	elektro

1570	Pod Dálnicí	elektro
1580	V zápolí	elektro
1730	Bílá Labuť	elektro
1733	Hlavní nádraží	elektro
1736	Jindřišská	elektro
1741	Náměstí republiky	elektro
1742	Náměstí republiky	elektro
1747	Vodičkova	elektro
1781	Albertov	elektro
1806	Jezerka	elektro
1808	Klikovka	elektro
1809	Kloboučnická	elektro
1813	Pankrác	elektro
1880	Doliny	elektro
2180	Hybšmanka	elektro
2243	Václavka	elektro
2261	Anděl	elektro
2287	Dlouhá třída	elektro
2293	Právnická fakulta	elektro
2296	Staroměstská	elektro
2326	Píškova	elektro
2467	Prašný most	elektro
2584	ZOO Praha	elektro
2748	Jana Masaryka	elektro
2751	Náměstí Míru	elektro
2758	Šumavská	elektro
2842	Vršovické nám.	elektro
2868	Slovinská	elektro
2869	Slovinská	elektro
2899	Skloněná	elektro
2900	Skloněná	elektro
2916	Hlohová	elektro
3044	Flora	elektro
3045	Flora	elektro
3105	U památníku	elektro

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.

- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
534 867,25	21%	647 189,37

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

### 3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

### 4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

### 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;

5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;

5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;

5.3.7. protokol určeného technického zařízení;

5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;

5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;

5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);

5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;

5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

## **6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ**

6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:

6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;

- 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:

7.1.1. Za Objednatele:

[REDACTED]

7.1.2. Za Zhotovitele:

[REDACTED]

- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří  
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Bc. David Odvárka**

jednatel

AVE Services s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Kučera**

jednatel

AVE Services s.r.o.

## Harmonogram Díla

ID	zastávka	realizace OD	realizace DO	Rok
55	Pobřežní cesta	1.2.	5.2.	2024
74	Přístaviště	1.2.	5.2.	2024
80	Sídliště Novodvorská	1.2.	5.2.	2024
309	Hradčanská	1.2.	5.2.	2024
324	Dejvická	1.2.	5.2.	2024
328	Dejvická	1.2.	5.2.	2024
335	Vítězné nám.	3.2.	7.2.	2024
466	Kbelská	3.2.	7.2.	2024
594	Vltavská	3.2.	7.2.	2024
613	Ortenovo nám.	3.2.	7.2.	2024
772	Hostivařská	3.2.	7.2.	2024
814	Pohořelec	3.2.	7.2.	2024
827	Spojovací	5.2.	9.2.	2024
970	Florenc	5.2.	9.2.	2024
973	Křížíkova	5.2.	9.2.	2024
1052	Kobylisy	5.2.	9.2.	2024
1054	Kobylisy	5.2.	9.2.	2024
1055	Kobylisy	5.2.	9.2.	2024
1163	Budějovická	7.2.	11.2.	2024
1169	Krčská	7.2.	11.2.	2024
1170	Krčská	7.2.	11.2.	2024
1196	Sídliště Pankrác	7.2.	11.2.	2024
1221	Antala Staška	7.2.	11.2.	2024
1222	Antala Staška	7.2.	11.2.	2024
1492	Hellichova	9.2.	13.2.	2024
1570	Pod Dálnicí	9.2.	13.2.	2024
1580	V zápolí	9.2.	13.2.	2024
1730	Bílá Labuť	9.2.	13.2.	2024
1733	Hlavní nádraží	9.2.	13.2.	2024
1736	Jindřišská	9.2.	13.2.	2024
1741	Náměstí republiky	11.2.	15.2.	2024
1742	Náměstí republiky	11.2.	15.2.	2024
1747	Vodičkova	11.2.	15.2.	2024
1781	Albertov	11.2.	15.2.	2024
1806	Jezerka	11.2.	15.2.	2024
1808	Klíkovka	11.2.	15.2.	2024



1809	Kloboučnická	13.2.	17.2.	2024
1813	Pankrác	13.2.	17.2.	2024
1880	Doliny	13.2.	17.2.	2024
2180	Hybšmanka	13.2.	17.2.	2024
2243	Václavka	13.2.	17.2.	2024
2261	Anděl	13.2.	17.2.	2024
2287	Dlouhá třída	15.2.	19.2.	2024
2293	Právnická fakulta	15.2.	19.2.	2024
2296	Staroměstská	15.2.	19.2.	2024
2326	Píškova	15.2.	19.2.	2024
2467	Prašný most	15.2.	19.2.	2024
2584	ZOO Praha	15.2.	19.2.	2024
2748	Jana Masaryka	17.2.	21.2.	2024
2751	Náměstí Míru	17.2.	21.2.	2024
2758	Šumavská	17.2.	21.2.	2024
2842	Vršovické nám.	17.2.	21.2.	2024
2868	Slovinská	17.2.	21.2.	2024
2869	Slovinská	17.2.	21.2.	2024
2899	Skloněná	19.2.	23.2.	2024
2900	Skloněná	19.2.	23.2.	2024
2916	Hlohová	19.2.	23.2.	2024
3044	Flora	19.2.	23.2.	2024
3045	Flora	19.2.	23.2.	2024
3105	U památníku	19.2.	23.2.	2024

## Příloha č.1 Smlouvy o dílo

55	Pobřežní cesta	elektro	4 095,00 Kč
74	Přístaviště	elektro	16 499,25 Kč
80	Sídlíště Novodvorská	elektro	6 142,50 Kč
309	Hradčanská	elektro	11 130,00 Kč
324	Dejvická	elektro	6 142,50 Kč
328	Dejvická	elektro	4 683,75 Kč
335	Vítězné nám.	elektro	21 150,00 Kč
466	Kbelská	elektro	6 142,50 Kč
594	Vltavská	elektro	4 095,00 Kč
613	Ortenovo nám.	elektro	10 825,00 Kč
772	Hostivařská	elektro	4 683,75 Kč
814	Pohořelec	elektro	6 142,50 Kč
827	Spojovací	elektro	8 192,50 Kč
970	Florenc	elektro	9 365,00 Kč
973	Křižíkova	elektro	9 947,50 Kč
1052	Kobylisy	elektro	4 683,75 Kč
1054	Kobylisy	elektro	9 365,00 Kč
1055	Kobylisy	elektro	9 365,00 Kč
1163	Budějovická	elektro	8 192,50 Kč
1169	Krčská	elektro	7 606,00 Kč
1170	Krčská	elektro	4 683,75 Kč
1196	Sídlíště Pankrác	elektro	6 142,50 Kč
1221	Antala Staška	elektro	4 683,75 Kč
1222	Antala Staška	elektro	6 142,50 Kč
1492	Hellichova	elektro	4 972,50 Kč
1570	Pod Dálnicí	elektro	4 683,75 Kč
1580	V zápolí	elektro	43 470,00 Kč
1730	Bílá Labuť	elektro	6 142,50 Kč
1733	Hlavní nádraží	elektro	4 683,75 Kč
1736	Jindřišská	elektro	7 606,00 Kč
1741	Náměstí republiky	elektro	7 606,00 Kč
1742	Náměstí republiky	elektro	7 606,00 Kč
1747	Vodičkova	elektro	4 683,75 Kč
1781	Albertov	elektro	12 285,00 Kč
1806	Jezerka	elektro	6 142,50 Kč
1808	Klíkovka	elektro	4 683,75 Kč
1809	Kloboučnická	elektro	4 683,75 Kč
1813	Pankrác	elektro	6 142,50 Kč
1880	Doliny	elektro	4 683,75 Kč
2180	Hybšmanka	elektro	5 560,00 Kč
2243	Václavka	elektro	4 683,75 Kč
2261	Anděl	elektro	13 746,25 Kč
2287	Dlouhá třída	elektro	9 947,50 Kč
2293	Právnická fakulta	elektro	4 683,75 Kč
2296	Staroměstská	elektro	4 683,75 Kč
2326	Píškova	elektro	41 262,50 Kč
2467	Prašný most	elektro	50 470,00 Kč

2584	ZOO Praha	elektro	11 717,50 Kč
2748	Jana Masaryka	elektro	11 406,00 Kč
2751	Náměstí Míru	elektro	2 351,00 Kč
2758	Šumavská	elektro	5 875,00 Kč
2842	Vršovické nám.	elektro	8 481,25 Kč
2868	Slovinská	elektro	4 683,75 Kč
2869	Slovinská	elektro	8 192,50 Kč
2899	Skloněná	elektro	4 683,75 Kč
2900	Skloněná	elektro	4 683,75 Kč
2916	Hlohová	elektro	8 192,50 Kč
3044	Flora	elektro	2 351,00 Kč
3045	Flora	elektro	2 351,00 Kč
3105	U památníku	elektro	4 683,75 Kč
	Součet celkem		534 867,25 Kč
	DPH 21%		112 322,12 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%		647 189,37 Kč